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RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DOCUMENTO 
TÉCNICO: 

ESTE DOCUMENTO TÉCNICO É COMPOSTO POR 105 (CENTO E CINCO) FOLHAS, SENDO O TERMO 
DE REFERÊNCIA COM 21 (VINTE E UMA) FOLHAS, O ANEXO I – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA COM 15 (QUINZE) FOLHAS, ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM 6 (SEIS) 
FOLHAS, ANEXO III – DEMONSTRATIVO DO BDI COM 2 (DUAS) E O ANEXO IV –  ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. COM 3 (TRÊS) FOLHAS E ANEXO V – DEMONSTRATIVO 
MEMÓRIA DE CÁLCULO COM 57 (CINQUENTA E SETE) FOLHAS. 

 

 

 

CLIENTE: 

CONSÓRCIO AMESP 
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP 
CNPJ:   20.362.307/0001-40 
Endereço:  Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442 
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TERMO DE REFERÊNCIA: “RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA” 

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO  

 Licitação:   RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA 

Local: Região abrangida pelos municípios integrantes da AMESP 

Município: Municípios diversos - Sede em Pouso Alegre / MG 

Estado: Minas Gerais 
 

Cliente: 
CONSÓRCIO AMESP 
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí 

CNPJ: 20.362.307/0001-40 
 

Responsável 

Técnico:  

Carlos Henrique Amaral Rossi 
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA-MG: 46.052/D  /  RNP: 140295523-5 

ART nº:  MG20231861940 (REGISTRADA EM 17/02/2023) 

E-mail: 
eng.carlosrossi@gmail.com 

icthus@icthusengenharia.com 

Telefone: (35) 3025.6092 

Celular: (35) 99730.8483  /  (31) 98766.8483 

Data: 17 de fevereiro de 2023 
 

2. INTRODUÇÃO 

Trata-se de Serviços de Engenharia Consultiva para elaboração de termo de referência, planilha 
orçamentária atualizada, utilizando-se para valores as referências governamentais e cotação de mercado 
(quando não houver índice de referência) e para os quantitativos índices estimados de consumo – por não 
haver índices regionais para servir de referência, para a realização de processo licitatório para Registro de 
Ata de Preços a ser realizado pela AMESP. 

3. OBJETO:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO 
ASFÁLTICA DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO 
MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, para fornecimento e serviços técnicos, conforme especificações, normas técnicas 
e condições descritas no Termo de Referência e demais disposições do Edital. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS:  

As especificações a seguir têm por objetivo estabelecer normas e procedimentos que devem ser obedecidos 
pela Empresa Contratada, nos trabalhos a serem executados. A não observância desta especificação 
implicará em suspensão temporária dos serviços e respectivos pagamentos, até que ela seja observada ou 
haja suspensão definitiva pelo Município Contratante, com as penalidades cabíveis. Integram este projeto os 
seguintes documentos:  

• Planilha Orçamentária;  

• Especificações Técnicas;  

• Composição de BDI;  
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5. DO LOCAL, DOS PRAZOS E DA EFETIVAÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS. 

5.1. DO LOCAL: 

5.1.1. Os serviços serão executados dentro da área territorial de abrangência da ASSOCIAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP, conforme descrição de Municípios 
compreendendo a zona urbana, a zona rural e os bairros mais distantes antes denominados distritos. 
Os serviços serão informados previamente, de acordo com as demandas, através da emissão da 
Ordem de Serviço; 

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 

ANDRADAS 
BANDEIRA DO SUL 
BORDA DA MATA 
BUENO BRANDÃO 

CACHOEIRA DE MINAS 
CAREAÇU 

CARMO DA CACHOEIRA 
CAMANDUCAIA 

CAMPESTRE 
CONGONHAL 

CONCEIÇÃO DOS OUROS 
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 

ESTIVA 
INCONFIDENTES 

IPUIUNA 
JACUTINGA  

MONTE SIÃO 
NATÉRCIA 

PARAISÓPOLIS 
POCO FUNDO 

SANTA RITA DO SAPUCAÍ 
SÃO BENTO ABADE  

SÃO JOÃO DA MATA 
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 

SENADOR AMARAL 
SENADOR JOSÉ BENTO 

TOCOS DO MOJI 
TURVOLÂNDIA 

 

5.1.2. Os serviços serão informados previamente, de acordo com as demandas, através da emissão da 
Ordem de Serviço; 

5.2.  DA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:  

5.2.1. O ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, apresentará as demandas para a CONTRATADA que irá 
elaborar, com base na Ata de Registro de Preços firmada, orçamento para cada situação demandada 
num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, que aprovado pelo mesmo, será formalizado o 
contrato no qual o(s) orçamento(s) figurará(ão) como anexo(s); 

5.2.2. Os serviços somente serão iniciados após a assinatura do respectivo contrato pelas partes e da 
emissão da Ordem de Serviços pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE (ÓRGÃO PARETICIPANTE), 
data esta que será a base para a contagem dos prazos pactuados; 
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5.2.3. O orçamento apresentado conterá a discriminação de todos os serviços envolvidos bem como o prazo 
de seu desenvolvimento;  

5.3.  DOS PRAZOS:  

5.3.1. A vigência da ata de registro de preço será de um ano contados de sua assinatura, de acordo com a 
Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 (art. 15, § 3º, III); 

5.3.2. Eventual contrato seguirá o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser prorrogado, 
até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos previsto no art. 57, inciso IV, da Lei Federal n° 
8.666/93; 

5.3.3. O prazo para início da MANUTENÇÃO ASFÁTICA (TAPA BURACO) será de até 07 (sete) dias, contados a 
partir da data do recebimento da Ordem de Serviço, a ser emitida prefeitura consorciada;  

5.3.4. O prazo para início de RECOMPOSIÇÃO DE VIAS será de até 07 (sete) dias, contados a partir da data 
do recebimento da Ordem de Serviço, a ser emitida pela prefeitura consorciada;  

5.3.5. O prazo para início de PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS VIAS será de até 07 (sete), dias, contados a partir 
da data do recebimento da Ordem de Serviço, a ser emitida pela prefeitura consorciada; 

5.3.6. A manutenção asfáltica e recomposição de vias, pode ter o prazo prorrogado por igual período em 
caráter excepcional e devidamente justificado, fazendo-se obrigatória a apresentação de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, dentro do prazo de 
72 horas; 

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

6.1. Dar garantia de seus serviços pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do Termo de Recebimento. 

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

7.1.  Face ao disposto no artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, os quantitativos dos contratos 
firmados, poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial; 

7.2.  O objeto deste Termo de Referência deve ser executado diretamente pela empresa contratada, não 
podendo ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que não se inclua em sua 
especialização, o que dependerá de prévia anuência da prefeitura consorciada, sem prejuízo da 
responsabilidade da empresa contratada pelo ônus e perfeição técnica deste; 

7.3.  Os serviços serão executados conforme demanda, de acordo com a necessidade, em vias públicas 
urbanas e rurais e demais localidades dos Municípios;  

7.4. As quantidades e os volumes mínimos das ordens de serviços a serem emitidas pelos municípios 
consorciados deverão obedecer aos seguintes critérios; 

7.4.1.  Recomposição de vias e pavimentação de novas: Mínimo de 150 toneladas; 

7.4.2. Manutenção asfáltica, Transporte, fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente – “TAPA BURACO”: Mínimo de 10 toneladas; 

7.5.  A empresa CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 07 (sete) dias úteis após o recebimento da 
Ordem de Serviços; 

7.6.  A demanda se dará em conformidade com o juízo de oportunidade e conveniência do órgão solicitante, 
mediante a expedição de Ordem de Serviços; 

7.7.  Os  locais  da  execução  dos  serviços serão determinados  e  comunicados  a  CONTRATADA por 
Servidor designado do Departamento de Obras do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE; 

7.8. A execução e qualidade dos serviços, bem como as horas trabalhadas pelos Profissionais necessários 
requisitados, serão acompanhados e fiscalizados por servidores devidamente designados pelo 
Departamento de Obras de cada Município; 
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7.9.  Os prazos para entrega de trabalhos serão controlados e definidos pelo  Departamento de Obras 
ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, em reunião com o Representante Legal da empresa 
CONTRATADA, ouvido - sempre - o prestador de serviços, analisando-se caso a caso, de acordo com o 
nível de complexidade e as condições determinantes das tarefas. Após a definição dos prazos, sua 
inobservância acarretará as sanções administrativas de que tratam a Lei, o Edital e o Contrato; 

7.10. Ao final de cada serviço, a Empresa Contratada deverá fornecer à Fiscalização do Município 
Contratante memória de cálculo dos serviços e relatório fotográfico impresso, contendo imagens 
detalhadas de toda a execução, conforme ordem de serviço emitida, sendo que as fotografias deverão 
ser entregues em formato digital JPG; 

7.11. A planilha de medição será preenchida em reflexo das quantidades de serviços executados. Nesse 
contexto, o relatório fotográfico refletirá cada um dos serviços elencados na planilha de medições; 

7.12.   Juntamente com a planilha de medição e com o relatório fotográfico, a Empresa Contratada 
entregará memória de cálculo que justifique os quantitativos inseridos na planilha de medição; 

7.13. A Empresa Contratada será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua 
responsabilidade até a conclusão do objeto; 

7.14. Todo o aparato normativo técnico e legal envolvido com o desenvolvimento dos trabalhos deverá ser 
seguido, sendo de inteira responsabilidade da contratada eventuais desvios em relação às diretrizes, 
parâmetros ou requisitos nele estabelecidos, mesmo após recebimento pela Fiscalização do Município 
Contratante; 

7.15. Todo o ferramental e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos de rotina das  
equipes são de responsabilidade única e exclusiva da Empresa Contratada; 

7.16. As equipes serão vistoriadas sistematicamente “sem aviso prévio”, pela fiscalização do Município 
Contratante para verificação do atendimento quanto à quantidade e qualidade do ferramental 
necessário e do equipamento mínimo à sua disposição para atendimento aos serviços constantes da 
planilha; 

7.17. A sua inobservância implicará na suspensão dos trabalhos das equipes até que se regularize tal 
situação; 

7.18. A Empresa Contratada, ao realizar atividades próximas as vias públicas, deverá obedecer aos critérios 
de sinalização contidos nas normas técnicas e legislações aplicáveis; 

7.19. A Empresa Contratada deverá dispor de material de sinalização em quantidade suficiente e em boas 
condições de conservação, de forma a atender a simultaneidade da execução dos serviços;  

7.20. Os empregados deverão apresentar-se corretamente uniformizados em um só padrão, identificados e 
utilizando os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) 
necessários; 

7.21. Fica reservado à Fiscalização do Município Contratante o direito de impedir o trabalho de todo e 
qualquer empregado/equipe que não estiver devidamente trajado  e/ou  sem  a  utilização dos EPIs  
e/ou EPCs necessários; 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:  

A Empresa Contratada responsável pela execução dos serviços estará obrigada a:  

8.1.    Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados ou mencionados na 
Planilha Orçamentária e nesta Especificação, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e 
equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de qualquer vício, irregularidade ou 
simples defeito de execução, mesmo após término dos serviços, obrigando-se a repará-lo de imediato;  

8.2. Comunicar, por escrito, ao Município Contratante quaisquer erros ou incoerências verificadas nas 
planilhas e especificações técnicas, não sendo a eventual existência de falhas neste, razão para a 
execução incorreta de serviços de qualquer natureza; 
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8.3.  Utilizar equipamentos modernos  e  eficientes  e  ferramentas necessárias à boa execução dos serviços 
e empregar  os  métodos de trabalho mais eficientes e seguros, seguindo rigorosamente todas  as  
normas correlatas; 

8.4.  Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços, sendo vetado subempreitar 
totalmente os serviços, admitindo-se subempreitadas parciais relativas a serviços especializados, uma 
vez comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalização; 

8.5. Apresentar, por escrito, à Fiscalização, antes do início das obras, o profissional responsável pela 
execução dos serviços, caso este seja distinto do apresentado na licitação, devendo este apresentar as 
mesmas competências técnicas comprovadas por meio da apresentação de atestado de capacidade 
técnica, registrado no CREA; 

8.6.  Apresentar, no primeiro dia de trabalho, relação do seu pessoal, em duas vias, constando nome 
completo e número da Carteira de Identidade de cada funcionário; 

8.7.  Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no interesse da obra, 
julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, sem que se justifique, nesta situação, 
atraso no cumprimento dos prazos estipulados; 

8.8.  Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de Seguro de Acidentes 
do Trabalho. Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que incidam ou 
venham a incidir sobre a execução dos serviços; 

8.9. Encaminhar ao Município Contratante cronogramas, quadros demonstrativos de produção, análise de 
materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos aos serviços executados; 

8.10. Todos os danos causados às instalações, pavimentações etc., em consequência dos serviços ou por 
necessidade deles, serão de inteira responsabilidade da Empresa Contratada, o qual deverá fazer os 
reparos necessários, sem ônus para o Município Contratante. Na execução dos reparos serão usados 
materiais novos, de primeira qualidade, iguais aos originais; 

8.11. Em caso de dúvidas durante a execução dos trabalhos, caberá a Empresa Contratada acionar a 
Fiscalização do Município Contratante, a qual determinará o que julgar mais indicado, comunicando à 
Contratada a solução adotada; 

8.12. As redes e tubulações de água, energia, esgotos sanitários, águas pluviais, telefônicas etc. que passem 
pelo local dos serviços deverão ser preservadas, ou seja, os serviços deverão ocorrer sem que seja 
prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e serviços 
correspondentes ou correlatos; 

8.13. A execução dos serviços deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção 
dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da Empresa Contratada, observadas as leis em 
vigor deverão ser considerados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, máquinas, 
andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e 
aproximação de pedestres;  

8.14. Compete à Empresa Contratada tomar as providências para a colocação, às expensas próprias, de 
placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite; 

8.15. A Fiscalização do Município Contratante poderá exigir da Empresa Contratada a colocação de sinais 
correntes que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. O Município Contratante 
não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais dos serviços e nem atuará 
como mediador em conflitos que deles resultem; 

8.16. Todo acidente ou incidente no transcorrer dos serviços, acarretando danos pessoais ou materiais, será 
de inteira responsabilidade da Empresa Contratada; 

8.17. A Empresa Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados que 
exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos termos da legislação vigente, por qualquer 
acidente ocorrido com pessoal,  material,  instalações e equipamentos sob sua responsabilidade,  bem 
como de terceiros, durante a execução dos serviços; 
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8.18. Ficará a cargo da Empresa Contratada o empenho do número suficiente de equipamentos para 
execução dos trabalhos dentro dos prazos estipulados pela Fiscalização; além dos equipamentos de 
reserva suficientes para substituir máquinas em reparo ou deficientes;  

8.19. A Empresa Contratada será responsável pela ordem e segurança durante a execução dos trabalhos, 
providenciará, construirá e manterá todas as barricadas e sinalização necessárias. Deverá tomar todas 
as providências cabíveis para a proteção da obra e segurança do público; 

8.20. A Empresa Contratada deverá preencher todas as exigências da lei, normas e regulamentos em vigor, 
que afetem as instalações, sua manutenção e operação e será responsável por todas as demais 
demandas resultantes de má administração dos trabalhos; 

8.21. A Empresa Contratada, durante todo o período de execução dos serviços, deverá atender a toda a 
legislação referente à segurança do trabalho no que lhe couber. Em caso de acidente do trabalho, 
deve ser comunicado imediatamente ao Município Contratante, registrado e reportado à Secretaria do 
Trabalho, bem como deverão ser cumpridos todos os trâmites presentes na legislação pertinente; 

8.22. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;  

8.23. Indicar preposto, aceito pelo ORGÃO GERENCIADOR/ORGÃO PARTICIPANTE, para representá-lo na 
execução do contrato; 

8.24. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados;  

8.25. Ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes  de  sua  culpa  
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo contratante;  

8.26. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades 
envolvidas no escopo dos serviços contratados; não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e 
obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do contratante;  

8.27. Os serviços - objeto da contratação - deverão ser vistoriados diariamente pelo Engenheiro Fiscal da 
unidade (Município) contratante, sendo esta responsável pela fiscalização e perfeita execução dos 
serviços previstos na Ordem de Serviço, garantindo a técnica e qualidade de acordo com as normas 
técnicas; 

8.28. Não havendo condições para a execução dos serviços por razões para as quais a empresa contratada 
não contribuiu entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer 
a qualidade dos serviços, os motivos para a não realização dos serviços serão consignados pelo 
engenheiro  fiscal no relatório diário que será parte integrante do pagamento; 

8.29. O não comparecimento da empresa para a execução dos serviços, ou na impossibilidade de trabalhar 
normalmente pelo não atendimento das exigências especificadas no contrato, acarretará a aplicação 
de sanções à contratada; 

8.30. Os locais onde serão realizados os serviços deverão estar devidamente sinalizados em acordo com as 
normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a segurança dos 
trabalhadores.; 

8.31. A empresa contratada deverá fornecer e exigir dos seus funcionários o uso de uniformes, bem como de 
todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, além dos que forem solicitados 
pela fiscalização. São equipamentos de proteção individuais e coletivos essenciais à execução dos 
serviços: capacete; óculos de segurança; colete de sinalização; cone de sinalização; botina com 
biqueira de aço; luva de raspa; perneira de proteção em raspa; respirador semifacial descartável 
(vapores orgânicos VOP2); bandeirola; protetor solar; protetor auditivo; 

8.32. Caminhões  e  demais maquinários deverão conter, em ambos  os  lados da carroceria, placas 
identificadoras com os seguintes dizeres:  A  SERVIÇO  DA  ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROR- 
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MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP; 

8.33. Fornecer todo material e mão de obra pertinente à execução dos serviços; 

8.34. Dar garantia de seus serviços pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do seu Termo de Recebimento; 

8.35. Participar de reuniões programadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE; 

8.36. Respeitar as normas estabelecidas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE; 

8.37. Assumir, automaticamente, ao firmar a Ata de Registro de Preços, a responsabilidade exclusiva por 
danos causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR e ao ÓRGÃO PARTICIPANTE que o compõem ou a terceiros, 
inclusive por acidentes com ou sem mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços  
contratados, decorrentes de culpa ou dolo de qualquer de seus empregados ou prepostos; 

8.38. Resguardar a ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE contra perdas e danos de qualquer 
natureza provenientes de serviços executados por força de contrato; 

8.39. Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços executados; 

8.40. Desenvolver seu trabalho em regime de colaboração com o ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO 
PARTICIPANTE, acatando as orientações e decisões do setor de fiscalização, bem como dos 
profissionais que respondem por aquele setor; 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE: 

9.1. Responder às solicitações da Empresa Contratada, para deliberações relativas ao início, 
desenvolvimento e aprovações de etapas e frentes de serviços; 

9.2. Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições previstos no edital; 

9.3. Exercer a fiscalização dos serviços através de servidor designado para esse fim, documentando as 
ocorrências e manifestando-se formalmente em todos os atos relativos à execução dos serviços; 

9.4. Prestar aos funcionários da Empresa Contratada todas as informações e esclarecimentos que sejam 
indispensáveis para a concretização dos serviços; 

9.5. Comunicar à Empresa Contratada as irregularidades na execução do serviço, a fim de que a empresa 
adote as providências cabíveis para sanar a questão; 

9.6. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes no edital e 
nestas especificações técnicas; 

9.7. Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela empresa, para prestar 
esclarecimentos ou sanar dúvidas relativas à execução dos trabalhos; 

9.8. Solicitar, sempre que entender conveniente, relatório atualizado do andamento de cada atividade dos 
serviços; 

9.9. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a legislação em vigor. 

9.10. Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários em relação aos serviços prestados 
pela Empresa Contratada; 

9.11. Firmar os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços diretamente com a empresa detentora; 

9.12. Responsabilizar-se pela elaboração e aprovação do projeto básico/croqui, pela fiscalização e medição 
dos serviços; 

9.13. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas; 

9.14. Prestar todos os esclarecimentos necessários para a prestação de serviços objeto desta contratação; 

9.15. Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for 
o caso; 

9.16. Indicar funcionário da área técnica para identificar a demanda dos serviços e encaminhar à empresa 
contratada através de reuniões e/ou emissão de ordem de serviço; 

9.17. Indicar funcionário da área técnica para acompanhar e receber os serviços executados; 

9.18. Indicar funcionário para acompanhar o armazenamento e descarte de todo o material inservível que  
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for substituído; 

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

10.1. Registro ou Inscrição no Conselho Profissional competente, ou seja, no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s); 

10.2. Comprovação da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade técnica-
operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa 
executou serviço(s) com característica(s) semelhante(s) / similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) 
atestado(s) de capacidade técnico-operacional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior 
relevância abaixo listados, conforme da Súmula 263 do TCU:  

TABELA nº 1 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE 

1 TERRAPLENAGEM /CONTENÇÃO 

1.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria m3 >= 35.000,00 

1.2 Aterro compactado m3 >= 35.000,00 

1.3 Transporte Material qualquer natureza DMT <= 1 km m3 >= 11.500,00 

2 ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO , FRESAGEM E TRANSPORTE 

2.1 Escavação e carga material de 1ª categoria m3 >= 22.750,00 

2.2 Fresagem até 5,0 cm m2 >= 312.500,00 

2.3 Transporte DMT até 30 km m3xkm >= 503.187,50 

3 BASE 

3.1 Execução de base ou sub-base com pedra Rachão m3 >= 11.250,00 

3.2 Execução de Base com Brita Graduada Simples m3 >= 13.750,00 

3.3 Transporte DMT até 30 km m3xkm >= 750.000,00 

4 CORREÇÃO PAVIMENTO 

4.1 Reperfilamento de Pavimento T >= 1.500,00 

4.2 Transporte DMT até 30 km TxKM >= 45.000,00 

5 PAVIMENTAÇÃO 

5.1 Pintura de Ligação m2 >= 200.000,00 

5.2 Execução de CBUQ - Binder m3 >= 6.000,00 

5.3 Execução de CBUQ  m3 >= 10.000,00 

6 PAVIMENTAÇÃO A FRIO 

6.1 Micro-revestimento a frio esp. de 15 mm m2 >= 50.000,00 

7 TAPA BURACO 

7.1 Execução de Tapa Buraco m3 >= 5.000,00 

8 SINALIZAÇÃO 

8.1 
Pintura de eixo viário/sinalização horizontal com tinta 
retrorrefletiva 

m >= 4.000,00 

8.2 Placa de sinalização em chapa de aço m2 >= 45,00 

9 MANUTENÇÃO E REPARO 

9.1 Defensa semi-maleável m >= 875,00 
9.2 Meio fio de concreto m >= 3.750,00 
9.3 Muro de Arrimo em Gabião com tela galvanizada m2 >= 125,00 

10 SOLO GRAMPEADO 

10.1 Execução de contenção em solo grampeado m2 >= 1.000,00 
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10.3. Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) nos respectivos Conselhos - CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico 
- CAT, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) executou(aram) serviço(s) com 
característica(s) semelhante(s) / similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade 
técnico-profissional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior relevância a seguir 
relacionados, conforme inciso I, do § 1º do art. 30, da Lei nº 8.666/93: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 TERRAPLENAGEM /CONTENÇÃO 

1.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 
1.2 Aterro compactado 
1.3 Transporte Material qualquer natureza DMT <= 1 km 

2 ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO , FRESAGEM E TRANSPORTE 

2.1 Escavação e carga material de 1ª categoria 
2.2 Fresagem até 5,0 cm 
2.3 Transporte DMT até 30 km 

3 BASE 

3.1 Execução de base ou sub-base com pedra Rachão 
3.2 Execução de Base com Brita Graduada Simples 
3.3 Transporte DMT até 30 km 

4 CORREÇÃO PAVIMENTO 

4.1 Reperfilamento de Pavimento 
4.2 Transporte DMT até 30 km 

5 PAVIMENTAÇÃO 

5.1 Pintura de Ligação 
5.2 Execução de CBUQ - Binder 
5.3 Execução de CBUQ  

6 PAVIMENTAÇÃO A FRIO 

6.1 Micro-revestimento a frio esp. De 15 mm 

7 TAPA BURACO 

7.1 Execução de Tapa Buraco 

8 SINALIZAÇÃO 

8.1 Pintura de eixo viário/sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva 
8.2 Placa de sinalização em chapa de aço 

9 MANUTENÇÃO E REPARO 

9.1 Defensa semi-maleável 
9.2 Meio fio de concreto 
9.3 Muro de Arrimo em Gabião com tela galvanizada 

10 SOLO GRAMPEADO 

10.1 Execução de contenção em solo grampeado 
 

10.4. Relativamente às comprovações exigidas neste subitem, apresentar toda a documentação respectiva e 
em havendo data de validade em quaisquer documentos, estes deverão estar válidos na data de sua 
apresentação; 

10.5. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações 
básicas: nome do contratado e do CONTRATANTE; identificação do objeto do contrato (tipo ou 
natureza do serviço); localização do serviço; serviços executados (discriminação e quantidades); 

10.6. O(s)  atestado(s) ou certidão(ões) que não atender(em) as características citadas nas condições acima,  
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não serão considerados pela Comissão de Licitação; 

10.7. Será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante prestou os serviços compatíveis 
com o objeto ora licitado; 

10.8. Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou 
Assessoria Técnica de Obras; 

10.9. Indicação do pessoal técnico, adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos, contendo no mínimo: 1 (um) Engenheiro Civil e/ou Geólogo devidamente registrado(s) e 
regular(es) com a entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA; 

10.10. A comprovação do profissional do quadro técnico da licitante também poderá ser feita por meio de 
cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, 
ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade 
técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do TCU; 

10.11. Nos termos do § 10º do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverão 
participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR / ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 

11. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:  

11.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na 
forma das Leis Federais nº 6.404/76 e nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira 
licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
monetariamente, quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, 
tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA 
ou outro indicador que venha à substituí-lo; 

11.2. Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente 
com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo Contador; 

11.3. As sociedades empresárias com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 
item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 
conforme o caso; 

11.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial; ou 

b) Publicados em Jornal; ou 

c) Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
proponente; ou 

d) Por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e 
de Encerramento. 

11.5. Os documentos relativos aos itens 11.4, deverá ser apresentado contendo assinatura do representante 

legal da proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, 

devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do 

nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC – são 

indispensáveis; 

11.6. Comprovação do Capital Social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da proposta 

apresentada,  admitido à atualização para a data da apresentação da Proposta através de índices  ofi- 
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ciais, conforme artigo 31, parágrafos 2º e 3° , da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações;  

11.7. A capacidade Financeira da sociedade empresária será avaliada mediante os indicadores abaixo 

calculados pelas seguintes fórmulas: 
 

✓ Índice de Liquidez Geral (ILG) expressado da forma seguinte: 
 

ILG = Ativo Circulante  +  Realizável a Longo Prazo = ou > 1,00. 

    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

✓ Índice de Liquidez Corrente (ILC) expressado da forma seguinte: 
 

ILC =   Ativo Circulante    = ou > 1,00. 

     Passivo Circulante 
 

✓ Grau de endividamento (GE) expressado da forma seguinte: 
 

GE =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  = ou < 1,00     

    Ativo Total 

11.8. Para fins de avaliação da capacidade financeira, a empresa deverá apresentar juntamente com a 

documentação prevista no item 11.7. o memorial dos cálculos realizados assinados pelo representante 

legal da empresa e pelo Contador com indicação do número do registro no CRC; 

11.9. Comprovação do Capital Social ou patrimônio líquido, não inferior a 10% (dez por cento) do valor da 

proposta apresentada, admitido à atualização para a data da apresentação da Proposta através de 

índices oficiais, conforme artigo 31, parágrafos 2º e 3º da Lei Federal nº 10.666/93, e suas alterações; 

11.10.  Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação judicial ou extrajudicial, expedida por 

distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma do que prescreve o 

artigo 3º, da Lei Federal nº 11.101/2005, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da 

sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. 

12. DOS VALORES, MEDIÇÕES E PAGAMENTOS: 

12.1. DO VALOR: 

12.1.1. O valor de referência para a execução dos serviços objeto desta licitação aproximadamente é de 

R$176.682.491,66 ( cento e setenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e dois  mil  e quatrocentos e 

noventa e um reais e sessenta e seis centavos), que representa o total dos itens descritos e 

constantes na planilha de orçamento que integra o presente Edital; 

12.2. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.2.1. As medições deverão ser realizadas conforme andamento dos serviços, de acordo com o cronograma 

físico-financeiro estabelecido na contratação destes (devidamente aprovado e assinado pelas partes) 

e com a ordem de serviço ou de fornecimento recebida pela CONTRATANTE e critério do ÓRGÃO 

PARTICIPANTE CONTRATANTE, devendo ser aferidas por funcionário a ser indicado por este; 

12.2.2. Caberá, ao ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da 

data de recebimento de qualquer fatura, se pronunciar – justificadamente – sobre o seu aceite ou 

verificação de irregularidades, e os pagamentos serão processados em até no máximo 30 (trinta) 

dias após a emissão da Nota Fiscal emitida diretamente em favor do ÓRGÃO PARTICIPANTE 

CONTRATANTE, solicitante do serviço; 

12.2.3. Se  a  fatura for recusada por incorreção material ou financeira,  o pagamento só será efetuado após  
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as devidas correções, dispondo o ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE do prazo estabelecido 

anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida; 

12.2.4. Os serviços serão pagos de acordo com o valor previsto na Planilha de Orçamento, composto dos 
valores pertinentes aos Serviços executados, de acordo com os Preços Unitários da Planilha de 
Orçamento anexa; 

12.2.5. As medições deverão ser entregues acompanhadas de relatório fotográfico, memória de cálculo e 
certidões negativas, federal, estadual e municipal pertinentes;  

12.2.6. As medições corresponderão aos serviços unitários executados, conforme descritos na planilha de 
referência e comprovados pela memória de cálculo e relatório fotográfico;  

12.2.7. Para efeito de medições, serão verificados os elementos indispensáveis para apresentação dos 
relatórios e resultados de ensaios, sem, no entanto, adentrar em questionamentos quanto aos 
resultados, que são de inteira responsabilidade do responsável técnico pelos serviços; 

12.2.8. Em caso de inconsistências importantes, a Fiscalização do Município Contratante poderá solicitar 
revisão dos resultados dos serviços apresentados; 

12.2.9. Juntamente com o resultado de cada serviço, sejam eles relatórios de ensaio, laudos ou outros, 
deverá ser entregue a respectiva  ART  quitada e assinada pelo responsável técnico indicado no 
procedimento licitatório ou por aquele que o substituir nos termos do edital; 

12.3. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS:  

12.3.1. Os pagamentos serão efetuados em até no máximo 30 (trinta) dias, contados da data de liberação 

da nota fiscal pelo setor de recebimento e concluída a etapa prevista, mediante ordem bancária na 

conta corrente indicada pela CONTRATADA; 

12.3.2. O ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE pagará à Licitante pelos serviços contratados e executados, 

os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de revisão ou reajustamento 

conforme disposição legal. Fica expressamente estabelecido que nos preços propostos estão 

incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de acordo com as 

condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da 

licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados; 

12.3.3. A retenção do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, obedecerá a legislação do 

ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE; 

12.3.4. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada ao ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE em 03 (três) vias, 

devendo a referida nota ser anexada ao boletim de medição mensal devidamente aprovado pela 

fiscalização do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, a qual deverá ser vistada pelo servidor 

responsável pelo acompanhamento do contrato.; 

12.3.5. Na hipótese de subempreitada, ou em qualquer outra situação não prevista pelo Art. 158, “caput”, 

deverão ser observadas as normas gerais de retenção a título de Contribuição Social destinada à 

Previdência Social previstas pela Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2011; 

12.3.6. A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de: 

12.3.6.1. Documentação comprobatória de regularidade perante o INSS, constituída de: 

a) Cópia autenticada da Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social, específica deste contrato, com o preenchimento dos campos 

15 e 16 com o nome do ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE e tomador dos serviços 

referentes à contratação; 

b) Cópia autenticada da Guia de Previdência Social; 



RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA FOLHA: 
14/105 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LICITAÇÃO  

 

 

Sede:  Rua da Bahia, nº 1148 . Bloco I . Conjunto 1330  .  Centro  .  Belo Horizonte/MG  .  30.160-906 
Posto de Trabalho:   Avenida São Francisco,  550 / 1  .  Boa Vista  .  Pouso Alegre / MG  .  37.552-094 
e-mail:   icthus@icthusengenharia.com . rossi@icthusengenharia.com  . eng.carlosrossi@gmail.com 

Fone:  +55.35.3025.6092     .     Celulares:  +55.31.98838.8433  .  +55.31.98766.8483  .  +55.35.99730.8483 
  

 

c) Comprovante de entrega ao INSS e quitação das guias indicadas nos incisos I e II, supra, 

conforme determinações do INSS; 

12.3.7. Boletim de medição, devidamente aprovado pelo servidor responsável pela fiscalização da execução 

contratual; 

12.3.8. As Notas Fiscais ou Faturas emitidas pela CONTRATADA, deverão consignar no campo de 

identificação do destinatário os números da Ordem de Serviços e desta Ata de Registro de Preços e 

estar em conformidade com o cronograma estabelecido entre as partes; 

12.3.9. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com o 

pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da 

penalidade. 

12.3.10.  A despesa referente à execução dos serviços, objeto da presente licitação, será empenhada na 

dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE signatário das Ata de Registro de 

Preços; 

13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  

13.1. Buscando auferir os melhores resultados para a população como um todo e para Administração 

Pública justificamos a escolha da licitação - Pregão Presencial para Registro de Preços - do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 10.666/1993, a CONTRATADA ficará sujeita, no 

caso de atraso injustificado, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o ÓRGÃO 

PARTICIPANTE CONTRATANTE; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

14.2. A advertência poderá ser aplicada no caso de atraso superior a 05 (cinco) dias na execução do 

cronograma de atividades ou de descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e no 

contrato, que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem prejuízo das 

multas eventualmente cabíveis. 

14.3. A advertência poderá ainda ser aplicada na primeira ocorrência de atraso e na primeira ocorrência de 

quaisquer dos itens relacionados na Tabela nº2 constante do item 14.6. desta cláusula. 

14.4. Caso haja a inexecução total do objeto contratado será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total estimado da Ata.  

14.5. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos 

serviços por mais de 10 dias além dos 30 dias concedidos após a emissão da Ordem de Serviço / 

Ordem de Fornecimento (O.S. / O.F.). 

14.6. Além dessas penalidades, com fundamento nos Art. 86 e 87 da Lei Federal nº 10.666/1993, serão apli- 
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cadas multas, conforme as infrações cometidas e o grau respectivo, indicados nas tabelas nº 3 e nº 4 

a seguir: 

 

TABELA nº 3 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 150,00 

2 R$ 250,00 

3 R$ 350,00 

4 R$ 500,00 

5 R$ 2.500,00 
 

 

TABELA nº 4 

ITEM 
INFRAÇÃO 

GRAU 
DESCRIÇÃO 

1 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais; por dia. 
04 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 

empregado e por dia. 
04 

3 
Utilizar as dependências da Prefeitura para fins diversos do objeto do Contrato; 

por ocorrência. 
04 

4 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 
05 

5 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 05 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Apresentar a ART ou RRT dos serviços para início da execução destes no prazo 

de até 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço; por dia de atraso. 
01 

7 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 

suas atribuições; por empregado e por dia. 
01 

8 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 

funcionários; por ocorrência. 
01 

9 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; 

por ocorrência. 
02 

10 

Indicar e manter durante a execução do contrato o(s) engenheiro(s) 

responsável(is) técnico(s) pelo(s) serviço(s), nas quantidades necessárias ao 

bom andamento dos serviços demandados; por dia. 

04 
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14.7. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir o(s) prazo(s) previamente estabelecido(s) para execução 

dos serviços previstos na proposta comercial por ele apresentada serão aplicadas multas conforme 

Tabela nº 5. 

14.8. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme Tabela nº 

5, a seguir: 
 

TABELA nº 5 

GRAU MULTA TIPO DE ATRASO 

1 2% 

Sobre o valor total estimado da Ata de Registro de Preços, se ultrapassar, 

injustificadamente, o prazo de 30 (trinta) dias, após a emissão ordem de 

serviço, para o início dos serviços. 

2 3% 
por dia de atraso injustificado na entrega, até o 30°(trigésimo) dia, sobre o 

valor da parcela do serviço não prestado. 

3 5% 
sobre o valor do saldo da contratação, no caso de atraso injustificado na 

entrega superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisão contratual. 

14.9. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o Município, se, 

por culpa ou dolo, por até dois anos, no caso de inexecução do objeto, conforme previsto nos itens 

anteriores sobre multas, entre outros casos. 

14.10. A Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no 

inciso IV, art. 87, da Lei Federal nº 10.666/93, será aplicada, dentre outros casos, quando: 

a)  tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b)  praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c)  demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o 
Município, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d)  reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de 
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do objeto contratado, 
sem  consentimento prévio do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE;  

e) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei Federal n.º 10.666/93, praticado durante o 
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE 
após o recebimento da Nota de Empenho; 

f) apresentação, ao ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou 
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, 
durante a execução do objeto, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

g) inexecução total do objeto; 

14.11.  As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 

suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

ÓRGÃO PARTICIPANTE/GERENCIADOR e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, descontando-a do pagamento a ser efetuado; 

14.12.  O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA; 

14.13.  Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 

devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
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14.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa; 

14.15. A abertura do procedimento administrativo para apuração de descumprimento contratual e eventual 

aplicação de penalidades será de responsabilidade do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE; 

15. DOS PRAZOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DAS ADESÕES E DOS CONTRATOS: 

15.1. A Ata de Registro de Preços e os Contratos regular-se-ão, no que concerne à sua execução, alteração, 

inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas 

suas alterações posteriores, pelas disposições do Termo de Referência e pelos preceitos do direito 

público; 

15.2. A Ata de Registro de Preços e o Contrato poderão, com base nos preceitos de direito público, serem 

rescindidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE a todo e qualquer tempo, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a 

legislação pertinente; 

15.3. A ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser  prorrogada  no  tocante  aos  prazos  de  execução, conclusão  e  entrega do objeto na 

ocorrência de  

hipóteses previstas no § 1º e incisos do art. 57 da Lei Federal de 8.666/93 e alterações; 

15.4. Os contratos decorrentes de licitação terão sua vigência conforme as disposições contidas no art. 57 

da Lei Federal nº 8.666/93;  

15.5. A execução dos serviços contratados será pelo regime de empreitada por preço global; 

15.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do 

órgão gerenciador sendo que, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não 

poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 

aderirem; 

16.  DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.  

16.1. Os preços que vigorarão no ajuste serão aqueles ofertados pela empresa contratada; 

16.1.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo período de um ano;  

16.2. Os preços serão reajustados anualmente, após um período de doze meses, em conformidade com a 

variação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, considerando a data de apresentação da proposta; 

16.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 

fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação 

que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata de Registro de 

Preços e a retribuição do ÓRGÃO GERENCIADOR para a justa remuneração dos serviços poderá ser 

revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato; 

16.3.1. A revisão de preços se traduz em condição excepcional de ajuste financeiro, admitida a qualquer 

tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do 

contrato  e  retribuição pelo  ÓRGÃO GERENCIADOR  de modo  a  manter  as  condições essenciais de 
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 continuidade do vínculo contratual; 

16.3.2. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser 

retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga não é 

suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência de fato 

excepcional; 

16.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 

disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme 

ocaso; 

16.5. Na hipótese de a empresa detentora da Ata de Registro de Preços solicitar alteração de preço, esta 

terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos 

que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fornecedores, notas fiscais de 

aquisição de produtos, insumos, etc.; 

16.5.1. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do contrato, 

constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação documental pela 

contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, conforme as 

constatações de oscilações apuradas; 

16.5.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 

MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-

financeiro, em prejuízo da Municipalidade; 

16.5.3. Nos casos de repactuações, estas serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e 

formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação; 

16.6. Fica facultada a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP 

realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos 

itens anteriores a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela contratada; 

16.7. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica, porém 

contemplará os serviços executados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral da 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP, sendo lavrado termo 

aditivo; 

16.7.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a contratada não 

poderá suspender a prestação dos serviços e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes; 

16.7.2. A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPICAÍ – AMESP deverá, quando 

autorizada à revisão dos preços, lavrar o termo aditivo com os preços revisados e possibilitar aos 

municípios consorciados emitirem as notas de empenho complementar inclusive para cobertura das 

diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos produtos fornecidos após o 

protocolo do pedido de revisão; 

16.8. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento do 

serviço por ventura executado entre a data do pedido de adequação, retroagirá à data do pedido de 

adequação formulado pela empresa contratada; 

16.9. O diferencial de preço entre a proposta inicial da empresa contratada e a pesquisa de mercado 

efetuada pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP na 

ocasião  da  abertura  do  certame  bem  como eventuais descontos concedidos pela contratada, serão 
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sempre mantidos; 

16.10. Durante a vigência do contrato, o preço registrado não poderá ficar acima dos praticados no 

mercado. Por conseguinte, independentemente de convocação pelo ÓRGÂO GERENCIADOR no caso 

de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a contratada obriga-se a comunicar à 

unidade o novo preço que substituirá o então registrado; 

16.11. Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente , inclusive 

encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a única e 

completa remuneração pela sua execução. 

17. DOS RELATÓRIOS.  

17.1. A empresa contratada deverá apresentar aos Órgãos Participantes, junto com a medição ou quando 

solicitado mediante ofício aprazado, os seguintes relatórios: 

a) Relatórios dos Ensaios dos Materiais a serem aplicados nas Vias dos Municípios; 

b) Demais relatórios a serem solicitados a critério da Fiscalização.  

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  

18.1. A empresa que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento do processo licitatório, além 

das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e prejuízos causados ao 

ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE em função da não conclusão do processo licitatório 

bem como do objeto pretendido; 

18.1.2. A participação da empresa na licitação importa na restrita aceitação das condições estabelecidas no 

presente Termo de Referência, no Edital e seus Anexos, que fazem parte integrante do Edital, como se 

nele estivessem integralmente reproduzidos; 

18.2. O ÓRGÃO GERENCIADOR se reserva ainda, o direito de revogar ou anular a licitação, parcial ou 

totalmente, bem como rejeitar qualquer proposta ou todas elas, desde que as mesmas não atendam 

às condições estabelecidas no Edital, sem que caiba as proponentes o direito de qualquer reclamação 

ou indenização; 

18.3. A partir da sua entrega, as propostas serão consideradas objeto de análise, vedando-se a qualquer 

interessado procurar empregados do ÓRGÃO GERENCIADOR ou membros da Comissão para tratar de 

assuntos relacionados com a licitação, ressalvadas as hipóteses e formas previstas pela legislação 

pertinente; 

18.4. Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e 

condições  fixadas neste Termo de Referência; 

18.5. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou 

elaborarem proposta relativa ao processo licitatório; 

18.6. A empresa proponente, durante o processo de licitação, é responsável pela fidelidade e legitimidade 

das informações e dos documentos apresentados; 

18.7. Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Termo de Referência serão sanados pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR, obedecida a legislação vigente. 

19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

19.1. A despesa referente à execução dos serviços, objeto do Termo de Referência bem como da licitação, 

será empenhada na dotação orçamentária do ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, signatário da 

Ata de Registro de Preços.  
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20. JUSTIFICATIVA. 

Quanto às empresas Reunidas em Consórcio:  

Quanto à vedação à participação de empresas em consórcio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei Federal 

nº 10.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos do 

Processo nº 912078, apresentou manifestação no seguinte sentido: 

O emprego, pelo legislador, da locução “quando permitida” evidência que se trata de permissão excepcional 

e específica, a depender do juízo de oportunidade e conveniência da Administração. É dizer: se a 

participação de consórcios é excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas para sua permissão, 

mas jamais quanto à sua restrição. Não bastasse a inequívoca letra da lei, decorre do próprio senso comum 

que a formação de consórcios de empresas só tem sentido para a possível execução de objetos 

extraordinários, vultosos, altamente complexos ou inauditos.  

No mesmo sentido, o TCU entendeu que: 

O art. 33 da Lei de licitações expressamente atribui à Administração a prerrogativa de admitir a participação 

de consórcios. Está, portanto, no âmbito de discricionariedade da Administração. Isto porque, ao nosso ver, 

a formação de consórcios tanto pode se prestar a fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores 

que, de outra forma, não participariam do certame), quanto a cerceá-la (associação de empresas que, caso 

contrário, concorreriam entre si) [...] (Acórdão 1.946/2006, Plenário, rel. Marcos Bemquerer Costa). 

Com efeito, a ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, 

a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade 

ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de 

habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, 

admite a formação de consórcio, o que não é o caso em questão, na medida em que várias empresas 

isoladamente apresentam condições de participar do presente certame. Tal medida visa afastar a restrição 

à competição, pois a reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o 

número de licitantes 

Quanto ao Preço Global:  

O objeto foi reunido em LOTE ÚNICO por se tratar de uma solução composta, ou seja, não há como 

funcionar sem estar integrados os diversos serviços, pelas características de soluções desta natureza. 

Dada a peculiaridade dos serviços, seu desmembramento em vários itens, geraria, além de dificuldades na 

gestão contratual, maior preço e ainda, o risco de um item ou mais restarem fracassados, o que 

inviabilizaria a implementação da solução. 

Se cada item do grupo for considerado e precificado separadamente, o seu valor de fornecimento 

aumentará sensivelmente, elevando o valor estimado da contratação. 

Assim, considerando-se a inviabilidade técnica e econômica para o parcelamento da solução em sua 

amplitude da presente contratação, bem como consideradas as suas respectivas peculiaridades, 

interdependência e natureza acessória entre os itens que compõem a solução, a contratação pretendida 

deverá ser realizada de forma global. 

Justifica-se, portanto, a adoção do tipo menor preço global. É sabido da prevalência da licitação por itens ou 

lotes de itens para cada parcela do objeto quando este é divisível. Todavia, consoante se retira da Súmula 

247 do Tribunal de Contas da União esta medida só se dá quando não se verifica prejuízo para o conjunto ou 

complexo ou implique em perda de economia de escala. No mesmo sentido caminha a jurisprudência do 

Tribunal de Contas de Minas Gerais que admite a adoção do menor preço global quando justificada sua 

pertinência segundo um viés técnico. 
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Pouso Alegre/MG, 9 de março de 2023.  

 

 

 

CONSULTOR TÉCNICO 
Carlos Henrique Amaral Rossi 
Engº Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA-MG 46.052D 
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ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO I – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE 
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CLIENTE: 

CONSÓRCIO AMESP 
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP 
CNPJ:   20.362.307/0001-40 
Endereço:  Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442 
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O presente detalhamento tem por finalidade, especificar os serviços e definir padrões mínimos necessários 

para execução dos serviços acima, conforme a seguir:  

1. CONSIDERAÇÕES  

1.1. As especificações destinam-se a definir todos os materiais e serviços a serem executados.  

1.2. Os serviços serão executados de acordo com as especificações técnicas e normas da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e de órgãos vinculados aos serviços de pavimentação (DER/ DNIT/ etc.) 

planilhas de custos, em conformidade com as solicitações dos Municípios consorciados.  

1.3. A empresa contratada deverá - obrigatoriamente - providenciar junto às concessionárias prestadoras de 

serviços públicos e órgãos competentes, os registros, projetos, e autorizações regulamentares e 

pertinentes, necessárias ao desenvolvimento dos serviços de que trata o Contrato, responsabilizando-se 

pela solidez das benfeitorias existentes, bem como das a serem realizadas;  

1.4. Para a garantia da execução dos serviços, a contratante poderá exigir da empresa contratada o 

controle tecnológico de sua execução e dos materiais utilizados ( por exemplo: grau de compactação do 

proctor normal, espessuras, aderência, impermeabilidade, resistência ao esforço dos materiais 

empregados - asfalto/ concreto/ etc.), conforme normas vigentes. considerando-se que o maior volume 

dos serviços se refere a usinagem e aplicação do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

sempre será exigido o controle tecnológico deste material, dentro das especificações pertinentes, 

acompanhados dos respectivos relatórios que serão anexados a cada medição.  

1.5.1. A não apresentação destes sujeita a empresa contratada ao não recebimento da medição/fatura pela 

contratante. Os custos referentes ao controle tecnológico serão de total responsabilidade da empresa 

contratada.  

1.5. A empresa fará um relatório (Livro Diário de Obras) para o registro diário de todas as ocorrências 

durante a prestação dos serviços, mantendo-o sob guarda e anotando os serviços, mão de obra 

(número de funcionários e cargos) e materiais empregados, e qualquer fato referente aos referidos 

serviços com assinaturas do fiscal e da empresa contratada. 

2. SERVIÇOS 

2.1. Escavação, demolição, fresagem e transporte; 

2.1.1. Escavação mecânica a céu aberto, em material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica 

capacidade de 0,78 m³: 

• Escavação mecânica, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica: Poderá ocorrer 

necessidade de substituição e acerto de camada de suporte - deteriorada,  rasa ou profunda, por 

meio do uso de equipamento (retroescavadeira) até um ponto determinado pela fiscalização, sendo 

que o material será removido para área de bota-fora. 

2.1.2. Escavação mecânica de vala sem rocha (execução, incluindo remoção para fora do leito estradal): 

• As valas serão abertas com o equipamento mecânico (retroescavadeira ou escavadeira hidráulica), 

sendo o material carregado em caminhões basculantes que transportarão para um bota-fora 

previamente informado pela FISCAL do contrato no Município. 

• Quando da escavação, deverá ser dada especial atenção a segurança dos funcionários que 

trabalharam na base da escavação. 

• Havendo materiais instáveis, a FISCALIZAÇÃO do Município definirá por uma abertura maior ou 

escoramento, mediante termo aditivo. A escavação deverá ser executada de montante para jusante, 
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sendo executado - sempre - a saída para o escoamento da água da chuva. 

• A mudança no método executivo deverá ter a aprovação da FISCALIZAÇÃO do Município que deverá 

assumir o ônus da modificação por meio de termo aditivo.  

• A medição deste serviço será por metro cúbico. 

2.2. Demolição de revestimento asfáltico com equipamento pneumático, inclusive afastamento:  

• A demolição da parcela do pavimento comprometido e identificado pela fiscalização, deverá ser 

substituído com reenquadramento através do uso de equipamento mecânico tipo martelete 

pneumático ou também manualmente, a fim de definir e preparar caixa para aplicação do remendo 

asfáltico, seguindo os procedimentos normativos e as boas práticas construtivas.  

• Em casos previamente identificados e para preservação do pavimento em bom estado, poderá haver 

necessidade de corte do pavimento com uso de equipamento tipo serra circular apropriada para o 

serviço.  

2.3. Fresagem até 5,0 cm: 

• Pavimentos com boa qualidade de suporte e capa asfáltica irregular sofrerão trabalhos de fresagem 

com equipamentos apropriados e descarga sobre caminhão basculante que deverá acompanhar a 

esteira. A fiscalização definirá previamente - por critério próprio - a espessura da fresagem, podendo 

esta variar até 05 (cinco) centímetros de profundidade.  

• Todo o material proveniente deste trabalho será transportado para fora da via com estocagem em 

local  a ser definido pela fiscalização.  

2.4. Corte mecanizado com serra circular em concreto/asfalto: 

• Realizar cortes no asfalto para que fique com as medidas exatas.  

2.5. Carga mecânica de material de qualquer natureza sobre caminhão: 

• Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0 m³ / 16 t e Pá Carregadeira 

sobre pneus 128 HP, capacidade de caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11.632 Kg. 

• Todos os materiais provenientes dos trabalhos de demolição do pavimento para preparo do mesmo 

deverão sofrer carga mecânica e ser transportada para área de bota-fora, onde será realizada a 

descarga e espalhamento.  

2.6. Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km unidade 

(m³ x km): 

• O transporte em segurança destes materiais deverá atender as normas pertinentes e o estabelecido 

no código de posturas do Município. 

3.  PAVIMENTAÇÃO  

3.1. Reforço do subleito (execução, incluindo escavação, carga, descarga, homogeneização, 

umedecimento, espalhamento e compactação do material):  

• Caso a base ofereça condições melhores de aproveitamento, receberá trabalhos de regularização e 

compactação condizentes com o trato do subleito para conformação final do pavimento, de acordo 

com as normas pertinentes vigentes (espessura mínima de 20 cm).  

3.2. Execução e Compactação de base e ou sub-base com pedra rachão – exclusive escavação, carga e 

transporte:  

• A sub-base deverá ser executada com pedra rachão e seu travamento deverá ser feito com BGS (Brita 

Graduada Simples). A base será executada com BGS (Brita Graduada Simples) e tanto a altura da base 
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quanto a da sub-base deverão ser definidas “in loco” conjuntamente à fiscalização do Município, 

atendendo ao disposto nas especificações de serviços DNER-ES-P 10.71.  

3.2.1. O material a ser empregado na sub-base e base deverá possuir índice de suporte Califórnia (ISC) de no 

mínimo 60% (sessenta por cento) e expansão de no máximo 0,5% (meio por cento) determinado pela 

energia do método DNER-ME-48-64 (Proctor intermediário).  

3.3. Execução e Compactação de base e ou sub-base com brita graduada simples (BGS) – exclusive, carga e 

transporte: 

• A sub-base deverá ser executada com pedra rachão e seu travamento deverá ser feito com BGS (Brita 

Graduada Simples). A base será executada com BGS (Brita Graduada Simples) ) e tanto a altura da 

base quanto a da sub-base deverão ser definidas “in loco” com a fiscalização do Município, 

atendendo ao disposto nas especificações de serviços DNER-ES-P 10.71.  

3.3.1. O material a ser empregado na sub-base e base deverá possuir índice de suporte Califórnia (ISC) de no 

mínimo 60% (sessenta por cento) e expansão de no máximo 0,5% (meio por cento) determinado pela 

energia do método DNER-ME-48-64 (Proctor intermediário).  

3.4. Execução de Imprimação com emulsão asfáltica CM 30:  

• Execução de imprimação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material 

betuminoso (CM-30) dentro do canteiro de obras.  

3.4.1. A distribuição do ligante será feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema 

completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade 

necessária e uniforme.  

3.5. Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade 

m³ x km): 

• O Transporte do material betuminoso será feito por meio de caminhões tipo basculante com 

caçambas metálicas robustas, limpas e protegidos por lonas adequadas ao isolamento,  

condicionamento e conservação do produto. 

3.6. Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada adicional para DMT 

excedente a 30 km (unidade m³ x km): 

• O Transporte do material betuminoso será feito por meio de caminhões tipo basculante com 

caçambas metálicas robustas, limpas e protegidos por lonas adequadas ao condicionamento, 

isolamento e conservação do produto. 

3.7. Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30: 

• Execução de imprimação com material betuminoso, incluindo o fornecimento e transporte do 

material betuminoso (CM-30) dentro do canteiro de obras. A distribuição do ligante será feita por 

carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que 

permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade necessária e uniforme. 

3.8. Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c:  

• Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do 

material betuminoso dentro do canteiro de obras.  

•  A pintura de ligação consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso (RR-2C) sobre a 

superfície de regularização, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando 

promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente.  

•  A distribuição do ligante será feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema  
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completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade 

uniforme.  

3.9. Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder – exclusive carga e 

transporte: 

• Este revestimento será aplicado sobre o pavimento devidamente pintado com material betuminoso. A 

distribuição do Concreto Asfáltico será feita por máquinas acabadoras. Após a distribuição do 

concreto asfáltico terá início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais 

elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para 

cada caso (em média 170º).  

• Serão empregados rolos de pneus de pressão variável, iniciando-se a rolagem, com baixa pressão, a 

qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada, e, consequentemente, suportar 

pressões mais elevadas.  

• A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente continuando em direção ao eixo da pista. 

Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão começará sempre do ponto mais baixo 

para o mais alto. Cada passada do rolo será recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da 

largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja 

atingida a compressão especificada.   

• Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem 

estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo metálico serão 

umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura e as rodas do rolo pneumático 

serão, no início da rolagem, levemente untadas com óleo queimado, com a mesma finalidade.  

• A espessura final da camada de rolamento compactada será estabelecida pela fiscalização podendo 

variar em função da espessura da fresagem e outros locais recuperados.  

3.10. Execução e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), massa comercial, incluindo 

fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa 

asfáltica até a pista: 

• Execução de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), incluindo fornecimento dos agregados 

e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras, exclusive transporte até os locais 

a serem aplicados.  

• Este revestimento será aplicado sobre o pavimento devidamente pintado com material betuminoso. 

A distribuição do Concreto Asfáltico será feita por máquinas acabadoras. Após a distribuição do 

concreto asfáltico terá início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais 

elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para 

cada caso (em média 170°).  

• Serão empregados rolos de pneus de pressão variável, iniciando-se a rolagem, com baixa pressão, a 

qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada, e, consequentemente, 

suportar pressões mais elevadas.  

• A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente continuando em direção ao eixo da 

pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão começará sempre do ponto mais 

baixo para o mais alto. Cada passada do rolo será recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade 

da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja 

atingida a compressão especificada.  Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção 

e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-

rolado. 
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• As rodas do rolo metálico serão umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da 

mistura e as rodas do rolo pneumático serão, no início da rolagem, ser levemente untadas com óleo 

queimado, com a mesma finalidade.  

• A espessura final da camada de rolamento compactada será estabelecida pela fiscalização podendo 

variar em função da espessura da fresagem e outros locais recuperados.  

3.11. Execução de faixa elevada conforme resolução 738 CONTRAN de 06/09/2018 – Aplicação de Massa 

Asfáltica (execução incluindo pintura de ligação) 

• A faixa elevada deverá ser executada em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), incluindo 

a pintura de ligação na sua base. As dimensões, como largura e altura, deverão ser definidas “in 

loco” conjuntamente à fiscalização do Município. 

4.  TAPA-BURACO 

• Execução de tapa-buraco com demolição manual; 

• Usinagem de CBUQ para tapa buraco (execução incluindo fornecimento e transporte dos agregados e do 

material betuminoso); 

• Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado caixa na ANP acrescido 

de ICMS); 

• Os serviços de tapa-buracos compreendem o preparo de superfície através do reenquadramento e 

definição das áreas com cortes, seja manual ou mecanicamente, seguidos de limpeza e remoção de 

materiais soltos com perfeita varrição manual ou mecânica.  

• As áreas deverão estar secas e receber a seguir pintura de ligação com material betuminoso diluído (RR-

2C) aplicado com “caneta” ou barra espargidora, em camada uniforme e o posterior lançamento de 

volume de massa asfáltica (CBUQ) seguida de espalhamento manual ou mecânico, conforme volume 

aplicado, compactado com rolo liso ou placa vibratória. As condições técnicas destes trabalhos e os 

cuidados com as especificações técnicas da massa seguem os mesmos critérios, tanto para aplicação 

quanto para transporte. 

• Todos os materiais para execução de tapa deverão ser transportados para área de execução de serviços. O 

transporte em segurança destes materiais deverá atender as normas pertinentes, o código de posturas do 

Município e leis de trânsito pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).  

5. SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO 

5.1. Tapume removível de compensado tipo A, h= 2,20 (padrão DEER-MG com remoção).   

5.1.1. Deverá ser construído tapume para isolar o local dos serviços e delimitar o canteiro da obra, com 

chapas de compensado tipo A, h= 2,20 metros fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 

2,20m. 

6. CONE EM PVC H = 75 CM 

6.1. Para complementação da sinalização de segurança e isolamento da Rua onde os serviços serão 

executados, deverá ser feita com Cone em PVC rígido com faixa refletiva H=75 cm. 

7. REMANEJAMENTO DE TAPUME 

7.1. Após a execução dos serviços deverão ser removidos os tapumes e executada a limpeza de todo o local, 

para liberação da área. 

8. MANUTENÇÃO E REPARO DE VIAS 

8.1. Fornecimento de equipe para prestação de serviços de pintura de meio fio de vias e logradouros 

públicos. 
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Consiste na execução de uma pintura com tinta à base de “CAL” em duas demãos sobre todos os meios  

fios executados nas ruas. A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e por pessoal 

treinado e habilitado. Os serviços de pintura serão medidos por m² de pintura aplicada no meio fio. 

8.2. Fornecimento de equipe e materiais para prestação de serviços de recuperação de passeios, sarjetas e 

meios fios de vias e logradouros públicos 

Será efetuada a substituição do passeio com a retirada do pavimento existente e a execução de novo 

pavimento em concreto, conforme normas tendo como procedimentos a serem realizados o que se segue:  

a)  Arrancamento/demolição do piso de concreto existente;  

b)  Recolhimento e retirada do entulho proveniente do piso retirado;  

c)  Nivelamento do passeio com reaterro utilizando terra limpa isenta de matéria orgânica;  

d)  Compactação do reaterro;  

e)  Execução do novo piso de concreto. 

9.  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL: 

Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação 

e transporte de todos os materiais) e tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico nas duas faces (execução, 

incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais): 

9.1. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHÕES E TACHAS : 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento e implantação de tachões e 

tachas‚ com pinos, utilizados na sinalização viária horizontal de pavimentos.  

O corpo das peças deve ser de resina sintética‚ a base de poliéster, ou plástico acrílico, tipo metil 

metacrilato preenchido por composto de alta aderência ou qualquer outro material plástico, desde que 

apresente alta resistência a compressão.  

O dimensionamento e tipo de material necessário a estrutura interna das peças ficarão a critério do 

fabricante.  

9.1.1. Formatos e Dimensões:  

Os tachões de formato retangular devem ser abaulados, sem quinas retas, devendo ter basicamente 

as seguintes dimensões:  

* Dimensões externas: 240 (+ou- 10) x 155 (+ou- 5) x 50 (+ou- 2,5) mm;  

* Número de pinos de fixação: 02 (dois);  

* Diâmetro do pino de fixação: 1/2" = 12,7 mm;  

* Comprimento externo do pino de fixação: 70 (+ou- 5) mm;  

* Comprimento total do pino de fixação: 95 (+ou- 5) mm;  

* Espaçamento entre pinos: 140 (+ou- 10) mm;  

* Largura mínima do elemento refletivo: 14 mm;  

* Comprimento mínimo do elemento refletivo: 150 mm.  

As tachas de formato quadrado devem ser abauladas, sem quinas retas, devendo obedecer às 

seguintes dimensões:  

* Dimensões externas: 97 (+ou-3) x 90 (+ou-5) x 19 (+ou-2) mm;  

* Número de pinos de fixação: 01 (um);  

* Diâmetro do pino de fixação: 1/2" = 12,7 mm;  
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* Comprimento externo do pino de fixação: 43 (+ou-2) mm;  

* Comprimento total do pino de fixação: 57 (+ou -2) mm;  

* Largura mínima do elemento refletivo: 9 mm;  

* Comprimento mínimo do elemento refletivo: 65 mm.  

Os tachões retangulares apresentarão dois pinos de fixação e as tachas apresentarão apenas um pino 

de fixação. Este (s) pino (s) deve(m) estar embutido(s) no corpo da peça e devem apresentar superfície 

rosqueada, de forma a permitir melhor aderência do pino no material de fixação e no pavimento.  

De acordo com o número de elementos refletivos, os tachões e tachas‚ podem ser classificados em:  

a) monodirecionais: com 01 (um) elemento refletivo;  

b) bidirecionais: com 02 (dois) elementos refletivos.  

O elemento refletivo, composto por uma ou mais unidades óticas, deve estar perfeitamente embutido 

no corpo do tachão ou tacha, e sua cor conforme Anexo II do CTB. 

 O retrorrefletor deve resistir aos impactos pneumáticos e as condições ambientais, como por 

exemplo: intempéries‚ poluição etc.  

O elemento refletivo deve possuir um valor mínimo de retro refletância para os tachões e tachas, 

conforme descrição abaixo, sendo para um ângulo de 2° . 

• Tachão:     *Refletivo na cor branca 606 mcd/lux;  

*Refletivo na cor amarela 340 mcd/lux.  

• Tacha:   *Refletivo na cor branca 461 mcd/lux;  
*Refletivo na cor amarela 298 mcd/lux.  

• Resistência à Compressão:  As peças devem suportar uma carga mínima de 5.000 kgf (para 

tachas) e 10.000 kgf (para tachões).  

• Cor : As cores devem ser indeléveis, obedecendo ao Padrão Munsell, conforme descrito abaixo:  

*Branca - N 9,5, obedecida a tolerância N 9,0  

*Amarela - 10 YR 7,5/14, obedecida a tolerância 10 YR 8/14  

• Retrorrefletância  

Valores mínimos CIL (Coeficiente de Intensidade Luminosa): 
 

TABELA nº 1 

Ângulo de Entrada V = 0 º V = 0 º V = 0 º V = 0 º 

Ângulo de Observação H = 15 º H = 10 º H = 10 º H = 10 º 

R (mcd/lux) E e D E e D E e D E e D 

Ângulo de Observação 2 º 1 º 0,5 º 0,3 º 

R (mcd/lux) 5 20 60 100 

 

TABELA nº 2 

COR BRANCA AMARELA 

Fator de Multiplicação 1,0 0,5 
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A cola a ser utilizada no assentamento e fixação das peças deverá ser sintética com 2 (dois) 

componentes, pré-acelerada, a base de resina de poliéster, com alta aderência em pavimentos 

asfálticos e que não sofra retração após a cura, para não permitir:  

* vazios entre as peças e o pavimento;  

* movimentos do pino de fixação;  

* tempo máximo de cura de 60 minutos.  

9.1.2. Implantação: 

• Limpeza do Pavimento: 

 A Contratada deverá possuir aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a superfície 

a ser instalada a peça, como escovas, vassouras e retirar todo resíduo ou manchas de óleo, antes da 

furação.  

• Limpeza dos Furos: 

 Deverá ser feita a limpeza dos furos bem como do local de assentamento utilizando-se o ar 

comprimido, para que não fiquem resíduos que prejudiquem a aderência do material de fixação ao 

pavimento. 

• Pré-marcação:  

Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, 

deve ser feita a pré-marcação antes da furação do pavimento, seguindo rigorosamente o 

projeto/detalhe.  

• Furação  

A marcação dos locais a perfurar deverá ser efetuada com auxílio de gabaritos. A furacão 

propriamente dita, deverá ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar 

comprimido ou corrente elétrica, ou outro equipamento a critério da Contratante. O furo deverá ter 

a profundidade suficiente para abrigar o pino de fixação com folga.  

• Fixação:  

O assentamento e a fixação das peças deverão ser executados com quantidade de cola suficiente 

para que as peças não se desprendam do pavimento posteriormente.  

As peças instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de fixação, 

para uma perfeita aderência sobre o pavimento.  

Após a instalação das peças, a Contratada deverá recolher todo entulho ou sobra de materiais 

resultantes da execução dos serviços.  

Não serão aceitas as peças cujos elementos refletivos estiverem cobertos de cola após a 

implantação.  

• Acondicionamento: 

 Os tachões e as tachas devem estar acondicionados em caixas de papelão fechadas para que não 

sofram danos, inclusive, aqueles provocados pelos pinos de fixação na pintura dos mesmos. 

• Controle de Qualidade: 

Para garantia da qualidade dos serviços, todos os materiais a serem utilizados deverão ser 

submetidos previamente a uma inspeção visual, feita pela Contratante, cabendo a esta o direito de 

não permitir o uso do material que estiver com mau acabamento ou que apresentar algum defeito 

ou com dimensões, formatos e mensagens em desacordo com o especificado.  
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Para garantia da qualidade dos serviços serão exigidos os Certificados de Análise com respectiva 

aprovação das peças a serem utilizadas, emitidos por laboratório credenciado para tal.  

• Durabilidade: 

Independentemente dos ensaios e inspeções, a durabilidade das peças fornecidas e implantadas, 

deverá ser de 03 (três) anos, no que diz respeito a deslocamento, quebra, soltura do pavimento, bem 

como do retrorrefletor, excetuando casos que comprovadamente não forem de responsabilidade da 

Contratada.  

O elemento refletivo deve manter a reflexão durante o período de garantia da peça.  

• Critérios para Medição e Pagamento  

Serão medidas e pagas as unidades efetivamente implantadas/removidas. 

10. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO: 

Para a execução de serviços de sinalização horizontal inicialmente deverá ser executada a limpeza da área a 

ser aplicada a pintura de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do 

produto no pavimento, utilizando vassouras e escovas. 

A superfície deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de materiais soltos ou qualquer 

substância divergente do pavimento conforme determinado no projeto, de maneira que a pintura possa ser 

executada diretamente no pavimento asfáltico apresente perfeita aderência. 

A superfície a receber a sinalização horizontal deverá, também, estar de poeiras, óleos, materiais orgânicos e 

seca e em caso de apresentarem excesso de sujeiras devem ser varridos e, em último caso, lavados com jatos 

de água preferencialmente. 

As pré-marcações deverão ser feitas, seguindo as normas e padrões e com o uso de corda para determinar 

localização precisa. A marcação deve ser feita manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray.  

Após a pré-marcação o caminhão equipado com máquina demarcadora de faixas de tráfego à frio, inicia a 

pintura das faixas de acordo com a necessidade de execução. A tinta a ser utilizada será do tipo a base de 

resina acrílica, a espessura de aplicação deve seguir a necessidade do Município contratante e as normas 

pertinentes. 

As esferas de vidro retrorrefletivas tipo I B devem ser adicionadas à tinta na razão de 200 g/l de tinta, de 

modo a permanecerem internas à película aplicada. Os serviços não podem ser executados quando a 

temperatura ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5°C, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas 

antes da aplicação; A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 30 minutos 

após o término da aplicação. 

10.1 Setas, símbolos e dizeres da resina acrílica 0,6 mm de espessura (execução, incluindo pré-marcação, 

fornecimento e transporte de todos os materiais): 

Trata-se da execução de sinalização horizontal sobre o pavimento, constituindo-se na pintura de setas, 

símbolos e dizeres, para orientação e delimitação do trânsito.  

A pintura será realizada com tinta à base de resina acrílica, com espessura de película úmida de 0,6 

mm e conforme especificações. 

• Materiais:  

Tinta para sinalização horizontal à base de resina acrílica. Esta tinta deve atender as normas da 

ABNT NBR 7396/2011 e NBR 11862/2012 e os seguintes parâmetros:  
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a) Requisitos Qualitativos:  

• Cor (notação Munsell Highway): 

* Tinta branca mínimo N.9.5 e máximo N.9.0; (método de ensaio - NBR 15438:2013); 

* Tinta amarela mínimo 10YR7,5/14 e máximo 10YR6,5/14 e 8,5YR7,5/14; (método de 

ensaio - NBR 15438:2013);  

* Tinta vermelha mínimo 7,5R4/14; (método de ensaio - NBR 15438:2013); 

* Tinta preta máximo N 0,5; (método de ensaio - NBR 15438:2013);  

• Flexibilidade: satisfatória;  

• Sangramento: ausência;  

• Resistência à água: satisfatória; 

• Resistência ao calor: satisfatória; 

• Resistência ao intemperismo: 400h; 

• Cor: leve alteração;  

• Integridade: inalterada;  

• A tinta deve: 

* ser suscetível de rejuvenescimento mediante a aplicação de nova camada; 

* apresentar características antiderrapantes;  

* estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: Temperatura entre 10° e 40°C e 

Umidade relativa do ar até *90%;  

* ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas, podendo ser adicionado 

aditivo de, no máximo, 5% de solvente em volume, para acerto da viscosidade;  

* estar dentro do prazo de validade 

As cores de tinta a serem empregadas devem obedecer às indicações de projeto, sendo 

selecionadas em função de padronização de cores definidas no Código de Trânsito Brasileiro e seus 

anexos. 

• Microesferas de Vidro:  

Na pintura das setas, símbolos e dizeres, serão utilizadas microesferas de vidro com 

diâmetro inferior a 1000µm, do tipo “drop on”, conforme norma DNER – EM 373/2000.  As 

microesferas de vidro tipo “drop on”, serão aplicadas simultaneamente com a tinta na 

proporção de 200 g/l.  

• Execução e Preparação do Pavimento: 

As superfícies a serem pintadas devem se apresentar secas e livres de sujeira ou qualquer outro 

material estranho (óleos, graxas etc.) que possa prejudicar a aderência do material ao pavimento. 

Quando a simples varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo o material 

estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de material a 

ser removido, sendo tal serviço de inteira responsabilidade da empresa contratada para realização 

do serviço.  

• Pré Marcação:  

Quando a superfície a ser pintada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, 

deve ser feita a pré marcação antes da aplicação da tinta na via,  rigorosamente de acordo com as  
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cotas e dimensões necessárias. 

• Aplicação:  

Os serviços de pintura deverão ser executados por máquina de pintura própria para sinalização, 

atendendo aos requisitos de espessura da película úmida de 0,6 mm, atendendo ainda as 

exigências fornecidas pelo fabricante da tinta, e aplicação de microesferas de vidro “drop on”. 

Na aplicação da sinalização horizontal deve ser utilizado material suficiente, de forma a produzir 

marcas com bordas claras e nítidas e uma película de cor e largura uniformes. 

 As tintas devem ser aplicadas de forma que não seja necessária nova aplicação para atingir a 

espessura de 0,6 mm especificada. 

 Concomitante a aplicação da tinta acrílica, deverão ser colocadas as microesferas de vidro tipo 

“drop on” na proporção de 200 gramas por litro de tinta. Na execução das marcas retas, qualquer 

desvio dos alinhamentos excedendo 0,01 metro em 10 metros, deve ser corrigido. 

 As sinalizações aplicadas deverão ser protegidas durante o tempo de secagem, de todo tráfego de 

veículos, bem como de pedestres. 

A empresa contratada será diretamente responsável e deve colocar todos os dispositivos 

necessários para o adequado isolamento da área. 

A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após sua aplicação no pavimento.  

A tinta aplicada, após secagem física total deve apresentar plasticidade e características de 

adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca, fosca, de aspecto 

uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.  

A tinta quando aplicada sobre superfície betuminosa não deve apresentar sangria, nem exercer 

qualquer ação que danifique o pavimento.  

• Controle de Qualidade: 

A qualidade dos serviços deverá ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas 

normas técnicas oficiais. Por se tratar de verificações rotineiras do processo executivo, as mesmas 

correrão por conta da empresa contratada para realização do serviço e não serão objeto de 

medição específica, conforme Art. 75 da Lei Federal nº 8.666/93.  

• Medição:  

A Pintura Acrílica de Setas, símbolos e dizeres, será medida por área, em metros quadrados, de 

pintura efetivamente realizada.  

• Pagamento:  

Será pago por pintura efetivamente realizada, em metros quadrados, considerando o preço 

unitário contratual. O preço unitário deve incluir todos os equipamentos, as operações, 

transportes, ensaios/ testes, mão de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na 

execução, bem como o BDI(Benefícios e Despesas Indiretas). 

• Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. Af_06/2017: 

Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha) executada 

manualmente.  

Volume medido no corte.  

Normas Técnicas:  NR18 01 1950  

Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos  
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de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de 

deslocamento, tais como: 

 - Escoamento ou ruptura do terreno das fundações, 

 - Descompressão do terreno da fundação,  

- Descompressão do terreno pela água.  

Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como segue:  

* material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação em que se apresenta, 

compreende a terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de 

decomposição e seixos, rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm;  

* material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica inferior 

à do granito;  

* material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual 

ou superior à do granito. 

• Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, Fck 30 MPa, com uso de jerica 

lançamento, adensamento e acabamento: 

- O concreto utilizado para estes serviços deverá ter resistência de 30 MPa e para fazer o 

lançamento do material deve se molhar as fôrmas antes da concretagem.  

- Impedir que elas sofram qualquer tipo de contaminação durante a concretagem, eliminando os 

principais focos como, por exemplo, barro dos pés dos operários.  

- O concreto nos blocos e vigas deve ser de preferência, bombeado.  

- O lançamento de concreto com uso de jerica. 

Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN80 mm ( 3”), e = 3,35 mm, * 7,32* Kg/m 

(NBR:5580): 

- Os postes de fixação de placas de trânsito, deverão ter: sistema antigiro, furação no padrão das 

placas e tampão -galvanizado a fogo conforme normas vigentes. 

- Os postes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição 

permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. 

• Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva:  

- A colocação deste dispositivo para controle de trânsito transmitindo mensagens visando a    

regulamentar, advertir ou indicar quanto ao uso da via, pelos veículos e pedestres de forma 

segura 

 e eficiente. 

- As placas deverão ser fixadas no suporte de sustentação com parafusos, porcas e arruelas, 

todos galvanizados. 

- Os itens que compõem as placas verticais deverão atender as exigências mínimas descritas a 

seguir: 

* Chapas de aço galvanizado, número 16. A superfície posterior da chapa deverá ser 

preparada com tinta preta fosca; 

* As chapas para as placas deverão ser totalmente refletivas, sendo que a superfície que irá 

receber a mensagem deverá ser preparada com primmer; 

* A película refletiva deverá ser com grau de intensidade refletiva do tipo “grau técnico” e 

constituído de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética.  
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* Deve ser resistente a intempéries, possuir grande grau angularidade de maneira a 

proporcionar ao sinal características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade 

sem alterações, tanto a luz diurna, como a noite sob luz refletiva. 

• Medição:  

- Por metro quadrado de área de placa implantada. 

11. SOLO GRAMPEADO 

O solo grampeado constitui-se em estabilização rápida, temporária ou permanente, de taludes naturais e 

escavações por meio da introdução de reforços no maciço, aliada normalmente a revestimento de concreto 

projetado armado com tela ou fibras de aço.  

A execução de grampos e a projeção de concreto se dão por equipes distintas e podem ocorrer 

simultaneamente, porém em frentes diferentes. Para a execução de grampos têm-se as seguintes etapas: 

• Serviços preliminares:  

Antes da execução dos grampos está prevista a escavação do talude de contenção na parede a ser contida, 

em patamares (Figura 1). Foi considerado nas composições o espaçamento dos grampos de 1,5 m de altura 

por 1,5 m de largura; a espessura do talude foi considerada de 2,3 m. 

Concluída a escavação, a parede a ser contida passa por um acerto fino da planicidade, feita com 

equipamentos de uso manual pelos serventes.  

• Execução de grampos:  

A perfuração é executada por equipamentos de fácil manuseio sobre carreta ou de porte manual. Como 

fluído de perfuração e limpeza do furo pode-se utilizar água, ar ou lama. Usualmente, é adotado o sistema 

de lavagem com água injetada pela haste, que é dotada de elemento cortante na sua extremidade. Os 

grampos têm inclinação entre 5° e 30°.  

Após a perfuração é inserida e fixada a armação metálica. Ao longo dela são instalados dispositivos 

centralizadores que garantem o contínuo e constante recobrimento com calda de cimento. Na extremidade 

da barra de aço há uma dobra e, adjacentes a ela, são instalados tubos de injeção perdidos para serem 

utilizados no processo de injeção.  

• Injeção de calda de cimento: 

É feita em diferentes fases. Aconselha-se que a primeira ocorra logo após a perfuração, conhecida como 

injeção da bainha, que é a recomposição do furo através da injeção de calda de cimento. Tal etapa pode ser 

feita antes da inserção da armadura ou após. As demais injeções devem ser executadas após intervalo 

mínimo de 6 horas da execução da bainha. As reinjeções são feitas através dos tubos de injeção perdidos. 

12.  OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES  

12.1. SINALIZAÇÃO / SEGURANÇA:  

12.1.1. A empresa contratada ficará responsável pela sinalização e controle da segurança nos locais onde 

forem executados os serviços previstos, além de contar com o apoio da contratante quando houver 

necessidade de controle de trânsito e/ou interrupção de vias;  

12.1.2. Todos os funcionários contratados deverão atender as exigências e normas de segurança com uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) e prevenção de acidentes;  

12.1.3. Toda e qualquer alteração na aplicação dos produtos constantes em contrato deverão ser 

imediatamente comunicados a fiscalização para as soluções devidas e/ou prévias aprovações de 

alterações necessárias; 
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12.1.4. Os serviços de sinalização viária horizontal e vertical deverão ser executados rigorosamente de 

acordo com as normas estabelecidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica) e 

INMETRO; 

12.1.5. Competirá à contratada fornecer a tinta, tacha, tachões, placas e mão de obra especializada para a 

execução do serviço, todo o ferramental, instalações provisórias, alimentação, maquinaria e 

aparelhamento adequado para a mais perfeita execução dos serviços contratados; 

12.1.6.  A fiscalização deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, 

ferramentas etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos 

de validade, etc. A prestação de serviços poderá ser solicitada para realização em horário diurno e 

noturno, a fim de causar menor impacto possível no trânsito. 

 

Pouso Alegre/MG, 9 de março de 2023.                                 

 

 

 

 

CONSULTOR TÉCNICO 

Carlos Henrique Amaral Rossi 
Engº Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA-MG 46.052D 
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DOCUMENTO 
TÉCNICO: 

ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE 
INTEGRANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA “RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA” 
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CLIENTE: 

CONSÓRCIO AMESP 
Associação dos Municípios da Microrregião do médio Sapucaí - AMESP 
CNPJ:   20.362.307/0001-40 
Endereço:  Rua Comendador José Garcia, nº 774, centro, Pouso Alegre / MG – CEP:37.553-442 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO E VALOR REFERENCIAL  
REFERÊNCIA: PLANILHA SINAPI – JANEIRO DE 2023 / SETOP – OUTUBRO 2022 / SUDECAP DEZEMBRO 2022 BDI: 28,75% 

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UNID. 
QUANTIDADE 
A EXECUTAR 

PREÇO UNITÁRIO  
SEM BDI  

 R$ 

PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI (28,75%) 

R$ 

PREÇO A EXECUTAR 
SEM BDI  

R$ 

PREÇO A EXECUTAR 
COM BDI (28,75%) 

R$ 

1. SERVIÇOS INICIAIS  4.469.932,08 5.755.423,72 

1.1 SETOP - OUT/22 ED-28427 - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVA-
NIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO 
VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA 
DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 

un 28,00 1.340,46 1.725,84 37.532,88 48.323,52 

1.2 SETOP - OUT/22 ED-27006 - 
CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO 

un 2.500,00 4,60 5,92 11.500,00 14.800,00 

1.3 SETOP - OUT/22 ED-50159 - 

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE 
COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220) 
CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
ABERTURA PARA PORTÃO 

m 750,00 236,32 304,26 177.240,00 228.195,00 

1.4 SETOP - OUT/22 ED-50166 - 
REMANEJAMENTO DE TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO 
DE OBRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO 

m2 1.080,00 9,51 12,24 10.270,80 13.219,20 

1.5 SETOP - OUT/22 ED-50157 - 
FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, 
EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
FORNECIMENTO 

m 2.000,00 2,55 3,28 5.100,00 6.560,00 

1.6 SINAPI - JAN/23 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.640,00 104,93 135,10 277.015,20 356.664,00 

1.7 SINAPI - JAN/23 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.640,00 119,16 153,42 314.582,40 405.028,80 

1.8 SINAPI - DEZ/22 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.640,00 48,58 62,55 128.251,20 165.132,00 

1.9 SINAPI - JAN/23 90767 - APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.060,00 21,13 27,20 106.917,80 137.632,00 

1.10 SINAPI - JAN/23 100309 - 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 400,00 37,89 48,78 15.156,00 19.512,00 

1.11 SINAPI - JAN/23 88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120.960,00 25,38 32,68 3.069.964,80 3.952.972,80 

1.12 SETOP - OUT/22 ED-50155 - 
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 

mês 336,00 800,00 1.030,00 268.800,00 346.080,00 

2. INFRAESTRUTURA URBANA 111.133,25 143.074,75 

2.1 SINAPI - JAN/23 99058 - LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 8.275,00 13,43 17,29 111.133,25 143.074,75 

Continua... 
 
 
 
 



RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA FOLHA: 
39/104 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LICITAÇÃO  

 

 

Sede:  Rua da Bahia, nº 1148 . Bloco I . Conjunto 1330  .  Centro  .  Belo Horizonte/MG  .  30.160-906 
Posto de Trabalho:   Avenida São Francisco,  550 / 1  .  Boa Vista  .  Pouso Alegre / MG  .  37.552-094 
e-mail:   icthus@icthusengenharia.com . rossi@icthusengenharia.com  . eng.carlosrossi@gmail.com 

Fone:  +55.35.3025.6092     .     Celulares:  +55.31.98838.8433  .  +55.31.98766.8483  .  +55.35.99730.8483 
  

 

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UNID. 
QUANTIDADE 
A EXECUTAR 

PREÇO UNITÁRIO  
SEM BDI  

 R$ 

PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI (28,75%) 

R$ 

PREÇO A EXECUTAR 
SEM BDI  

R$ 

PREÇO A EXECUTAR 
COM BDI (28,75%) 

R$ 

3. TERRAPLENAGEM/CONTENÇÃO  2.960.809,75 3.812.314,00 

3.1 SETOP - OUT/22 RO-40157 - 
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL 
DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 
1.801 A 2.000 M 

M3 70.000,00 9,77 12,58 683.900,00 880.600,00 

3.2 SETOP - OUT/22 ED-51105 - ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m3 14.000,00 5,58 7,18 78.120,00 100.520,00 

3.3 SETOP - OUT/22 ED-51106 - ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA m3 7.000,00 7,44 9,58 52.080,00 67.060,00 

3.4 SETOP - OUT/22 ED-51110 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) m3 800,00 36,04 46,40 28.832,00 37.120,00 

3.5 SETOP - OUT/22 ED-51131 - CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL m3 800,00 36,04 46,40 28.832,00 37.120,00 

3.6 SETOP - OUT/22 ED-51132 - CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA m3 800,00 2,96 3,81 2.368,00 3.048,00 

3.7 SETOP - OUT/22 ED-51119 - 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE 
CAMINHÃO 

m3 800,00 12,93 16,65 10.344,00 13.320,00 

3.8 SINAPI - JAN/23 96385 - 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

m3 70.000,00 10,71 13,78 749.000,00 964.600,00 

3.9 SETOP - OUT/22 RO-40242 - Escalonamento de taludes de aterro m3 21.000,00 6,77 8,72 142.170,00 183.120,00 

3.10 SETOP - OUT/22 ED-51130 - 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 
KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 

m3xKm 120.000,00 4,77 6,14 572.400,00 736.800,00 

3.11 SETOP - OUT/22 ED-51127 - 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 
KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 

m3 23.000,00 4,93 6,35 113.390,00 146.050,00 

3.12 SINAPI - JAN/23 100973 - 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

m3 4.075,00 8,45 10,88 34.433,75 44.336,00 

3.13 SINAPI - JAN/23 93952  

EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MENOR OU IGUAL A 4M, DIÃMETRO DE 10CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COJM DIÂMETRO DE 16MM. 
AF_05/2016 

m 2.000,00 232,47 299,31 464.940,00 598.620,00 

4. ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO, FRESAGEM E TRANSPORTE 12.550.777,88 16.162.043,38 

4.1 SUDECAP-DEZ/22 03.03.01 - 
ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA 

m3 45.500,00 5,16 6,64 234.780,00 302.120,00 

4.2 SETOP - OUT/22 ED-48492 - 
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO 
PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 

m2 22.750,00 9,39 12,09 213.622,50 275.047,50 

4.3 SUDECAP-DEZ/22 20.20.01 - FRESAGEM ATE 5,0 CM m2 625.000,00 14,77 19,02 9.231.250,00 11.887.500,00 

4.4 SUDECAP-DEZ/22 02.12.01 - CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO m 60.000,00 1,99 2,56 119.400,00 153.600,00 

4.5 SUDECAP-DEZ/22 03.12.03 - 
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO -  
MECANICA 

m3 32.387,50 2,93 3,77 94.895,38 122.100,88 

4.6 SINAPI - JAN/23 97914 - 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m3XKm 1.006.375,00 2,64 3,40 2.656.830,00 3.421.675,00 
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QUANTIDADE A 

EXECUTAR 
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PREÇO UNITÁRIO 
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R$ 

5. MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS 114.490.026,50 147.409.439,20 

5.1 BASE 14.407.575,00 18.550.775,00 

5.1.1 SETOP - OUT/22 
RO-

41093 
- 

REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL) 

m3 75.000,00 16,25 20,92 1.218.750,00 1.569.000,00 

5.1.2 SINAPI - JAN/23 96399 - 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

m3 22.500,00 128,87 165,92 2.899.575,00 3.733.200,00 

5.1.3 SINAPI - JAN/23 96396 - 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

m3 27.500,00 188,03 242,09 5.170.825,00 6.657.475,00 

5.1.4 SETOP - OUT/22 
RO-

41079 
- 

RECICLAGEM E RECONFECÇÃO DO PAVIMENTO COM  ADIÇÃO DE 3% DE 
CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
(EXECUÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL , INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO) 

m3 2.500,00 80,26 103,33 200.650,00 258.325,00 

5.1.5 SINAPI - JAN/23 95875 - 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m3 X Km 1.500.000,00 2,24 2,88 3.360.000,00 4.320.000,00 

5.1.6 SINAPI - JAN/23 93590 - 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

m3 X Km 1.750.000,00 0,89 1,15 1.557.500,00 2.012.500,00 

5.2 CORREÇÃO DO PAVIMENTO 282.750,00 364.260,00 

5.2.1 SETOP - OUT/22 
RO-

41207 
- 

REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO (PARA CBUQ E PRÉ-MISTURADO A FRIO) 
(APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA, EXCLUI O FORNECIMENTO DA MASSA) 

T 3.000,00 16,95 21,82 50.850,00 65.460,00 

5.2.2 SINAPI - JAN/23 97918 - 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

T X Km 90.000,00 1,76 2,27 158.400,00 204.300,00 

5.2.3 SINAPI - JAN/23 97919 - 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

T X Km 105.000,00 0,70 0,90 73.500,00 94.500,00 

5.3 PAVIMENTAÇÃO 97.399.567,50 125.403.938,00 

5.3.1 SETOP - OUT/22 
RO-

51228 
- 

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 

m2 2.000.000,00 4,10 5,28 8.200.000,00 10.560.000,00 

5.3.2 SETOP - OUT/22 ED-50174 - PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 2.000.000,00 23,69 30,50 47.380.000,00 61.000.000,00 

5.3.3 SINAPI - DEZ/22 95996 - 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

m3 10.000,00 1.493,00 1.922,24 14.930.000,00 19.222.400,00 

5.3.4 SINAPI - JAN/23 95995 - 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

m3 12.250,00 1.722.75 2.218,04 21.103.687,50 27.170.990,00 

5.3.5 SETOP - OUT/22 ED-49813 - LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m3 400,00 163,90 211,02 65.560,00 84.408,00 

5.3.6 SINAPI - JAN/23 97918 - 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

T X Km 1.602.000,00 1,76 2,27 2.819.520,00 3.636.540,00 

5.3.7 SINAPI - JAN/23 97919 - 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

T X Km 4.144.000,00 0,70 0,90 2.900.800,00 3.729.600,00 
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UNID. 
QUANTIDADE A 

EXECUTAR 

PREÇO UNITÁRIO  
SEM BDI  

 R$ 

PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI (28,75%) 

R$ 

PREÇO A EXECUTAR 
SEM BDI  

R$ 

PREÇO A EXECUTAR 
COM BDI (28,75%) 

R$ 

5.4 PAVIMENTAÇÃO A FRIO 1.290.107,00 1.661.068,50 

5.4.1 SETOP - OUT/22 RO-42831 - 
MICRO-REVESTIMENTO ASFÁTICO A FRIO  (COM ESPESSURA DE 15MM 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO A 
EMULSÃO) 

m2 65.000,00 3,51 4,52 228.150,00 293.800,00 

5.4.2 SUDECAP-DEZ/22 68.09.14 - 
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) 

T 325,00 3.267,56 4.206,98 1.061.957,00 1.367.268,50 

5.5 TAPA BURACO 2.220.054,00 2.858.795,40 

5.5.1 SETOP - OUT/22 RO-44638 - 

TAPA-BURACO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ((EXECUÇÃO 
INCLUINDO USINAGEM, PINTURA DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO DA MASSA, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS, EXCLUI FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 

m3 2.500,00 611,02 786,69 1.527.550,00 1.966.725,00 

5.5.2 SINAPI - JAN/23 97918 - 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

T X Km 180.000,00 1,76 2,27 316.800,00 408.600,00 

5.5.3 SINAPI - JAN/23 97919 - 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

T X Km 210.000,00 0,70 0,90 147.000,00 189.000,00 

5.5.4 SINAPI - JAN/23 88314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.720,00 20,86 26,86 140.179,20 180.449,20 

5.5.5 SINAPI - JAN/23 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.480,00 19,76 25,44 88.524,80 113.971,20 

6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 446.107,96 574.395,61 

6.1 SETOP - OUT/22 RO-41228 - 
TACHÃO REFLETIVO  TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS) 

U 1.625,00 58,24 74,98 94.640,00 121.842,50 

6.2 SETOP - OUT/22 RO-41231 - 
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS) 

U 4.875,00 16,30 20,99 79.462,50 102.326,25 

6.3 SINAPI - DEZ/22 102512 - 
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 
DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA 
COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 

m 8.000,00 5,07 6,53 40.560,00 52.240,00 

6.4 SETOP - OUT/22 RO-41779 - 
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS) 

m2 1.750,00 38,37 49,40 67.147,50 86.450,00 

6.5 SINAPI - JAN/23 96522 - 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

m3 4,00 146,74 188,93 586,96 755,72 

6.6 SINAPI - JAN/23 96555 - 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 

m3 4,00 705,25 908,01 2.821,00 3.632,04 

6.7 SINAPI - JAN/23 21015 - 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"),  E = 
3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

m     750,00 131,36 169,13 98.520,00 126.847,50 

6.8 SINAPI - JAN/23 34723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          m2     90,00 693,00 892,24 62.370,00 80.301,60 
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UNID. 
QUANTIDADE 
A EXECUTAR 

PREÇO UNITÁRIO  
SEM BDI  
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PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI (28,75%) 

R$ 

PREÇO A EXECUTAR 
SEM BDI  

R$ 

PREÇO A EXECUTAR 
COM BDI (28,75%) 

R$ 

7. MANUTENÇÃO E REPARO GUIAS SARJETAS E CALÇADAS 1.242.620,00 1.599.875,00 

7.1 SETOP - OUT/22 RO-40638 - 
MEIO-FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 

m 7.500,00 52,10 67,08 390.750,00 503.100,00 

7.2 SETOP - OUT/22 RO-41316 - 
CAIAÇÃO A DUAS DEMÃOS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 

m2 10.000,00 3,03 3,90 30.300,00 39.000,00 

7.3 SETOP - OUT/22 RO-40230 - 
MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) 

m3 250,00 558,17 718,64 139.542,50 179.660,00 

7.4 SETOP - OUT/22 RO-41763 - 
DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 

m 1.750,00 389,73 501,78 682.027,50 878.115,00 

8. ITENS DIVERSOS 1.417.500,00 1.825.042,50 

8.1 SINAPI - JAN/23 1518 - 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO 
ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

T      2.250,00 630,00 811,13 1.417.500,00 1.825.042,50 

TOTAL SEM BDI: 138.798.520,60 

TOTAL COM BDI: 178.710.509,30 

 

O VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS – JÁ COM A APLICAÇÃO DO BDI - É DE R$ 178.710.509,30 (CENTO E SETENTA E OITO MILHÕES, SETECENTOS E DEZ MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS). 

 

Pouso Alegre/MG, 9 de março de 2023.  

 
 
 

 

CONSULTOR TÉCNICO 
Carlos Henrique Amaral Rossi 
Engº Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA-MG 46.052D 
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DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LICITAÇÃO 
RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA 

ANEXO III – DEMONSTRATIVO DO BDI 
 

DOCUMENTO 
TÉCNICO: 

ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO II – DEMONSTRATIVO DO BDI É PARTE 
INTEGRANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA DE “RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO 
ASFÁLTICA” E É COMPOSTO POR 2 (DUAS) FOLHAS. 

 

 

 

CLIENTE: 

CONSÓRCIO AMESP 
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP 
CNPJ:   20.362.307/0001-40 
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BDI (CONFORME ACÓRDÃO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31 31/08/15)  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGREGADOS MINERAIS E DE CONCRETO AOS 
MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – 
AMESP. 

Base de Preços: SETOP - OUT/2022 
 

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS SIGLA PORCENTAGEM DE INCIDÊNCIA INCIDÊNCIA 

CUSTO DIRETO CD 100%  
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 5,50% CD 

LUCRO L 7,50% CD 

DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,96% CD 

SEGUROS, GARANTIAS E RISCO (S+G+R) 2,27% CD 

SEGUROS + GARANTIAS S+G 1,00% CD 

RISCO R 1,27% CD 

TRIBUTOS I 6,15% PV 

ISS ISS 2,50% PV 

PIS PIS 0,65% PV 

COFINS COFINS 3,00% PV 

CPRB INSS 3,00% PV 

FÓRMULA : BDI = { 
[(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+]])-1 

 } -1 
                 (1-(I+CPRB)) 

BDI (NUMERADOR) = 90,85% 
BDI (DENOMINADOR) = 116,97% 

 BDI = [ 
116,97% 

] -1= 0,2875 = 28,75% 
90,85% 

BDI =  28,75%  
 
AC | Administração Central   -   Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa  
         efetua com a sua 
DF | Despesas Financeiras   -   Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente 
         da defasagem entre a data 
R   | Garantias, Riscos, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com 
        imprevistos, riscos etc. 
L   | Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido. 
T   | Tributos - Somatório do COFINS, PIS, ISS e INSS 

 

 

Pouso Alegre/MG, 9 de março de 2023.  

 

 

CONSULTOR TÉCNICO 
Carlos Henrique Amaral Rossi 
Engº Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA-MG 46.052D 
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CÓDIGO: AME-L/DOC/LIC/00-01 
  

DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LICITAÇÃO 
RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA 

ANEXO IV – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART 
 

DOCUMENTO 
TÉCNICO: 

ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO III – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILLIDADE 
TÉCNICA (ART) É PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA “RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E 
MANUTENÇÃO ASFÁLTICA” E ESTÁ DISPOSTO EM 2 (DUAS) FOLHAS. 
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CÓDIGO: AME-L/DOC/LIC/00-01 
  

DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LICITAÇÃO 
RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA 

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

DOCUMENTO 
TÉCNICO: 

ESTE DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO ANEXO V – DEMONSTRATIVO DA MEMÓRIA DE 
CÁLCULO É PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA “RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E 
MANUTENÇÃO ASFÁLTICA” E É COMPOSTO POR 57(CINQUENTA E SETE) FOLHAS. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:  

Para a obtenção do consumo de cada município, considerou-se o consumo médio por habitante para cada 

material / produto conforme a planilha orçamentária destacados nas planilhas de consumo abaixo: 

2. PLANILHAS DE CONSUMO PREVISTO POR MUNICÍPIO: 

2.1. Item 1.1 (SETOP/ ED-28427)  

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (UN) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (UN) 

Item 1.1, para os consumos de 0,000074UN por habitante – 28UN 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 3,09 1 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 0,43 1 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 1,47 1 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 0,81 1 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 0,86 1 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 0,51 1 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 0,90 1 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 1,62 1 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 1,56 1 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 0,88 1 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 0,90 1 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 0,35 1 

13 ESTIVA 11.416 3,03 0,84 1 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 0,55 1 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 0,75 1 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 1,96 1 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 1,79 1 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 0,35 1 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 1,58 1 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 1,25 1 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 3,27 1 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 0,40 1 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 0,20 1 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 0,41 1 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 0,40 1 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 0,11 1 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 0,30 1 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 0,38 1 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 28 28 
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2.2. Item 1.2 (SETOP/ ED-27006)  

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (UN) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO 

(UN) 

Item 1.2, para os consumos de 0,006UN por habitante – 2500UN  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 250 259 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 35 43 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 119 127 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 66 74 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 70 78 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 41 49 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 73 82 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 131 139 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 126 135 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 71 80 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 73 82 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 28 37 

13 ESTIVA 11.416 3,03 68 77 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 44 53 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 61 69 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 159 168 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 145 154 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 28 37 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 128 137 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 101 110 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 265 274 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 32 41 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 16 24 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 34 42 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 32 41 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 9 16 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 25 33 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 31 39 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 2.264 2.500 
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2.3. Item 1.3 (SETOP/ED-50159)  

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M) 

Item 1.3, para os consumos de 0,001m por habitante – 750m 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 42 56,00 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 6 19,00 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 20 34,00 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 11 24,00 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 12 25,00 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 7 20,00 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 12 25,00 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 22 36,00 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 21 35,00 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 12 25,00 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 12 25,00 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 5 18,00 

13 ESTIVA 11.416 3,03 11 24,00 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 7 20,00 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 10 23,00 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 27 41,00 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 24 38,00 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 5 18,00 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 21 35,00 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 17 31,00 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 44 58,00 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 5 18,00 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 3 16,00 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 6 19,00 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 5 18,00 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 1 14,00 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 4 17,00 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 5 18,00 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 377 750 
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2.4. Item 1.4 (SETOP/ED-50166)  

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M²) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M²) 

Item 1.4, para os consumos de 0,002m² por habitante – 1080m² 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 83 96,0 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 12 23,0 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 40 51,0 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 22 34,0 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 23 35,0 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 14 25,0 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 24 36,0 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 44 55,0 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 42 54,0 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 24 35,0 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 24 36,0 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 9 21,0 

13 ESTIVA 11.416 3,03 23 34,0 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 15 26,0 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 20 32,0 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 53 65,0 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 48 60,0 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 9 21,0 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 43 54,0 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 34 45,0 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 88 102,0 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 11 22,0 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 5 17,0 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 11 23,0 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 11 22,0 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 3 14,0 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 8 20,0 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 10 22,0 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 755 1.080 
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2.5. Item 1.5 (SETOP/ED-50157)  

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M) 

Item 1.5, para os consumos de 0,005m por habitante – 2000m 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 209 214,00 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 29 33,00 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 99 103,00 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 55 59,00 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 58 62,00 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 34 38,00 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 61 65,00 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 109 113,00 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 105 109,00 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 59 63,00 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 61 65,00 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 24 28,00 

13 ESTIVA 11.416 3,03 57 61,00 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 37 41,00 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 51 55,00 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 133 137,00 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 121 125,00 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 24 27,00 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 107 111,00 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 85 88,00 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 221 225,00 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 27 31,00 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 14 18,00 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 28 32,00 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 27 31,00 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 7 11,00 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 21 25,00 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 25 30,00 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.887 2.000 
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2.6. Item 1.6 (SINAPI/90777); Item 1.7 (SINAPI/90778); Item 1.8 (SINAPI/90776) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (H) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (H) 

Item 1.6 a 1.8, para os consumos de 0,007H por habitante – 2640H 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 292 291,00 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 41 40,00 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 139 139,00 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 77 77,00 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 81 81,00 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 48 48,00 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 85 85,00 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 153 153,00 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 147 147,00 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 83 83,00 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 85 85,00 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 33 33,00 

13 ESTIVA 11.416 3,03 80 80,00 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 52 52,00 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 71 71,00 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 186 186,00 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 170 170,00 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 33 33,00 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 149 149,00 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 118 118,00 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 310 310,00 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 38 38,00 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 19 19,00 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 39 39,00 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 38 38,00 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 10 10,00 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 29 29,00 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 36 36,00 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 2.641 2.640 
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2.7. Item 1.9 (SINAPI/90767)  

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (H) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (H) 

Item 1.9, para os consumos de 0,013H por habitante – 5060H 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 542 548,00 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 76 81,00 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 258 264,00 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 143 149,00 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 151 156,00 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 89 94,00 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 159 164,00 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 284 290,00 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 274 280,00 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 154 160,00 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 159 165,00 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 61 66,00 

13 ESTIVA 11.416 3,03 148 154,00 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 96 102,00 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 132 138,00 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 345 350,00 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 315 320,00 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 61 66,00 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 278 284,00 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 220 225,00 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 575 581,00 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 70 75,00 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 36 41,00 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 73 78,00 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 70 75,00 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 18 23,00 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 54 59,00 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 66 72,00 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 4.905 5.060 
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2.8. Item 1.10 (SINAPI/100309) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (H) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (H) 

Item 1.10, para os consumos de 0,001H por habitante – 400H 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 42 43,00 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 6 7,00 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 20 21,00 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 11 12,00 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 12 13,00 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 7 8,00 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 12 13,00 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 22 23,00 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 21 22,00 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 12 13,00 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 12 13,00 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 5 6,00 

13 ESTIVA 11.416 3,03 11 12,00 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 7 8,00 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 10 11,00 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 27 28,00 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 24 25,00 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 5 6,00 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 21 22,00 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 17 18,00 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 44 45,00 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 5 6,00 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 3 3,00 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 6 6,00 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 5 5,00 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 1 2,00 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 4 4,00 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 5 5,00 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 377 400 
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2.9. Item 1.11 (SINAPI/88326) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (H) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (H) 

Item 1.11, para os consumos de 0,32H por habitante – 120960H 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 13.345 13.353 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 1.859 1.867 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 6.339 6.347 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 3.514 3.522 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 3.715 3.723 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 2.184 2.192 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 3.902 3.910 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 6.986 6.994 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 6.737 6.745 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 3.793 3.801 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 3.907 3.915 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 1.513 1.521 

13 ESTIVA 11.416 3,03 3.653 3.661 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 2.364 2.372 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 3.250 3.258 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 8.492 8.499 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 7.759 7.766 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 1.513 1.521 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 6.833 6.840 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 5.408 5.416 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 14.152 14.159 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 1.732 1.740 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 878 886 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 1.791 1.799 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 1.717 1.725 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 455 463 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 1.317 1.325 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 1.632 1.640 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 120.739 120.960 
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2.10. Item 1.12 (SETOP/ED-50155) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M) 

Item 1.12, para os consumos de 0,0008M por habitante – 336M 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 33 35 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 5 5 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 16 17 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 9 10 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 9 11 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 5 7 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 10 11 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 17 19 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 17 18 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 9 11 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 10 11 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 4 4 

13 ESTIVA 11.416 3,03 9 11 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 6 7 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 8 10 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 21 23 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 19 21 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 4 4 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 17 19 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 14 15 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 35 37 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 4 5 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 2 3 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 4 6 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 4 5 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 1 2 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 3 4 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 4 5 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 302 336 
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2.11. Item 2.1 (SINAPI/99058) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (UN ) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (UN ) 

Item 2.1, para os consumos de 0,023UN por habitante – 8725UN  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 959 961,00 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 134 136,00 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 456 458,00 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 253 255,00 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 267 269,00 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 157 159,00 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 280 282,00 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 502 503,00 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 484 485,00 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 273 275,00 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 281 283,00 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 109 110,00 

13 ESTIVA 11.416 3,03 263 265,00 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 170 172,00 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 234 235,00 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 610 611,00 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 558 559,00 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 109 110,00 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 491 492,00 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 389 391,00 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 1.017 1018,00 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 124 126,00 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 63 65,00 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 129 130,00 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 123 124,00 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 33 35,00 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 95 97,00 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 117 119,00 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 8.678 8.725 
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2.12. Item 3.1 (SETOP/RO-40157); Item 3.8 (SINAPI/96385) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 3.1 e 3.8, para os consumos de 0,185m³ por habitante – 70000m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 7.715 7.721 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 1.074 1.082 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 3.665 3.672 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 2.032 2.039 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 2.148 2.155 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 1.263 1.270 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 2.256 2.263 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 4.039 4.045 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 3.895 3.902 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 2.193 2.200 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 2.259 2.266 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 875 882 

13 ESTIVA 11.416 3,03 2.112 2.118 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 1.367 1.374 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 1.879 1.885 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 4.910 4.916 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 4.486 4.492 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 874 882 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 3.950 3.958 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 3.127 3.134 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 8.182 8.187 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 1.001 1.009 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 507 515 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 1.036 1.042 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 993 1.000 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 263 271 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 762 769 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 943 951 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 69.802 70.000 
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2.13. Item 3.2 (SETOP/ED-51105) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 3.2, para os consumos de 0,013m³ por habitante – 5060m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 1.543 1.545 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 215 216 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 733 734 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 406 408 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 430 431 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 253 254 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 451 453 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 808 809 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 779 780 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 439 440 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 452 453 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 175 176 

13 ESTIVA 11.416 3,03 422 424 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 273 275 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 376 377 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 982 983 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 897 899 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 175 176 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 790 792 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 625 627 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 1.636 1.638 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 200 202 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 101 102 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 207 209 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 199 200 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 53 53 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 152 154 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 189 190 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 13.960 14.000 
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2.14. Item 3.3 (SETOP/ED-51106)  

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 3.3, para os consumos de 0,018m³ por habitante – 7000m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 751 758,00 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 105 112,00 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 357 364,00 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 198 205,00 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 209 216,00 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 123 130,00 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 219 227,00 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 393 400,00 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 379 386,00 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 213 221,00 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 220 227,00 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 85 93,00 

13 ESTIVA 11.416 3,03 205 213,00 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 133 140,00 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 183 190,00 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 478 485,00 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 436 444,00 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 85 93,00 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 384 392,00 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 304 312,00 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 796 804,00 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 97 105,00 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 49 57,00 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 101 108,00 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 97 104,00 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 26 33,00 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 74 82,00 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 92 99,00 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 6.792 7.000 
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2.15.  Item 3.4 (SETOP/ED-51110); Item 3.5 (SETOP/ED-51131); Item 3.6 (SETOP/ED-51132); Item 3.7 

(SETOP-ED-51119 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 3.4 a 3.7, para os consumos de 0,002m³ por habitante – 800m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 83 86,00 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 12 13,00 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 40 41,00 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 22 23,00 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 23 25,00 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 14 15,00 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 24 26,00 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 44 46,00 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 42 44,00 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 24 25,00 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 24 26,00 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 9 11,00 

13 ESTIVA 11.416 3,03 23 24,00 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 15 16,00 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 20 22,00 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 53 56,00 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 48 50,00 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 9 11,00 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 43 44,00 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 34 35,00 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 88 91,00 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 11 12,00 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 5 7,00 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 11 13,00 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 11 12,00 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 3 4,00 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 8 10,00 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 10 12,00 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 755 800 

 

 



RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA FOLHA: 
64/105 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LICITAÇÃO  

 

Sede:  Rua da Bahia, nº 1148 . Bloco I . Conjunto 1330  .  Centro  .  Belo Horizonte/MG  .  30.160-906 
Posto de Trabalho:   Avenida São Francisco,  550 / 1  .  Boa Vista  .  Pouso Alegre / MG  .  37.552-094 
e-mail:   icthus@icthusengenharia.com . rossi@icthusengenharia.com  . eng.carlosrossi@gmail.com 

Fone:  +55.35.3025.6092     .     Celulares:  +55.31.98838.8433  .  +55.31.98766.8483  .  +55.35.99730.8483  
 

 

2.16.  Item 3.9 (SETOP/RO-40242)  

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 3.9, para os consumos de 0,055m³ por habitante – 21000m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 2.294 2.303 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 319 328 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 1.089 1.099 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 604 613 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 638 647 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 375 384 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 671 680 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 1.201 1.210 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 1.158 1.167 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 652 660 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 671 681 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 260 269 

13 ESTIVA 11.416 3,03 628 637 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 406 415 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 559 567 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 1.460 1.469 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 1.334 1.343 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 260 268 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 1.174 1.184 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 930 938 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 2.432 2.442 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 298 306 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 151 159 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 308 316 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 295 304 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 78 87 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 226 235 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 280 289 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 20.752 21.000 
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2.17. Item 3.10 (SETOP/ED-51130)  

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³XKM) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO 

(M³XKM) 

Item 1.9, para os consumos de 0,318M³XKMpor habitante – 120000M³XKM 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 13.262 13.262 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 1.847 1.847 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 6.299 6.300 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 3.492 3.493 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 3.692 3.692 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 2.171 2.171 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 3.877 3.878 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 6.942 6.943 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 6.695 6.695 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 3.769 3.769 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 3.882 3.883 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 1.504 1.504 

13 ESTIVA 11.416 3,03 3.630 3.631 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 2.349 2.350 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 3.230 3.230 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 8.439 8.440 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 7.711 7.711 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 1.503 1.504 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 6.790 6.791 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 5.374 5.375 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 14.064 14.064 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 1.721 1.721 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 872 873 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 1.780 1.781 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 1.706 1.707 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 452 453 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 1.309 1.310 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 1.621 1.622 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 119.984 120.000 
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2.18. Item 3.11 (SETOP/ED-51127)  

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL POR 
MUNICÍPIO (M³) 

Item 3.11, para os consumos de 0,06m³ por habitante – 23000m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 2.502 2.516,00 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 348 361,00 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 1.189 1.202,00 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 659 671,00 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 697 710,00 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 410 422,00 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 732 745,00 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 1.310 1.323,00 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 1.263 1.277,00 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 711 725,00 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 733 746,00 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 284 296,00 

13 ESTIVA 11.416 3,03 685 698,00 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 443 456,00 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 609 622,00 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 1.592 1.606,00 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 1.455 1.468,00 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 284 296,00 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 1.281 1.295,00 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 1.014 1.026,00 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 2.654 2.667,00 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 325 337,00 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 165 177,00 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 336 348,00 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 322 334,00 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 85 98,00 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 247 260,00 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 306 318,00 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 22.638 23.000 
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2.19. Item 3.12 (SINAPI/100973)  

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O 
TOTAL DE 

HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 3.12, para os consumos de 0,010m³ por habitante – 4075m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 417 429 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 58 69 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 198 210 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 110 120 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 116 127 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 68 79 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 122 132 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 218 230 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 211 221 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 119 129 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 122 133 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 47 58 

13 ESTIVA 11.416 3,03 114 125 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 74 84 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 102 112 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 265 277 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 242 254 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 47 58 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 214 224 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 169 179 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 442 454 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 54 65 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 27 38 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 56 66 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 54 64 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 14 25 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 41 52 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 51 61 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 3.773 4.075 
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2.20. Item 4.1 (SUDECAP/03.03.01) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE 
FINAL POR 

MUNICÍPIO (M³) 

Item 4.1, para os consumos de 0,12m³ por habitante – 45500m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 5.004 5.013 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 697 704 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 2.377 2.386 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 1.318 1.326 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 1.393 1.402 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 819 827 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 1.463 1.472 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 2.620 2.628 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 2.526 2.535 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 1.422 1.431 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 1.465 1.474 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 567 575 

13 ESTIVA 11.416 3,03 1.370 1.378 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 886 894 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 1.219 1.227 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 3.185 3.192 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 2.910 2.918 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 567 575 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 2.562 2.570 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 2.028 2.035 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 5.307 5.315 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 649 657 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 329 337 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 672 679 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 644 651 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 171 178 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 494 502 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 612 619 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 45.277 45.500 
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2.21. Item 4.2 (SETOP/ED-48492) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M²) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M²) 

Item 4.2, para os consumos de 0,06m² por habitante – 22750m²  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 2.502 2.507 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 348 352 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 1.189 1.193 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 659 663 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 697 701 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 410 413 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 732 736 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 1.310 1.314 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 1.263 1.268 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 711 716 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 733 737 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 284 287 

13 ESTIVA 11.416 3,03 685 689 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 443 447 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 609 613 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 1.592 1.597 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 1.455 1.459 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 284 287 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 1.281 1.286 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 1.014 1.018 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 2.654 2.658 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 325 328 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 165 168 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 336 339 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 322 325 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 85 89 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 247 251 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 306 309 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 22.638 22.750 
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2.22. Item 4.3 (SUDECAP/20.20.01) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M²) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M²) 

Item 4.3, para os consumos de 1,656m² por habitante – 625000m² 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 69.062 69.068 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 9.618 9.625 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 32.804 32.810 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 18.186 18.193 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 19.225 19.231 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 11.304 11.310 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 20.192 20.198 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 36.152 36.159 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 34.862 34.869 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 19.627 19.633 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 20.218 20.225 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 7.830 7.836 

13 ESTIVA 11.416 3,03 18.905 18.911 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 12.233 12.239 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 16.818 16.825 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 43.947 43.953 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 40.153 40.160 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 7.828 7.833 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 35.361 35.367 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 27.986 27.993 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 73.238 73.245 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 8.961 8.967 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 4.542 4.548 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 9.270 9.277 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 8.884 8.891 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 2.355 2.360 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 6.818 6.824 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 8.444 8.450 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 624.822 625.000 
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2.23. Item 4.4 (SUDECAP/02.12.01) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M) 

Item 4.4, para os consumos de 0,1590m por habitante – 60000m 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 6.631 6.630 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 923 924 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 3.150 3.150 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 1.746 1.747 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 1.846 1.846 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 1.085 1.086 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 1.939 1.939 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 3.471 3.471 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 3.347 3.347 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 1.884 1.885 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 1.941 1.942 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 752 752 

13 ESTIVA 11.416 3,03 1.815 1.816 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 1.175 1.175 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 1.615 1.615 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 4.220 4.219 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 3.855 3.855 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 752 752 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 3.395 3.395 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 2.687 2.687 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 7.032 7.031 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 860 861 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 436 437 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 890 891 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 853 854 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 226 227 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 655 655 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 811 811 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 59.992 60.000 
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2.24. Item 4.5 (SUDECAP/03.12.03) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 4.5, para os consumos de 0,085m³ por habitante – 32387,5m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 3.545 3.556,00 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 494 505,00 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 1.684 1.695,00 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 933 945,00 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 987 998,00 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 580 592,00 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 1.036 1.048,00 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 1.856 1.867,00 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 1.789 1.801,00 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 1.007 1.019,00 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 1.038 1.049,00 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 402 413,50 

13 ESTIVA 11.416 3,03 970 982,00 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 628 639,00 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 863 875,00 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 2.256 2.267,00 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 2.061 2.072,00 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 402 412,00 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 1.815 1.827,00 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 1.437 1.448,00 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 3.759 3.771,00 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 460 471,00 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 233 244,00 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 476 487,00 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 456 468,00 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 121 131,00 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 350 360,00 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 433 445,00 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 32.071 32.387,50 
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2.25. Item 4.6 (SINAPI/97914) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³XKM) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO 

(M³XKM) 

Item 4.6, para os consumos de 2,6670M³XKM por habitante – 1006375M³XKM 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 111.225 111.227 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 15.490 15.493 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 52.831 52.834 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 29.289 29.292 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 30.961 30.965 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 18.205 18.208 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 32.519 32.522 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 58.223 58.227 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 56.146 56.149 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 31.609 31.613 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 32.561 32.565 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 12.610 12.613 

13 ESTIVA 11.416 3,03 30.446 30.450 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 19.701 19.705 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 27.086 27.090 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 70.777 70.779 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 64.667 64.670 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 12.607 12.610 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 56.948 56.952 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 45.072 45.076 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 117.951 117.953 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 14.431 14.435 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 7.316 7.319 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 14.930 14.933 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 14.308 14.312 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 3.792 3.796 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 10.980 10.984 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 13.599 13.603 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.006.280 1.006.375 
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2.26. Item 5.1.1 (SETOP/RO-41093) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 5.1.1, para os consumos de 0,1980m³ por habitante – 75000m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 8.257 8.267 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 1.150 1.160 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 3.922 3.933 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 2.174 2.185 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 2.299 2.309 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 1.352 1.362 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 2.414 2.425 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 4.323 4.333 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 4.168 4.179 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 2.347 2.357 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 2.417 2.428 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 936 947 

13 ESTIVA 11.416 3,03 2.260 2.271 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 1.463 1.473 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 2.011 2.021 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 5.255 5.265 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 4.801 4.811 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 936 946 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 4.228 4.238 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 3.346 3.357 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 8.757 8.767 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 1.071 1.082 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 543 554 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 1.108 1.119 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 1.062 1.073 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 282 292 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 815 826 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 1.010 1.020 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 74.707 75.000 
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2.27. Item 5.1.2 (SINAPI/96399) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 5.1.2, para os consumos de 0,059m³ por habitante – 22500m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 2.461 2.470 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 343 351 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 1.169 1.177 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 648 656 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 685 693 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 403 411 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 719 728 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 1.288 1.297 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 1.242 1.251 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 699 708 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 720 729 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 279 287 

13 ESTIVA 11.416 3,03 674 682 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 436 444 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 599 608 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 1.566 1.575 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 1.431 1.439 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 279 287 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 1.260 1.268 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 997 1.006 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 2.609 2.619 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 319 328 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 162 170 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 330 339 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 317 325 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 84 92 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 243 251 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 301 309 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 22.261 22.500 
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2.28. Item 5.1.3 (SINAPI/96396) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 5.1.3, para os consumos de 0,072m³ por habitante –27500m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 3.003 3.015 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 418 430 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 1.426 1.439 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 791 803 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 836 848 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 491 503 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 878 890 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 1.572 1.584 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 1.516 1.528 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 853 865 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 879 891 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 340 352 

13 ESTIVA 11.416 3,03 822 833 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 532 543 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 731 743 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 1.911 1.923 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 1.746 1.758 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 340 352 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 1.537 1.550 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 1.217 1.229 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 3.184 3.197 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 390 401 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 197 209 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 403 415 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 386 398 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 102 114 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 296 308 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 367 379 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 27.166 27.500 
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2.29. Item 5.1.4 (SETOP/RO-41079) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 5.1.4, para os consumos de 0,0060m³ por habitante – 2500m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 250 258 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 35 43 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 119 127 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 66 74 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 70 78 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 41 49 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 73 82 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 131 139 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 126 135 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 71 80 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 73 82 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 28 37 

13 ESTIVA 11.416 3,03 68 77 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 44 53 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 61 69 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 159 168 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 145 154 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 28 37 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 128 137 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 101 110 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 265 273 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 32 41 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 16 25 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 34 42 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 32 41 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 9 17 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 25 33 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 31 39 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 2.264 2.500 
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2.30. Item 5.1.5 (SINAPI/95875) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³XKM) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO 

(M³XKM) 

Item 5.1.5, para os consumos de 3,9750M³XKM por habitante – 1500000M³XKM 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 165.773 165.780 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 23.087 23.094 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 78.741 78.747 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 43.653 43.661 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 46.146 46.153 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 27.133 27.141 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 48.467 48.475 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 86.778 86.785 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 83.682 83.688 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 47.112 47.119 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 48.531 48.538 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 18.794 18.801 

13 ESTIVA 11.416 3,03 45.379 45.386 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 29.363 29.371 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 40.370 40.378 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 105.489 105.495 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 96.382 96.388 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 18.790 18.797 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 84.878 84.885 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 67.178 67.184 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 175.798 175.805 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 21.509 21.516 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 10.903 10.911 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 22.252 22.260 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 21.326 21.333 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 5.652 5.660 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 16.365 16.373 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 20.269 20.276 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.499.799 1.500.000 
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2.31. Item 5.1.6 (SINAPI/93590) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³XKM) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO 

(M³XKM) 

Item 5.1.6, para os consumos de 4,6380M³XKM por habitante – 1750000M³XKM 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 193.423 193.426 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 26.938 26.939 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 91.874 91.876 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 50.935 50.936 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 53.843 53.844 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 31.659 31.660 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 56.551 56.553 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 101.252 101.254 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 97.639 97.641 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 54.970 54.971 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 56.625 56.627 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 21.928 21.930 

13 ESTIVA 11.416 3,03 52.947 52.949 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 34.261 34.262 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 47.104 47.105 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 123.083 123.085 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 112.458 112.459 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 21.924 21.925 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 99.035 99.037 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 78.382 78.384 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 205.120 205.122 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 25.096 25.098 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 12.722 12.724 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 25.964 25.965 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 24.883 24.884 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 6.595 6.597 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 19.095 19.096 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 23.649 23.651 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.749.955 1.750.000 
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2.32. Item 5.2.1 (SETOP/RO-41207) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (T) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (T) 

Item 5.2.1, para os consumos de 0,0070T por habitante – 3000 T 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 292 305 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 41 53 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 139 152 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 77 89 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 81 95 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 48 60 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 85 99 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 153 166 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 147 161 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 83 95 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 85 98 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 33 46 

13 ESTIVA 11.416 3,03 80 92 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 52 64 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 71 84 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 186 199 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 170 183 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 33 46 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 149 163 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 118 132 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 310 323 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 38 50 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 19 32 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 39 52 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 38 50 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 10 22 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 29 41 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 36 48 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 2.641 3.000 
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2.33. Item 5.2.2 (SINAPI/97918); Item 5.5.2 (SINAPI/97918) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (TXKM) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO 

(TXKM) 

Item 5.2.2 e 5.5.2, para os consumos de 0,238TXKM por habitante – 90000TXKM 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 9.926 9.933 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 1.382 1.389 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 4.715 4.722 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 2.614 2.621 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 2.763 2.770 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 1.625 1.631 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 2.902 2.909 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 5.196 5.203 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 5.010 5.018 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 2.821 2.828 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 2.906 2.913 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 1.125 1.132 

13 ESTIVA 11.416 3,03 2.717 2.725 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 1.758 1.766 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 2.417 2.425 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 6.316 6.324 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 5.771 5.778 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 1.125 1.132 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 5.082 5.090 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 4.022 4.030 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 10.526 10.533 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 1.288 1.295 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 653 659 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 1.332 1.340 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 1.277 1.283 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 338 345 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 980 986 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 1.214 1.220 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 89.799 90.000 

 

 



RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA FOLHA: 
82/105 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LICITAÇÃO  

 

Sede:  Rua da Bahia, nº 1148 . Bloco I . Conjunto 1330  .  Centro  .  Belo Horizonte/MG  .  30.160-906 
Posto de Trabalho:   Avenida São Francisco,  550 / 1  .  Boa Vista  .  Pouso Alegre / MG  .  37.552-094 
e-mail:   icthus@icthusengenharia.com . rossi@icthusengenharia.com  . eng.carlosrossi@gmail.com 

Fone:  +55.35.3025.6092     .     Celulares:  +55.31.98838.8433  .  +55.31.98766.8483  .  +55.35.99730.8483  
 

 

2.34. Item 5.2.3 (SINAPI/97919); Item 5.5.3 (SINAPI/97919); 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (TXKM) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO 

(TXKM) 

Item 5.2.3 e 5.5.3, para os consumos de 0,016TXMK por habitante – 105000TXKM 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 11.594 11.598 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 1.615 1.618 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 5.507 5.511 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 3.053 3.056 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 3.227 3.231 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 1.898 1.901 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 3.390 3.394 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 6.069 6.074 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 5.852 5.857 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 3.295 3.298 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 3.394 3.398 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 1.314 1.318 

13 ESTIVA 11.416 3,03 3.174 3.177 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 2.054 2.057 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 2.823 2.827 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 7.378 7.382 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 6.741 6.745 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 1.314 1.318 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 5.936 5.941 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 4.698 4.703 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 12.295 12.299 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 1.504 1.508 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 763 766 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 1.556 1.560 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 1.491 1.495 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 395 399 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 1.145 1.148 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 1.418 1.421 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 104.892 105.000 
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2.35. Item 5.3.1 (SETOP/RO-51228) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M²) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M²) 

Item 5.3.1, para os consumos de 5,300m² por habitante – 2000000m² 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 221.031 221.042 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 30.782 30.792 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 104.988 104.997 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 58.205 58.214 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 61.528 61.537 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 36.178 36.187 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 64.623 64.632 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 115.704 115.714 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 111.576 111.585 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 62.816 62.825 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 64.708 64.717 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 25.058 25.068 

13 ESTIVA 11.416 3,03 60.505 60.514 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 39.151 39.161 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 53.827 53.836 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 140.651 140.662 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 128.509 128.519 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 25.053 25.063 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 113.171 113.180 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 89.570 89.579 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 234.398 234.408 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 28.678 28.688 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 14.538 14.547 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 29.669 29.679 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 28.435 28.444 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 7.537 7.546 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 21.820 21.830 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 27.025 27.034 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.999.732 2.000.000 
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2.36. Item 5.3.2 (ED/50174) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M²) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M²) 

Item 5.3.2, para os consumos de 5,300m² por habitante – 2000000m² 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 221.031 221.042 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 30.782 30.792 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 104.988 104.997 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 58.205 58.214 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 61.528 61.537 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 36.178 36.187 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 64.623 64.632 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 115.704 115.714 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 111.576 111.585 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 62.816 62.825 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 64.708 64.717 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 25.058 25.068 

13 ESTIVA 11.416 3,03 60.505 60.514 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 39.151 39.161 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 53.827 53.836 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 140.651 140.662 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 128.509 128.519 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 25.053 25.063 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 113.171 113.180 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 89.570 89.579 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 234.398 234.408 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 28.678 28.688 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 14.538 14.547 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 29.669 29.679 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 28.435 28.444 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 7.537 7.546 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 21.820 21.830 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 27.025 27.034 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.999.732 2.000.000 
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2.37. Item 5.3.3 (SINAPI/95996) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 5.3.3, para os consumos de 0,026m³ por habitante – 10000m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 1.084 1.092 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 151 158 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 515 523 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 286 292 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 302 308 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 177 184 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 317 324 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 568 574 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 547 555 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 308 315 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 317 324 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 123 129 

13 ESTIVA 11.416 3,03 297 303 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 192 199 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 264 271 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 690 697 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 630 638 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 123 129 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 555 563 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 439 446 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 1.150 1.157 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 141 147 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 71 78 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 146 152 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 139 146 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 37 43 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 107 114 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 133 139 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 9.810 10.000 
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2.38. Item 5.3.4 (SINAPI/95995) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 5.3.4, para os consumos de 0,023m³ por habitante – 12250m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 1.335 1.341 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 186 192 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 634 640 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 351 358 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 371 378 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 218 225 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 390 397 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 699 705 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 674 680 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 379 386 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 391 397 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 151 157 

13 ESTIVA 11.416 3,03 365 372 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 236 243 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 325 331 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 849 856 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 776 782 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 151 157 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 683 690 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 541 547 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 1.415 1.422 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 173 179 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 88 93 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 179 186 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 172 178 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 46 51 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 132 137 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 163 170 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 12.074 12.250 
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2.39. Item 5.3.5 (SETOP/ED-49813) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 5.3.5, para os consumos de 0,001m³ por habitante – 400m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 42 43 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 6 6 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 20 21 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 11 11 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 12 12 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 7 7 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 12 13 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 22 23 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 21 23 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 12 12 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 12 13 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 5 5 

13 ESTIVA 11.416 3,03 11 12 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 7 8 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 10 11 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 27 28 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 24 26 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 5 5 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 21 23 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 17 18 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 44 46 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 5 6 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 3 3 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 6 6 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 5 6 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 1 2 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 4 5 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 5 6 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 377 400 
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2.40. Item 5.3.6 (SINAPI/97918) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (TXKM) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO 

(TXKM) 

Item 5.3.6, para os consumos de 4,245mTXKM por habitante –1602000TXKM  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 177.033 177.046 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 24.655 24.666 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 84.089 84.101 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 46.619 46.630 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 49.280 49.292 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 28.976 28.988 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 51.759 51.771 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 92.673 92.685 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 89.366 89.377 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 50.312 50.323 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 51.827 51.839 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 20.070 20.082 

13 ESTIVA 11.416 3,03 48.461 48.472 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 31.358 31.369 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 43.112 43.124 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 112.654 112.666 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 102.929 102.941 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 20.066 20.078 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 90.643 90.655 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 71.741 71.752 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 187.739 187.752 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 22.970 22.981 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 11.644 11.656 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 23.764 23.775 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 22.774 22.786 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 6.036 6.048 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 17.477 17.488 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 21.645 21.657 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.601.672 1.602.000 
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2.41. Item 5.3.7 (SINAPI/97919) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (TXKM) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO 

(TXKM) 

Item 5.3.7, para os consumos de 10,9830TXKM por habitante – 4144000TXKM 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 458.035 458.037 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 63.789 63.790 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 217.562 217.564 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 120.615 120.617 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 127.502 127.503 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 74.970 74.970 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 133.916 133.917 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 239.770 239.771 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 231.214 231.216 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 130.171 130.172 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 134.091 134.093 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 51.928 51.928 

13 ESTIVA 11.416 3,03 125.382 125.383 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 81.131 81.132 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 111.543 111.545 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 291.467 291.467 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 266.305 266.306 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 51.917 51.917 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 234.520 234.521 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 185.613 185.613 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 485.734 485.735 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 59.429 59.430 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 30.126 30.127 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 61.483 61.483 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 58.924 58.924 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 15.618 15.618 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 45.217 45.218 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 56.002 56.003 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 4.143.974 4.144.000 
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2.42. Item 5.4.1 (SETOP/RO-42831) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M²) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M²) 

Item 5.4.1, para os consumos de 0,003m² por habitante – 1250m² 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 7.173 7.178 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 999 1.002 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 3.407 3.412 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 1.889 1.892 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 1.997 2.000 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 1.174 1.178 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 2.097 2.101 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 3.755 3.758 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 3.621 3.625 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 2.039 2.042 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 2.100 2.103 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 813 817 

13 ESTIVA 11.416 3,03 1.964 1.967 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 1.271 1.274 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 1.747 1.750 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 4.565 4.569 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 4.170 4.175 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 813 817 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 3.673 3.677 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 2.907 2.910 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 7.607 7.611 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 931 934 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 472 475 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 963 966 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 923 926 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 245 248 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 708 712 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 877 881 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 64.897 65.000 
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2.43. Item 5.4.2 (SUDECAP/68.09.14) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (T) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (T) 

Item 5.4.2, para os consumos de 0,0008T por habitante – 325T 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 33 35 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 5 5 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 16 17 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 9 9 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 9 11 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 5 6 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 10 11 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 17 19 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 17 17 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 9 10 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 10 10 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 4 4 

13 ESTIVA 11.416 3,03 9 10 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 6 6 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 8 9 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 21 23 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 19 21 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 4 4 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 17 18 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 14 14 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 35 37 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 4 5 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 2 3 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 4 5 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 4 5 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 1 2 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 3 4 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 4 5 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 302 325 
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2.44. Item 5.5.1 (SETOP/RO-44638) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 5.5.1, para os consumos de 0,003m³ por habitante – 1250m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 125 130 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 17 21 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 59 64 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 33 37 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 35 39 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 20 25 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 37 41 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 65 70 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 63 68 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 36 40 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 37 41 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 14 18 

13 ESTIVA 11.416 3,03 34 39 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 22 27 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 30 35 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 80 84 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 73 77 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 14 18 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 64 69 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 51 55 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 133 137 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 16 20 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 8 12 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 17 20 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 16 20 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 4 8 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 12 16 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 15 19 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.132 1.250 
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2.45. Item 5.5.4 (SINAPI/88314) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (H) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (H) 

Item 5.5.4, para os consumos de 0,0080H por habitante – 3360H 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 334 346 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 46 59 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 158 171 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 88 100 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 93 105 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 55 67 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 98 110 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 175 187 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 168 181 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 95 107 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 98 110 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 38 50 

13 ESTIVA 11.416 3,03 91 104 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 59 72 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 81 94 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 212 225 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 194 206 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 38 50 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 171 183 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 135 148 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 354 366 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 43 56 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 22 33 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 45 56 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 43 55 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 11 23 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 33 44 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 41 52 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 3.018 3.360 
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2.46. Item 5.5.5 (SINAPI/88316) 

 

ITEM 
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS 
AMESP 

QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (H) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (H) 

Item 5.5.5, para os consumos de 0,005H por habitante – 2240H  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 209 222 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 29 42 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 99 112 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 55 67 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 58 71 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 34 47 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 61 73 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 109 122 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 105 118 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 59 72 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 61 74 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 24 36 

13 ESTIVA 11.416 3,03 57 70 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 37 49 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 51 63 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 133 145 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 121 134 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 24 36 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 107 119 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 85 97 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 221 235 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 27 40 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 14 26 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 28 40 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 27 39 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 7 20 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 21 33 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 25 38 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.887 2.240 
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2.47. Item 6.1 (SETOP/RO-41228) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (U) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (U) 

Item 6.1, para os consumos de 0,004U por habitante – 1625U 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 167 171 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 23 28 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 79 84 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 44 48 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 46 51 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 27 32 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 49 53 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 87 92 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 84 89 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 47 52 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 49 53 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 19 22 

13 ESTIVA 11.416 3,03 46 50 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 30 34 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 41 45 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 106 111 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 97 101 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 19 22 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 85 90 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 68 72 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 177 181 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 22 26 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 11 14 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 22 26 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 21 25 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 6 9 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 16 20 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 20 24 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.509 1.625 
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2.48. Item 6.2 (SETOP/RO-41231) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (U) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (U) 

Item 6.2, para os consumos de 0,012U por habitante – 4875U 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 500 513 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 70 82 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 238 250 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 132 144 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 139 152 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 82 94 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 146 159 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 262 274 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 253 265 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 142 155 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 147 159 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 57 69 

13 ESTIVA 11.416 3,03 137 149 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 89 101 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 122 134 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 318 331 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 291 303 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 57 69 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 256 269 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 203 215 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 531 543 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 65 77 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 33 45 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 67 80 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 64 77 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 17 30 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 49 62 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 61 74 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 4.528 4.875 
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2.49. Item 6.3 (SINAPI/102512) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M) 

Item 6.3, para os consumos de 0,021m por habitante – 8000m 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 876 879 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 122 124 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 416 418 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 231 233 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 244 246 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 143 146 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 256 259 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 458 462 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 442 446 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 249 251 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 256 259 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 99 102 

13 ESTIVA 11.416 3,03 240 242 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 155 158 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 213 216 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 557 561 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 509 513 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 99 102 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 448 452 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 355 357 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 929 932 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 114 116 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 58 60 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 118 120 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 113 115 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 30 32 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 86 89 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 107 110 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 7.923 8.000 
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2.50. Item 6.4 (SETOP/RO-41779) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M²) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M²) 

Item 6.4, para os consumos de 0,0040m² por habitante – 1750m²  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 167 176 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 23 32 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 79 88 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 44 52 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 46 55 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 27 36 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 49 57 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 87 96 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 84 93 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 47 56 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 49 57 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 19 27 

13 ESTIVA 11.416 3,03 46 54 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 30 38 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 41 49 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 106 116 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 97 106 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 19 27 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 85 95 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 68 76 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 177 186 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 22 30 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 11 19 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 22 31 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 21 30 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 6 14 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 16 25 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 20 29 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.509 1.750 
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2.51. Item 6.7 (SINAPI/21015) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M) 

Item 6.7, para os consumos de 0,001m por habitante – 750m  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 42 55 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 6 18 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 20 33 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 11 24 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 12 25 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 7 20 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 12 26 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 22 35 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 21 35 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 12 25 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 12 26 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 5 17 

13 ESTIVA 11.416 3,03 11 25 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 7 21 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 10 24 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 27 40 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 24 38 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 5 17 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 21 35 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 17 30 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 44 58 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 5 19 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 3 15 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 6 19 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 5 19 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 1 14 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 4 18 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 5 19 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 377 750 
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2.52. Item 6.8 (SINAPI/34723) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M²) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M²) 

Item 6.8, para os consumos de 0,0002m² por habitante – 90m²  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 8 8 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 1 2 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 4 4 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 2 3 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 2 3 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 1 2 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 2 3 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 4 5 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 4 5 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 2 3 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 2 3 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 1 1 

13 ESTIVA 11.416 3,03 2 3 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 1 2 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 2 3 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 5 6 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 5 5 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 1 1 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 4 5 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 3 4 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 9 8 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 1 2 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 1 1 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 1 2 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 1 2 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 0 1 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 1 1 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 1 2 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 75 90 
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2.53. Item 7.1 (SETOP/RO-40638) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M) 

Item 7.1, para os consumos de 0,019m por habitante – 7500m 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 792 805 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 110 122 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 376 389 

4 UENO BRANDÃO 10.982 2,91 209 220 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 221 233 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 130 141 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 232 244 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 415 427 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 400 412 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 225 237 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 232 243 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 90 101 

13 ESTIVA 11.416 3,03 217 228 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 140 152 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 193 204 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 504 517 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 461 473 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 90 101 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 406 418 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 321 334 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 840 853 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 103 114 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 52 64 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 106 118 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 102 113 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 27 39 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 78 90 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 97 108 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 7.169 7.500 
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2.54. Item 7.2 (SETOP/RO-41316) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M²) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M²) 

Item 7.2, para os consumos de 0,026m² por habitante – 10000m² 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 1.084 1.092 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 151 158 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 515 522 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 286 292 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 302 308 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 177 184 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 317 324 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 568 575 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 547 555 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 308 315 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 317 324 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 123 129 

13 ESTIVA 11.416 3,03 297 303 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 192 199 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 264 271 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 690 697 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 630 638 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 123 129 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 555 563 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 439 446 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 1.150 1.157 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 141 147 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 71 78 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 146 152 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 139 146 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 37 43 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 107 114 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 133 139 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 9.810 10.000 
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2.55. Item 7.3 (SETOP/RO-40230) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M³) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M³) 

Item 7.3, para os consumos de 0,0006m³ por habitante – 250m³  

1 ANDRADAS 41.704 11,05 25 27 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 3 4 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 12 13 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 7 7 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 7 7 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 4 5 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 7 8 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 13 15 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 13 14 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 7 8 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 7 8 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 3 3 

13 ESTIVA 11.416 3,03 7 7 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 4 5 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 6 7 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 16 17 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 15 16 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 3 3 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 13 14 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 10 12 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 27 28 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 3 4 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 2 2 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 3 4 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 3 4 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 1 1 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 2 3 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 3 4 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 226 250 
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2.56. Item 7.4 (SETOP/RO-41763) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (M) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (M) 

Item 7.4, para os consumos de 0,016m por habitante – 5060m 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 167 176 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 23 32 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 79 88 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 44 52 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 46 55 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 27 36 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 49 57 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 87 97 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 84 93 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 47 56 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 49 57 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 19 27 

13 ESTIVA 11.416 3,03 46 54 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 30 38 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 41 49 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 106 116 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 97 106 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 19 27 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 85 94 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 68 76 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 177 186 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 22 30 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 11 19 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 22 31 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 21 30 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 6 14 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 16 25 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 20 29 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.509 1.750 
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2.57. Item 8.1 (SINAPI/1518) 

 

ITEM MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AMESP 
QUANTIDADE DE 
HABITANTES POR 

MUNICÍPIO 

% SOBRE O TOTAL 
DE HABITANTES 

QUANTIDADE POR 
MUNICÍPIO  (T) 

QUANTIDADE FINAL 
POR MUNICÍPIO (T) 

Item 8.1, para os consumos de 0,005T por habitante – 2250T 

1 ANDRADAS 41.704 11,05 209 222 

2 BANDEIRA DO SUL 5.808 1,54 29 42 

3 BORDA DA MATA 19.809 5,25 99 113 

4 BUENO BRANDÃO 10.982 2,91 55 67 

5 CACHOEIRA DE MINAS 11.609 3,08 58 72 

6 CAREAÇU 6.826 1,81 34 47 

7 CARMO DA CACHOEIRA 12.193 3,23 61 74 

8 CAMANDUCAIA 21.831 5,79 109 123 

9 CAMPESTRE 21.052 5,58 105 119 

10 CONCEIÇÃO DOS OUROS 11.852 3,14 59 73 

11 CONGONHAL 12.209 3,24 61 75 

12 ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 4.728 1,25 24 36 

13 ESTIVA 11.416 3,03 57 70 

14 INCONFIDENTES 7.387 1,96 37 49 

15 IPUIUNA 10.156 2,69 51 63 

16 JACUTINGA  26.538 7,03 133 146 

17 MONTE SIÃO 24.247 6,43 121 135 

18 NATÉRCIA 4.727 1,25 24 36 

19 PARAISÓPOLIS 21.353 5,66 107 120 

20 POÇO FUNDO 16.900 4,48 85 97 

21 SANTA RITA DO SAPUCAÍ 44.226 11,72 221 235 

22 SÃO BENTO ABADE  5.411 1,43 27 40 

23 SÃO JOÃO DA MATA 2.743 0,73 14 26 

24 SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 5.598 1,48 28 40 

25 SENADOR AMARAL 5.365 1,42 27 39 

26 SENADOR JOSÉ BENTO 1.422 0,38 7 20 

27 TOCOS DO MOJI 4.117 1,09 21 33 

28 TURVOLÂNDIA 5.099 1,35 25 38 

  SOMATÓRIO TOTAL 377.308 100,00 1.887 2.250 
 

Pouso Alegre/MG, 9 de março de 2023. 

 

CONSULTOR TÉCNICO 

Carlos Henrique Amaral Rossi 
Engº Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA-MG 46.052/D 


