Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0960
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, o Acervo Operacional da empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Empresa: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: **5113**

Profissional: **LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS**
Registro: **12516/07 AM** RNP: **0404195873**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **120472009** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/07/2009 Baixada em: 21/01/2010
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PAFIL ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **04.710.867/0001-91**
Endereço do contratante: RUA RODRIGUES DO CARMO Nº: 09
Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420090012047 Celebrado em: 30/01/2009
Valor do contrato: R$ 12.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RODRIGUES DO CARMO Nº: 09
Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.063-280
Data de início: 30/01/2009 Previsão de término: 21/01/2010
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PAFIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 04.710.867/0001-91

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 12000 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N. 010/2009
OBJETO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DE USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
ASS.: 30 DE JANEIRO DE 2009 (PRAZO: 06(SEIS) MESES)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **142132010** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/07/2010 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PAFIL ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **04.710.867/0001-91**
Endereço do contratante: RUA DAS SAFIRAS 460 - CONJ. MANAUENSE Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420100014213 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS SAFIRAS 460 - CONJ. MANAUESE Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 01/07/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: PAFIL ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 04.710.867/0001-91

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 8000 R$;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TERMO DE CONTRATO 022/2010 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÕA DE CIRCUITO DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA. PRAZO 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. ASS. 01 DE JULHO DE 2010.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **169282010** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/08/2010 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-0
Contrato: 0420100016928 Celebrado em: 07/07/2010
Valor do contrato: R$ 2.696.398,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VARIOS MUNICIPIOS/AM Nº: S/ Nº
Complemento: Bairro:
Cidade: EIRUNEPE UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 12/08/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 045/2010 - SEINF/ OBJETO: REFORMA GERAL DE DELEGACIAS DO INTERIOR NOS MUNICIPIOS: EIRUNEPÉ,CARAUARIENVIRA, IPIXUNA, ITAMARATE,GUAJARÁ E JURUA/AM. REFERENTES AS INSTALACOES ELETRICAS, DE LOGICA, FCTV E DEMAIS ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL.
PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.
ASSINATURA: 08 DE JULHO DE 2010

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **255222010** Tipo de ART: ART Registrada em: 29/11/2010 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA-SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420100025522 Celebrado em: 27/10/2010
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VARIOS MUNICIPIOS Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 27/10/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0961
Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA -SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-67

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO N. 045/2010-SEINF - PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO QUE VENCERA NO DIA 03.01.2011 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.

ASS DO TERMO: 27 DE OUTUBRO DE 2010

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **257512010** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/12/2010 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420100025751 Celebrado em: 15/09/2010
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 01/12/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.79/2010-CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/SUSAM.PRAZO 90(DIAS)SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS.ASS:15 DE SETEMBRO DE 2010.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **276832010** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/12/2010 Baixada em: 18/11/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420100027683 Celebrado em: 15/12/2010
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV ANDRE ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Data de início: 15/12/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 79/2010 - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIAS. A CONTAR DE 16/12/2010 A 15/03/2011.INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)Especificação : TERMO ADITIVO (VINCULAR À ART ORIGINAL).

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **3482011** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/01/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420110000348 Celebrado em: 03/01/2011
Valor do contrato: R$ 2.696.398,55 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VÁRIOS MUNICIPIOS DA CALHA DO JURUÁ Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIOS
Cidade: EIRUNEPE UF: AM CEP: 69.083-000
Data de início: 03/01/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 45/2010 - SEINF - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA)DIAS A CONTAR DE 04/01/2011 A 03/04/2011.INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)Especificação : Termo Aditivo

---

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **20652011** Tipo de ART: ART Registrada em: 28/01/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110002065 Celebrado em: 22/12/2010
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-820
Data de início: 22/12/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO N. 295/2010 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO E A REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO
PRAZO: 120 (DIAS)

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0962
Assinatura

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
ASS 22 DE DEZEMBRO DE 2010

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **33732011** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/02/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420110003373 Celebrado em: 08/02/2011
Valor do contrato: R$ 1.028.516,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ONELDES MARTINS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ITAGUATINGA
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 08/02/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1028516.35 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº. 008/2011 - SEDUC. OBJETO: REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO, PARINTINS/AM.
PRAZO: 90 (DIAS) A CONTAR DE 08/02/2011 A 08/05/2011.
ASS. DO CONTRATO: 02 DE FEVEREIRO DE 2011.INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **65622011** Tipo de ART: ART Registrada em: 29/03/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110006562 Celebrado em: 15/03/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: SILVES UF: AM CEP:
Data de início: 15/03/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 079/2010-SUSAM,
OBJETO: CONCLUSÃO DE REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/SUSAM.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO: DE 16/03/2011 A 13/06/2011. (90 DIAS)

ASS. DO CONTRATO: 15 DE MARÇO 2011

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **91042011** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/05/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110009104 Celebrado em: 13/04/2011
Valor do contrato: R$ 30.188,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VARIOS MUNICIPIOS DA CALHA DO JURUA/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: VARIOS
Cidade: JURUA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 02/05/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 05.533.915/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO DE CONTRATO,REFERENTE AO CONTRATO DE N.045/2010 SEINF.OBJETO:RETIFICAR O VALOR CONTRATUAL,SENDO DEDUZIDO DO MESMO A QUANTIA DE R$30.188,88.ASS.DO CONTRATO:13 DE ABRIL DE 2011.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **91132011** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/05/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110009113 Celebrado em: 01/04/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VARIOS MUNICIPIOS DA CALHA DO JURUA/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: VARIOS
Cidade: JURUA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 02/05/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 05.533.915/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO DE CONTRATO,REFERENTE AO CONTRATO DE N.045/2010 SEINF.PRAZO :90 DIAS DE 04/04/2011 A 02/07/2011.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **132322011** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/06/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0963
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110013232 Celebrado em: 03/01/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 03/01/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 045/2010 - SEINF
OBJETO: READEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
MENCIONADO NA CLAUSULA 1ª ITEM 2º DO CONTRATO

ASS DO CONTRATO: 03.01.2011

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **143052011** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/06/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110014305 Celebrado em: 06/06/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: 2982
Complemento: Bairro: SAO CRISTOVAO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 27/06/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°295/2010, CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE
GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO E REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO
MESTRINHO, LOCALIZADA NA RUA DAS FLORES, N. 2982 - SÃO CRISTOVÃO - HUMAITA/AM.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS NOVENTA (90) DIAS
- DE 28.06.2011 A 25.09.2011
ASS. DO 1º TERMO ADITIVO: 06 DE JUNHO DE 2011

PRAZO: DE 28/06/2011 ATE 25/09/2011(90)DIAS.
ASS.DO CONTRATO:06 DE JUNHO DE 2011.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **143102011** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/06/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110014310 Celebrado em: 03/06/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ONELDES MARTINS Nº:
Complemento: ITAGUATINGA Bairro:
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP:
Data de início: 27/06/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 008/2011
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSE OPERARIO - PARINTINS/AM
PRAZO: DE 09.06.2011 A 06.09.2011 (90 DIAS)
ASS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 008/2011 - 03 DE JUNHO DE 2011

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **161122011** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/07/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600A
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110016112 Celebrado em: 01/07/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VARIOS MUNICIPIOS Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 01/07/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 045/2010 - SEINF

OBJETO: REFORMA GERAL DE DELEGACIAS NO INTERIOR DO ESTADO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS NOS MUNICIPIOS DE EIRUNEPE, CARAUARI, ENVIRA, IPIXUNA, ITAMARATI, GUAJARA E JURUA/AM
PRAZO: 90 (DIAS) DE 03.07.2011 A 30.09.11
ASS DO CONTRATO: 01 DE JULHO DE 2011

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **161522011** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/07/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

AMESP
Fls.: 0964
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110016152 Celebrado em: 13/06/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 13/06/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N. 079/2010- SUSAM

OBJETO: CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/AM

PRAZO: 90 (DIAS) DE 14/06/2011 A 11/09/2011

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ASS DO CONTRATO: 13 DE JUNHO DE 2011

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **218942011** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/09/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110021894 Celebrado em: 12/08/2011
Valor do contrato: R$ 426.849,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE MANAUS Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Data de início: 15/09/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.058/2011-SUSAM.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA-PSC ZONA LESTE.
PRAZO:90 DIAS(NOVENTA)- CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS DE INSTALAÇOES ELETRICAS.
60 DIAS - EXECUÇÃO
ASS DO CONTRATO:12 DE AGOSTO DE 2011.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **218932011** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/09/2011 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110021893 Celebrado em: 12/08/2011
Valor do contrato: R$ 426.849,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE MANAUS Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 12/08/2011 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.058/2011-SUSAM.ART DE CO-RESPONSAVEL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA-PSC ZONA LESTE.
PRAZO:90 DIAS(NOVENTA)- CONSERVAÇÃO ; 60 DIAS - EXECUÇÃO
ASS.DO CONTRATO:12 DE AGOSTO DE 2011.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **252722011** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/10/2011 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110025272 Celebrado em: 22/09/2011
Valor do contrato: R$ 109.210,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV BRASIL Nº: S/ N
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.036-110
Data de início: 22/09/2011 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO N. 027/11- SEINF
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA AREA DA VICE GOVERNADORIA E BANHEIRO DA SEDE DO GOVERNO E MOBILIARIOS, LOCALIZADOS NA AV. BRASIL, S/N, MUNICIPIO DE MANAUS/AM
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
ASS DO CONTRATO: 22 DE SETEMBRO DE 2011

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **252692011** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/10/2011 Baixada em: 18/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS.: 0965 Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110025269 Celebrado em: 22/09/2011
Valor do contrato: R$ 109.210,75 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV BRASIL Nº: S/ N
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de inicio: 22/09/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO N. 027/2011-SEINF
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA AREA DA VICE GOVERNADORIA E BANHEIROS DA SEDE DO GOVERNO E MOBILIARIOS, LOCALIZADOS NA AV. BRASIL, S/N, MUNICIPIO DE MANAUS/AM
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
ASS DO CONTRATO: 22 DE SETEMBRO DE 2011

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **259342011** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/10/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110025934 Celebrado em: 09/09/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: SILVES UF: AM CEP:
Data de inicio: 09/09/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N. 079/2010-SUSAM
OBJETO: CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/AM
PRAZO: 90 DIAS DE 12/09/2011 A 10/12/2011

ASS DO CONTRATO: 09 DE SETEMBRO DE 2011

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **263752011** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/11/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA VALDIMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110026375 Celebrado em: 23/09/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DOS FLORES Nº: 2982
Complemento: Bairro: SAO CRISTOVAO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP:
Data de início: 23/09/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 295/2010

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO E REFORMA DA E. E. GILBERTO MESTRINHO, LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES, N 2982 - SÃO CRISTOVAO - HUMAITA/AM

PRAZO: 90 DIAS

ASS DO TERMO: 23 DE SETEMBRO DE 2011

SERVICOS ELETRICOS

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **263702011** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/11/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA VALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110026370 Celebrado em: 15/09/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: 2982
Complemento: Bairro: SÃO CRISTOVAO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 15/09/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 295/2010

OBJETO: ACRESCIMO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO E REFORMA DA E.E. GILBERTO MESTRINHO, HUMAITA-AM

ASS DO TERMO: 15 DE SETEMBRO DE 2011

SERVIÇOS ELETRICOS

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **263572011** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/11/2011 Baixada em: 20/10/20

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

MESP
FLS.: 0966
Assinatura

Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** — CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA VALDOMIRO LUSTOSA — Nº: 250
Complemento: — Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS — UF: AM — CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110026357 — Celebrado em: 06/09/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ONILDES MARTINS — Nº:
Complemento: ITAGUATINGA — Bairro:
Cidade: PARINTINS — UF: AM — CEP:
Data de início: 06/09/2011 — Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO — CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 08/2011-SEDUC
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA DA E.E. SAO JOSE OPERARIO - PARINTIS-AM

PRAZO DE 08/08/2011 ATE 05/11/2011 (EXECUÇÃO) 90 DIAS

ASS DO 2º TERMO: 06 DE SETEMBRO DE 2011

SERVIÇOS NA AREA DE ELÉTRICA

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** — RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **272592011** — Tipo de ART: ART — Registrada em: 10/11/2011 — Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM** — CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO — Nº: 701
Complemento: — Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS — UF: AM — CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110027259 — Celebrado em: 09/09/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: — Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: SILVES — UF: AM — CEP:
Data de início: 09/09/2011 — Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM — CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N. 079/2010-SUSAM

OBJETO: CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/AM]

PRAZO: 90 (DIAS) DE 12/09/2011 A 10/12/2011

ASS DO CONTRATO: 09 DE SETEMBRO DE2011

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** — RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **272252011** — Tipo de ART: ART — Registrada em: 10/11/2011 — Baixada em: 16/10/20

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSMA** — CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDREA RAUJO — Nº: 701
Complemento: — Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS — UF: AM — CEP:
Contrato: 0420110027225 — Celebrado em: 13/06/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES — Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: SILVES — UF: AM — CEP:
Data de início: 13/06/2011 — Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM — CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N. 079/2010-SUSAM

OBJETO: CONCLUSAO DA REFORMA DE HOSPITAL DE SILVES/AM

PRAZO: 90 (DIAS) DE 14/06/2011 A 11/09/2011

ASS. DO CONTRATO: 13 DE JUNHO DE 2011

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** — RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **277542011** — Tipo de ART: ART — Registrada em: 17/11/2011 — Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO** — CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOSA — Nº: 250
Complemento: — Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS — UF: AM — CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110027754 — Celebrado em: 15/09/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES — Nº: 2982
Complemento: — Bairro: SAO CRISTOVAO
Cidade: HUMAITA — UF: AM — CEP: 69.000-000
Data de início: 15/09/2011 — Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO — CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 295/2010
OBJETO: ACRESCIMO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO E A REFORMA DA E.E. GILBERTO MESTRINHO, HUMAITA/AM

ASS DO TERMO: 15 DE SETEMBRO DE 2011

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** — RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **282982011** — Tipo de ART: ART — Registrada em: 23/11/2011 — Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

MESP
FLS.: 0967
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110028298 Celebrado em: 03/11/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV.BRASIL Nº: S/Nº
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/11/2011 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1/TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°027/2011-SEINF.
OBJETO:REFORMA E ADEQUAÇÃO DA AREA DA VICE GOVERNADORIA E BANHEIROS DA SEDE DO GEVERNO E MOBILIARIOS.
PRAZO:30(DIAS).
ASS: DO TERMO 03 DE NOVEMBRO DE 2011.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **282932011** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/11/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110028293 Celebrado em: 03/11/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV.BRASIL Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: COMPENSA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/11/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1/TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°027/2011-SEINF.
OBJETO:REFORMA E ADEQUAÇÃO DA AREA DA VICE GOVERNADORIA E BANHEIROS DA SEDE DO GEVERNO E MOBILIARIOS.
PRAZO:30(DIAS).
ASS: DO TERMO 03 DE NOVEMBRO DE 2011.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **283212011** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/11/2011 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV.VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110028321 Celebrado em: 06/09/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ONELDES MARTINS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: PARINTINS
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/11/2011 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°08/2011-SEDUC.
OBJETO:REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA
POLIESPORTIVA DA E.E.SAO JOSE OPERARIO-PARINTINS/AM.
PRAZO:DE 08/08/11 ATE 05/11/11(EXECUÇÃO)90 DIAS.
ASS DO TERMO ATIVO:06 DE SETEMBRO DE 2011.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **283182011** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/11/2011 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV.VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110028318 Celebrado em: 23/09/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: 2982
Complemento: Bairro: SAO CRISTOVÃO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/11/2011 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°295/2010.
OBJETO:CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO E REFORMA
DA E.E.GILBERTO MESTRINHO LOCALIZADA NA RUA DAS FLORES
N°2982-SAO CRISTOVAO HUMAITA/AM.
PRAZO:90DIAS .
ASS DO TERMO:23 DE SETEMBRO DE 2011.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **283132011** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/11/2011 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

MESP
FLS.: 0968
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV.ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110028313 Celebrado em: 18/10/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/11/2011 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°079/2010-SUSAM.
OBJETO:ADITIVO DE SERVIÇO.
ASS DO TERMO:18 DE OUTUBRO DE 2011.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **283102011** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/11/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV.ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110028310 Celebrado em: 18/10/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/11/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°079/2010-SUSAM.
OBJETO:ADITIVO DE SERVIÇO.
ASS DO TERMO:18 DE OUTUBRO DE 2011.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **307712011** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/12/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110030771 Celebrado em: 29/11/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL Nº: S/N
Complemento: Bairro: COMPENSA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 29/11/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA-SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2011.
READEQUAÇÃO DA PLANILHA REFERENTE AO OBJETO REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA DA VICE GOVERNADORIA E BANHEIROS DA SEDE DO GOVERNO E MOBILIÁRIOS, LOCALIZADOS NA AV. BRASIL, S/N, MUNICIPIO DE MANAUS.
SERVIÇOS ELETRICOS
ASS. 29 DE NOVEMBRO DE 2011

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **307642011** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/12/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110030764 Celebrado em: 23/11/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ONELDES MARTINS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ITAGUATINGA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/11/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2011.
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO.
PRAZO: 06/12/2011 À 03/02/2012 (VIGENCIA DO CONTRATO)
06/11/2011 À 04/01/2012 (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)
ASS. DO TERMO: 23 DE NOVEMBRO DE 2011.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **307782011** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/12/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110030778 Celebrado em: 09/12/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0969
Assinatura

Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Data de início: 09/12/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: 1 - **OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 079/2010.
OBJETO: REFORMA E CONCLUSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SILVES.
PRAZO: 90 DIAS (DE 11/12/11 À 09/03/2012).
ASS. DO TERMO: 09 DE DEZEMBRO DE 2011.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **307622011** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/12/2011 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110030762 Celebrado em: 23/11/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ONELDES MARTINS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ITAGUATINGA
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/11/2011 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - **OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2011.
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO.
PRAZO: 06/12/2011 À 03/02/2012 (VIGENCIA DO CONTRATO)
06/11/2011 À 04/01/2012 (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)
ASS. DO TERMO: 23 DE NOVEMBRO DE 2011.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **307542011** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/12/2011 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110030754 Celebrado em: 14/10/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COROADO II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 14/10/2011 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/11.
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - PSC ZONA LESTE/SUSAM.
PERIODO: 60 (SSENTA) DIAS DE 16/10/2011 À 14/12/2011.
ASS. DO TERMO: 14 DE OUTUBRO DE 2011.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **307972011** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/12/2011 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110030797 Celebrado em: 09/12/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.060-001
Data de início: 09/12/2011 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO: REFERENTE AO CONTRATO Nº 079/2010.
OBJETO: REFORMA E CONCLUSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SILVES.
PRAZO: 90 DIAS (DE 11/12/11 À 09/03/12).
ASS. DO TERMO: 09 DE DEZEMBRO DE 2011.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **307732011** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/12/2011 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110030773 Celebrado em: 29/11/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL Nº: S/N
Complemento: Bairro: COMPENSA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 29/11/2011 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

AMESP
FLS.: 0970
Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA-SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-97

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2011.
READEQUAÇÃO DA PLANILHA REFERENTE AO OBJETO REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA DA VICE GOVERNADORIA E BANHEIROS DA SEDE DO GOVERNO E MOBILIÁRIOS, LOCALIZADOS NA AV. BRASIL, S/N, MUNICIPIO DE MANAUS.
ASS. DO TERMO: 29 DE NOVEMBRO DE 2011

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **307492011** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/12/2011 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110030749 Celebrado em: 14/10/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COROADO II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 14/10/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/11.
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - PSC ZONA LESTE/SUSAM.
PERIODO: 60 (SSENTA) DIAS DE 16/10/2011 À 14/12/2011.
ASS. DO TERMO: 14 DE OUTUBRO DE 2011.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **1832012** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/01/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120000183 Celebrado em: 26/12/2011
Valor do contrato: R$ 1.223.537,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LOURENÇO DA SILVA BRAGA Nº: S/ N
Complemento: MANAUS MODERNA Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 26/12/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO N. 261/2011-SEDUC
OBJETO: RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DIOFANTO VIEIRA MONTEIRO
PRAZO: 120 (DIAS)
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

ASS DO TERMO DE CONTRATO: 26 DE DEZEMBRO DE 2011

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1842012** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/01/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120000184 Celebrado em: 26/12/2011
Valor do contrato: R$ 1.223.537,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LOURENÇO DA SILVA BRAGA Nº: S/ N
Complemento: Bairro: MANAUS MODERNA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 26/12/2011 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO N. 261/2011-SEDUC
OBJETO: RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DIOFANTO VIEIRA MONTEIRO
PRAZO: 120 (DIAS)

ASS DO TERMO DE CONTRATO: 26 DE DEZEMBRO DE 2011

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **13562012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/01/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOZA 250 JAPIIM Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420120001356 Celebrado em: 30/12/2011
Valor do contrato: R$ 661.569,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOAQUIM NABUCO 1895 CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 30/12/2011 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0971
Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 332/2011 - SEDUC. OBJETO: EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL NILO PEÇANHA - MANAUS/AM. PRAZO: 30 DIAS, ASS. DO CONTRATO 30 DE DEZEMBRO DE 2011.

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **13592012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/01/2012 Baixada em: 23/01/2012
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **RODRIGO DE SOUZA - EPP** CPF/CNPJ: **01.084.661/0001-05**
Endereço do contratante: RUA RODRIGUES DO CARMO 09, SALA 02 Nº:
Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420120001359 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 11.004,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ERNESTO PINTO FILHO 39 - PARQUE 10 Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 21/11/2011 Previsão de término: 23/01/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: RODRIGO DE SOUZA - EPP CPF/CNPJ: 01.084.661/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 11004.43 R$;

Observações

CONTRATO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSITENCIA TECNICA DA RODRIGO DE SOUZA - EPP MANAUS-AM,PRAZO 60 DIAS, ASS. 21/11/2011.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **13542012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/01/2012 Baixada em: 18/11/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOZA 250 JAPIIM Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420120001354 Celebrado em: 30/12/2011
Valor do contrato: R$ 661.569,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOAQUIM NABUCO 1895 CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 30/12/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 332/2011 - SEDUC. OBJETO: EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL NILO PEÇANHA - MANAUS/AM. PRAZO: 30 DIAS, ASS. DO CONTRATO 30 DE DEZEMBRO DE 2011.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **13232012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/01/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EST. DE EDU.E QUAL. DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120001323 Celebrado em: 12/12/2011
Valor do contrato: R$ 403.463,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA WALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 19/01/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE EST. DE EDU.E QUAL. DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.08/2011.OBJETO:ACRESCIMO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL DE SAO DE JOSE OPERARIO PARINTINS/AM.ASS.DO TERMO:12 DE DEZEMBRO DE SERVIÇO ELETRICOS

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **13392012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/01/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EST. DE EDU.E QUAL. DO ENSINO** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120001339 Celebrado em: 14/12/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 19/01/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE EST. DE EDU.E QUAL. DO ENSINO CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE AO ADITIVO DE PRAZO.OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA PSC ZONA LESTE/SUSAM.PRAZO:90 DIAS DE 12/12/11 A 13/03/2012 ASS.DO TERMO:14 DE DEZEMBRO DE 2011.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **13382012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/01/2012 Baixada em: 20/10/20??
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 0972
Assinatura

Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EST. DE EDU.E QUAL. DO ENSINO** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120001338 Celebrado em: 14/12/2011
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 19/01/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE EST. DE EDU.E QUAL. DO ENSINO CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE AO ADITIVO DE PRA-
ZO.OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA
PSC ZONA LESTE/SUSAM.PRAZO:90 DIAS DE 12/12/11 A 13/03/2012
ASS.DO TERMO:14 DE DEZEMBRO DE 2011.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **13242012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/01/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EST. DE EDU.E QUAL. DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120001324 Celebrado em: 12/12/2011
Valor do contrato: R$ 403.463,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ONELDES MARTINS Nº: S/N
Complemento: ITAGUATINGA Bairro:
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 19/01/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE EST. DE EDU.E QUAL. DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-AUTORIA DO 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
N.08/2011.OBJETO:ACRESCIMO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA
ESTADUAL E CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA DA
ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE OPERARIO PARINTINS/AM.ASS.DO
TERMO:12 DE DEZEMBRO DE 2012.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **38412012** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/02/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Contratante: **SECREATARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV.VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120003841 Celebrado em: 23/02/2012
Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV.VALDOMIRO LUSTOZA Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: SAO CRISTOVÃO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/02/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ECREATARIA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 3000 R$;

Observações

EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO AREA TRIFASICA DE 150 KVA,A SER INSTALADA NA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES ,2985-SAO CRISTOVAO NO MUNICIPIO DE HUMAITA/AM DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **56312012** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/03/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420120005631 Celebrado em: 01/03/2012
Valor do contrato: R$ 1.000.790,45 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S-1 Nº: 351
Complemento: Bairro: NOVO CENTENÁRIO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.800-000
Data de início: 01/03/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1000790.45 R$;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ÁLVARO MAIA, LOCALIZADA NA RUA S-1, Nº 351, BAIRRO NOVO CENTENÁRIO - HUMAITA/AM.INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **56322012** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/03/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420120005632 Celebrado em: 01/03/2012
Valor do contrato: R$ 860.669,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
fls.: 0973
Assinatura

Endereço da obra/serviço: AV BRASIL Nº: S/N
Complemento: Bairro: SAO JOSÉ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.800-000
Data de início: 01/03/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 860669.17 R$;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PLINIO RAMOS COELHO, LOCALIZADA NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, HUMAITÁ/AM.INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **56352012** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/03/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420120005635 Celebrado em: 01/03/0012
Valor do contrato: R$ 1.000.790,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S-1 Nº: 351
Complemento: Bairro: NOVO CENTENARIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.800-000
Data de início: 01/03/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1000790.45 R$;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ÁLVARO MAIA, LOCALIZADA NA RUA S-1, 351, BAIRRO NOVO CENTENARIO,HUMAITA/AM. ART DE CO-AUTORIA.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **56362012** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/03/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420120005636 Celebrado em: 01/03/0012
Valor do contrato: R$ 860.669,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV BRASIL Nº: S/N
Complemento: Bairro: SAO JOSE
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.800-000
Data de início: 01/03/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 860669.17 R$;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PLINIO RAMOS COELHO, LOCALIZADA NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ - HUMAITA/AM. ART DE CO-AUTORIA.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **64192012** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/03/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420120006419 Celebrado em: 15/03/2012
Valor do contrato: R$ 1.177.792,38 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: 2082
Complemento: Bairro: SÃO CRISTOVÃO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-00
Data de início: 15/03/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1177792.38 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 17/2012 - SEDUC
OBJETO: EXECUTAR AS OBRAS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO, HUMAITA/AM.
PRAZO: 120 DIAS
ASS DO TERMO: 15 DE MARÇO DE 2012.INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **63762012** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/03/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-000
Contrato: 0420120006376 Celebrado em: 09/03/2012
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-00
Data de início: 10/03/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SEMESP
FLS.: 0974
Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010 - SUSAM
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA
A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/AM
PRAZO: 90 DIAS (DE 10/03/2012 A 07/06/2012).
ASS. DO TERMO: 09 DE MARÇO DE 2012.INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)Especificação : Termo Aditivo Prazo

---

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **63972012** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/03/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-000
Contrato: 0420120006397 Celebrado em: 09/03/2012
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-00
Data de início: 10/03/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010 - SUSAM
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA
DO HOSPITAL DE SILVES/AM.
PRAZO: 90 DIAS (DE 10/03/2012 A 07/06/2012).
ASS. DO TERMO: 09 DE MARÇO DE 2012.INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)Especificação : Termo Aditivo Prazo

---

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **64222012** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/03/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM 2
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420120006422 Celebrado em: 15/03/2012
Valor do contrato: R$ 1.177.792,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: 2082
Complemento: Bairro: SÃO CRISTOVÃO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-00
Data de início: 15/03/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1177792.38 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 17/2012 - SEDUC
OBJETO: EXECUTAR AS OBRAS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO, HUMAITA/AM
PRAZO: 120 DIAS.
ASS. DO TERMO: 15 DE MARÇO DE 2012.INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **85162012** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/04/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120008516 Celebrado em: 01/03/2012
Valor do contrato: R$ 708.346,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SAO BENEDITO Nº: 12
Complemento: Bairro: MORRO DA LIBERDADE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 18/07/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE EST. DE EDU.E QUAL. DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-AUTORIA DO TERMO DE CONTRATO DE N.10/2012-SEDUC.OBJETO:RE-CUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ADALBERTO VALE,MANAUS/AM.PRAZO: 90 DIAS.ASS. DO TERMO :01 DE MARÇO DE 2012.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **85152012** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/04/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-00
Contrato: 0420120008515 Celebrado em: 01/03/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SAO BENEDITO Nº: 12
Complemento: Bairro: MORRO DA LIBERDADE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 18/07/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

INSTALAÇÕES ELETRICAS DO TERMO DO CONTRATO DE N.10/2012-SEDUC OBJETO:RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ADALBERTO VALE,MANAUS/AM.PRAZO:90 DIAS.ASS.DO CONTRATO:01 DE MARÇO DE 2012.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0975
Assinatura

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **88722012** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/04/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO Nº: 705
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120008872 Celebrado em: 13/03/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/04/0212 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SERVIÇOS ELETRICOS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.058/2011-SUSAM.OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA PSC, ZONA LESTE.PRAZO:PRORROGAR POR MAIS 90(NOVENTA)DIAS,A CONTAR DE 14/03/12 A 11/06/12.ASS.DO TERMO: 13 DE MARÇO DE 2012.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **90292012** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/04/2012 Baixada em: 07/03/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120009029 Celebrado em: 13/03/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 24/04/2012 Previsão de término: 07/03/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-AUTOR DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.058/2011-SUSAM.OBJETO:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA,PSC ZONA LESTE.PRAZO:PRORROGAR POR MAIS 90(NOVENTA)DIAS, A CONTAR DE 14/03/12 A 11/06/12.ASS.DO TERMO:13 DE MARÇO 2012.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **175442012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2012 Baixada em: 16/10/20

Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM**
CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO
Nº: 701
Complemento:
Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS
UF: AM
CEP:
Contrato: 0420120017544
Celebrado em: 19/07/2012
Valor do contrato: R$ 0,00
Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS
UF: AM
CEP:
Data de início: 19/07/2012
Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM
CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 58/11-SUSAM,
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO NO
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA- PSC, ZONA LESTE

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM**
RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **175502012**
Tipo de ART: ART
Registrada em: 19/07/2012
Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SACRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM**
CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AVE. ANDRE ARAUJO
Nº: 701
Complemento:
Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS
UF: AM
CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120017550
Celebrado em: 19/07/2012
Valor do contrato: R$ 0,00
Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES S/Nº
Nº:
Complemento:
Bairro:
Cidade: SILVES
UF: AM
CEP: 69.000-000
Data de início: 19/07/2012
Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM
CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010 - SUSAM, ONJETO
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE
CELEBRA A EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A
CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/SUSAM.
PRAZO: 90 DIAS (08/06/2012 A 05/09/2012).
SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICA.

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM**
RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **175552012**
Tipo de ART: ART
Registrada em: 19/07/2012
Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0976
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE -SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AVE. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120017555 Celebrado em: 19/07/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES S/Nº Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 19/07/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010 - SUSAM, ONJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/SUSAM.
PRAZO: 90 DIAS (08/06/2012 A 05/09/2012)

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **175592012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600B
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120017559 Celebrado em: 25/05/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SAO JOSE Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: SANTO ANTONIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 19/07/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 38/12-SEINFRA, REFERENTE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 5ºDIP E AMPLICAÇÃO DO ANEXO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS. MANAUS/AM
PRAZO: 120 DIAS.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **175622012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600B
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120017562 Celebrado em: 25/05/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SAO JOSE Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTO ANTONIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 19/07/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO N° 38/12-SEINFRA, REFERENTE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 5°DIP E AMPLICAÇÃO DO ANEXO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS. MANAUS/AM
PRAZO: 120 DIAS.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **175472012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600B
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120017547 Celebrado em: 19/07/2012
Valor do contrato: R$ 2.209.213,49 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVE. GRANDE CIRCULAR Nº:
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 19/07/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2209213.49 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO 37/12 - SEINFRA, REFERENTE A REFORMA E ADEQUACAO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBIIAS.
PRAZO: 180 DIAS.

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **175432012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600B
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120017543 Celebrado em: 19/07/2012
Valor do contrato: R$ 2.209.213,49 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVE. GRANDE CIRCULAR Nº:
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 19/07/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS.: 0977 Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2209213.49 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO 37/12 - SEINFRA, REFERENTE A REFORMA E ADEQUACAO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBIIAS.
PRAZO: 180 DIAS.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **175582012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 76000
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: UF: CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120017558 Celebrado em: 25/05/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SAO JOSE Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: SANTO ANTONIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 19/07/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 38/12-SEINFRA, REFERENTE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 5ºDIP E AMPLICAÇÃO DO ANEXO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS. MANAUS/AM
PRAZO: 120 DIAS.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **175422012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600B
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120017542 Celebrado em: 19/07/2012
Valor do contrato: R$ 2.209.213,49 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVE. GRANDE CIRCULAR Nº:
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 19/07/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2209213.49 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO 37/12 - SEINFRA, REFERENTE A REFORMA E ADEQUACAO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBIIAS.
PRAZO: 180 DIAS.

SERVICOS DE INSTALCOES ELETRICAS.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **175532012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420120017553 Celebrado em: 19/07/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 19/07/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 58/11- SUSAM
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO NO
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA- PSC, ZONA LESTE/SUSAM
PRAZO: 90 DIAS(12/06/12 A 09/09/12)

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **175522012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE -SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AVE. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120017552 Celebrado em: 19/07/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES S/Nº Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 19/07/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010 - SUSAM, ONJETO
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE
CELEBRA A EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A
CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/SUSAM.
PRAZO: 90 DIAS (08/06/2012 A 05/09/2012)

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0978
Assinatura

Número da ART: **175572012** Tipo de ART: ART

Registrada em: 19/07/2012 Baixada em: 09/08/2013

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420120017557 Celebrado em: 19/07/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 19/07/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 58/11- SUSAM
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO NO
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA- PSC, ZONA LESTE/SUSAM
PRAZO: 90 DIAS(12/06/12 A 09/09/12)

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **186412012** Tipo de ART: ART Registrada em: 31/07/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WLADOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120018641 Celebrado em: 16/07/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUAS DAS FLORES Nº: 2082
Complemento: Bairro: SAO CRISTOVÃO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 31/07/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°17/12- SEDUC
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO PARA DAR CONTINUIDADE
A OBRAS COMPLEMENTARES NA E. E. GILBERTO MESTRINHO- HUMAITA/AM.
PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS (SESSENTA DIAS, 11/09/12
A 10/11/12)
DA EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA DIAS, 15/06/12 A 14/08/12)

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **186452012** Tipo de ART: ART Registrada em: 31/07/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

AMESP FLS.: 0979 Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120018645 Celebrado em: 16/07/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: 2082
Complemento: Bairro: SAO CRISTOVÃO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 31/07/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°17/12- SEDUC
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO PARA DAR CONTINUIDADE
A OBRAS COMPLEMENTARES NA E. E. GILBERTO MESTRINHO- HUMAITA/AM.
PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS (SESSENTA DIAS, 11/09/12
A 10/11/12)
DA EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA DIAS, 15/06/12 A 14/08/12)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **186432012** Tipo de ART: ART Registrada em: 31/07/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120018643 Celebrado em: 16/07/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUAS DAS FLORES Nº: 2082
Complemento: Bairro: SAO CRISTOVÃO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 31/07/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°17/12- SEDUC
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO PARA DAR CONTINUIDADE
A OBRAS COMPLEMENTARES NA E. E. GILBERTO MESTRINHO- HUMAITA/AM.
PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS (SESSENTA DIAS, 11/09/12
A 10/11/12)
DA EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA DIAS, 15/06/12 A 14/08/12)

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **200822012** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/08/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120020082 Celebrado em: 24/07/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S-1 Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO CENTENARIO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 13/08/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO-SE CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1ºTERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N.03/12-SEDUC
OBJETO:RE-RATIFICAR A PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO
DE CONTATO N.03/12 QUE TEM COMO OBJETO A RECUPERAÇAO DA
E.E.ALVARO MAIA-HUMAITA/AM.ASS.24/07/2012

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **200792012** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/08/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120020079 Celebrado em: 24/07/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S-1 Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO CENTENARIO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 13/08/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO-SE CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1ºTERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N.03/12-SEDUC
OBJETO:RE-RATIFICAR A PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO
DE CONTATO N.03/12 QUE TEM COMO OBJETO A RECUPERAÇAO DA
E.E.ALVARO MAIA-HUMAITA/AM.SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
ASS.24/07/2012

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **200722012** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/08/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120020072 Celebrado em: 13/08/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS.: 0980 Assinatura

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 5-1 Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO CENTENARIO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 13/08/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1ºTERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N.03/12-SEDUC
OBJETO:RE-RATIFICAR A PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO
DE CONTATO N.03/12 QUE TEM COMO OBJETO A RECUPERAÇAO DA
E.E.ALVARO MAIA-HUMAITA/AM.ASS.24/07/2012

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **222462012** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/09/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120022246 Celebrado em: 03/09/2012
Valor do contrato: R$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL Nº: 1320
Complemento: Bairro: SAO JOSE
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 03/09/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1500 R$;

Observações

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO, AREA DE 150 KVA, NA
ESCOLA ESTADUAL GOV. PLINIO RAMOS COELHO, HUMAITA-AM

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **222482012** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/09/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120022248 Celebrado em: 03/09/2012
Valor do contrato: R$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COMUNIDADE SAO PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 03/09/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1500 R$;

Observações

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AREA DE 225 KVA, A SER INSTALADA NA ESCOLA ESTADUAL WALDOCK FRICKE DE LYNA, MANAUS-AM.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **266692012** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/10/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120026669 Celebrado em: 23/10/2012
Valor do contrato: R$ 865.475,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ONILDES Nº: 3311
Complemento: Bairro: SAO JOSE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/10/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 865475.43 R$;

Observações

CONTRATO Nº 175/2012 - SEDUC
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS PARA EXECUTAR AS OBRAS COMPLEMENTARES DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.
PRAZO DA EXECUÇÃO: 90 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO (24/09/2012), AO CONTRATO, 150 DIAS CORRIDOS CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO (24/09/2012).

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **266672012** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/10/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120026667 Celebrado em: 23/10/2012
Valor do contrato: R$ 865.475,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ONELDES MARTINS Nº: 3311
Complemento: Bairro: SAO JOSE
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/10/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

AMESP
FLS.: 0981
Assinatura

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 865475.43 R$;

Observações

CONTRATO Nº 175/2012 - SEDUC
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR AS OBRAS COMPLEMENTARES DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.
PRAZO DA EXECUÇÃO: 90 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO (24/09/2012), AO CONTRATO, 150 DIAS CORRIDOS CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO (24/09/2012)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **266642012** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/10/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDEMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120026664 Celebrado em: 24/09/2012
Valor do contrato: R$ 865.475,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ONILDES MARTINS Nº: 3311
Complemento: Bairro: SAO JOSE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 24/09/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDU CPF/CNPJ: 04.312.419/ -

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 865475.43 R$;

Observações

CONTRATO 175/12-SEDUC
OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR AS OBRAS COMPLEMENTARES DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE OPERARIO NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM.
PRAZO: DA EXECUCAO, 90 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DA ORDEM DE SERVICO(24/09) DO CONTRATO, 150 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA (24/09/12). SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **266602012** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/10/2012 Baixada em: 18/11/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120026660 Celebrado em: 04/07/2012
Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SAO JOSE Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: SANTO ANTONIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/10/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SERVIÇO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA A SER INSTALADA NO 5º DISTRITO INTEGRADO DE POLICIA - DIP EM MANAUS-AM.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **276852012** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/11/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120027685 Celebrado em: 15/10/2012
Valor do contrato: R$ 982.089,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRANSAMAZÔNICA Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 17/02/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 98208912 R$;

Observações

CONTRATO Nº191/2012 - SEDUC
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E. E. DUQUE DE CAXIAS - HUMAITÁ/AM.
PRAZO:
DO CONTRATO, 180 DIAS CORRIDOS (15/10/2012 A 13/04/2013)
DA EXECUÇÃO, 120 DIAS CORRIDOS (17/02/2013 A 17/06/2013).
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **276972012** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/11/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME E FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120027697 Celebrado em: 06/11/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO JOSE Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTO ANTONIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 06/11/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP 0982 Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC) 515,; OUTRO 0 UN;

Observações

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ° 38/12-SEINFRA
OBJETO:PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA DAR CONTINUIDADE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 5° DIP E AMPLIAÇÃO AO ANEXO, MANAUS/AM.PRAZO:DO CONTRATO MAIS 180 DIAS 01/10/12 A 30/03/2013)DA EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS(01/11/12 A 30/04/2013).SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS.

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **276872012** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/11/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120027687 Celebrado em: 15/10/2012
Valor do contrato: **R$ 982.089,12** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRANSAMAZÔNICA Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 17/02/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 98208912 R$;

Observações

CONTRATO N°191/2012 - SEDUC
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E. E. DUQUE DE CAXIAS - HUMAITÁ/AM.
PRAZO:
DO CONTRATO, 180 DIAS CORRIDOS (15/10/2012 A 13/04/2013)
DA EXECUÇÃO, 120 DIAS CORRIDOS (17/02/2013 A 17/06/2013).
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **277032012** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/11/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME E FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120027703 Celebrado em: 06/11/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SAO JOSE Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTO ANTONIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 06/11/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ° 38/12-SEINFRA
OBJETO:PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
PARA DAR CONTINUIDADE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 5° DIP E
AMPLIAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MOBILIAS, MANAUS/AM.PRAZO:DO CONTRATO MAIS
180 DIAS 01/10/12 A 30/03/2013)DA EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS(01/11/12 A
30/04/2013).

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **277012012** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/11/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME E FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120027701 Celebrado em: 06/11/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO JOSE Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTO ANTONIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 06/11/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ° 38/12-SEINFRA
OBJETO:PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
PARA DAR CONTINUIDADE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 5° DIP E
AMPLIAÇÃO AO ANEXO, MANAUS/AM.PRAZO:DO CONTRATO MAIS 180 DIAS 01/10/12 A
30/03/2013)DA EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS(01/11/12 A 30/04/2013).

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **277202012** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/11/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120027720 Celebrado em: 15/10/2012
Valor do contrato: R$ 982.089,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRANSAMAZÔNICA Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 17/02/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1011479/2024

AMESP
FLS.: 0983
Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 98208912 R$;

Observações

CONTRATO N°191/2012 - SEDUC
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E. E. DUQUE DE CAXIAS - HUMAITÁ/AM.
PRAZO:
DO CONTRATO, 180 DIAS CORRIDOS (15/10/2012 A 13/04/2013)
DA EXECUÇÃO, 120 DIAS CORRIDOS (17/02/2013 A 17/06/2013).
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **302412012** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/12/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030241 Celebrado em: 10/10/2012
Valor do contrato: R$ 754.687,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE NOVO AIRAO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP:
Data de início: 10/10/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 754687.25 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°056/12-SUSAM
OBJETO: EXECUTAR PARA O CONTRATANTE, OS SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO-AM.
PRAZO: 90 DIAS CONTADOS DA ORDEM DE SERVICO (19/11/12 A 17/02/13).

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **302382012** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/12/2012 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030238 Celebrado em: 10/10/2012
Valor do contrato: R$ 754.687,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE NOVO AIRAO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP:
Data de início: 10/10/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 754687.25 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
N°056/12-SUSAM
OBJETO: EXECUTAR PARA O CONTRATANTE, OS SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO-AM.
PRAZO: 90 DIAS CONTADOS DA ORDEM DE SERVICO (19/11/12 A 17/02/13).

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **302362012** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/12/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030236 Celebrado em: 04/09/2012
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: SILVES UF: AM CEP:
Data de início: 04/09/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°79/10 - SUSAM
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO QUE CELEMA A EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/SUSAM POR 90 DIAS, A CONTAR DE 06/09/2012 A 04/12/2012.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **302322012** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/12/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030232 Celebrado em: 04/09/2012
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: SILVES UF: AM CEP:
Data de início: 04/09/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0984
Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°79/10 - SUSAM
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO QUE CELEMA A EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/SUSAM POR 90 DIAS, A CONTAR DE 06/09/2012 A 04/12/2012.

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **302432012** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/12/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030243 Celebrado em: 10/10/2012
Valor do contrato: R$ 754.687,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE NOVO AIRAO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP:
Data de início: 10/10/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 754687.25 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°056/12-SUSAM
OBJETO: EXECUTAR PARA O CONTRATANTE, OS SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO-AM.
PRAZO: 90 DIAS CONTADOS DA ORDEM DE SERVICO (19/11/12 A 17/02/13).

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **302002012** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/12/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030200 Celebrado em: 09/11/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: 2082
Complemento: Bairro: SAO CRISTOVAO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP:
Data de início: 04/12/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°17/12 - SEDUC
OBJETIVO: RE-RATIFICAR O PROJETO BASICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO N° 17/12 - OBRAS COMPLEMENTARES DA E.E. GILBERTO MESTRINHO - HUMAIA/AM

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **302422012** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/12/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030242 Celebrado em: 10/10/2012
Valor do contrato: R$ 754.687,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE NOVO AIRAO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP:
Data de início: 10/10/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 754687.25 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°056/12-SUSAM
OBJETO: EXECUTAR PARA O CONTRATANTE, OS SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO-AM.
PRAZO: 90 DIAS CONTADOS DA ORDEM DE SERVICO (19/11/12 A 17/02/13).

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **301982012** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/12/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030198 Celebrado em: 09/11/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: 2082
Complemento: Bairro: SAO CRISTOVAO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP:
Data de início: 04/12/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0985
Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°17/12 - SEDUC
OBJETIVO: RE-RATIFICAR O PROJETO BASICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO N° 17/12 - OBRAS COMPLEMENTARES DA E.E. GILBERTO MESTRINHO - HUMAIA/AM. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **302352012** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/12/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030235 Celebrado em: 04/09/2012
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: SILVES UF: AM CEP:
Data de início: 04/09/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°79/10 - SUSAM
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO QUE CELEMA A EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/SUSAM POR 90 DIAS, A CONTAR DE 06/09/2012 A 04/12/2012.

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **302012012** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/12/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030201 Celebrado em: 09/11/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: 2082
Complemento: Bairro: SAO CRISTOVAO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP:
Data de início: 04/12/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°17/12 - SEDUC
OBJETIVO: RE-RATIFICAR O PROJETO BASICO, PLANILHA
ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO N° 17/12 - OBRAS
COMPLEMENTARES DA E.E. GILBERTO MESTRINHO - HUMAITA/AM

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **308812012** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/12/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030881 Celebrado em: 15/11/2012
Valor do contrato: R$ 200.274,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA LESTE /MANAUS/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 10/12/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.58/12-SUSAM.OBJETO:
ACRESCER AO VALOR GLOBAL O VALOR DE R$200.274,73,EQUIVALENTE
A 46,91 PARA DAR CONTINUIDADE NA MANUTENÇÃO DO PSC-ZONA LESTE
MANAUS-AM.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **308802012** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/12/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **00.097.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO Nº: 707
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030880 Celebrado em: 15/11/2012
Valor do contrato: R$ 200.274,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA LESTE /MANAUS/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 10/12/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0986
Assinatura

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.58/12-SUSAM.OBJETO:
ACRESCER AO VALOR GLOBAL O VALOR DE R$200.274,73,EQUIVALENTE
A 46,91 PARA DAR CONTINUIDADE NA MANUTENÇÃO DO PSC-ZONA LESTE
MANAUS-AM.

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **308612012** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/12/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE -SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030861 Celebrado em: 30/12/2012
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 10/12/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO DE N.57/12-SUSAM.OBJETO:EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMEMTARES NECESSARIS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL
DE SILVES/AM.PRAZO:90 DIAS CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO
(26/11/12 A 24/02/13)

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **308582012** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/12/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE -SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030858 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 10/12/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO DE N.57/12-SUSAM.OBJETO:EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES NECESSARIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL
DE SILVES/AM.PRAZO:90 DIAS CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO
(29/11/12 A 24/02/13).

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **308772012** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/12/2012 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME E FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030877 Celebrado em: 28/11/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV GRANDE CIRCULAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 10/12/2012 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.915/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.37/12-SEINFRA.OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO E EXECUÇÃO POR MAIS 150 DIAS CORRIDOS,PARA DAR CONTINUIDADE NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE,POLINTER E DEHS,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS MANAUS/AM.PRAZO DO CONTRATO,POR MAIS 150 DIAS (21/12/12 A 20/05/13)DA EXECUÇÃO POR MAIS 150 DIAS(01/12/12 A 30/04/13.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **308832012** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/12/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030883 Celebrado em: 15/11/2012
Valor do contrato: R$ 200.274,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA LESTE Nº: S/Nº
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 15/11/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°58/11-SUSAM.
OBJETO: ACRESCER AO VALOR GLOBAL O VALOR DE R$200.274,73, EQUIVALENTE A 46,91, PARA DAR CONTINUIDADE NA MANUTENCAO DP PSC-ZONA LESTE, MANAUS/AM.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0987
Assinatura

Número da ART: **308722012** Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/12/2012 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.915/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME E FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120030872 Celebrado em: 28/11/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV GRANDE CIRCULAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 10/12/2012 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO ERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.37/12-SEINFRA.OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO E EXECUÇÃO POR MAIS 150 DIAS CORRIDOS,PARA DAR CONTINUIDADE NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE,POLINTER E DEHS,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS MANAUS/AM.PRAZO DO CONTRATO,POR MAIS 150 DIAS (21/12/12 A 20/05/13)DA EXECUÇÃO POR MAIS 150 DIAS(01/12/12 A 30/04/13.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **317692012** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/12/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120031769 Celebrado em: 26/11/2012
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/Nº
Complemento: Bairro:
Cidade: SILVES UF: AM CEP:
Data de início: 26/11/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO DE N.57/12-SUSAM.OBJETO:EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMEMTARES NECESSARIS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/AM.PRAZO:90 DIAS CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO (26/11/12 A 24/02/13)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **319042012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/12/2012 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
PLS.: 0988
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEIDA COSME FERREIRA Nº: 7600B
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420120031904 Celebrado em: 18/12/2012
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600B
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 18/12/2012 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO ERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.37/12-SEINFRA.
OBJETO:PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO E EXECUÇÃO POR MAIS 150 DIAS CORRIDOS,PARA DAR CONTINUIDADE NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE,POLINTER E DEHS,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS MANAUS/AM.
PRAZO DO CONTRATO,POR MAIS 150 DIAS (21/12/12 A 20/05/13)DA EXECUÇÃO POR MAIS 150 DIAS(01/12/12 A 30/04/13.

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **8082013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/01/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130000808 Celebrado em: 14/12/2012
Valor do contrato: R$ 3.698.306,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S Nº: 1
Complemento: Bairro: NOVO CENTENÁRIO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 10/01/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 369830675 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N° 282/2012- SEDUC
OBJETO: OBRAS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL ALVARO MAIA - HUMAITÁ/AM.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS) CONTADOS DE 14/12/2012 A 13/05/2013.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) CONTADOS DE 20/12/2012 A 19/04/2013.
ASS: 14/12/2012
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **8062013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/01/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130000806 Celebrado em: 14/12/2012
Valor do contrato: R$ 3.698.306,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S Nº: 1
Complemento: Bairro: NOVO CENTENÁRIO
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 10/01/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 369830675 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N° 282/2012- SEDUC
OBJETO: OBRAS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL ALVARO MAIA - HUMAITÀ/AM.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS) CONTADOS DE 14/12/2012 A 13/05/2013.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) CONTADOS DE 20/12/2012 A 19/04/2013.
ASS: 14/12/2012
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **14612013** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/01/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.070-006
Contrato: 0420130001461 Celebrado em: 07/12/2012
Valor do contrato: R$ 200.274,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA LESTE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 18/01/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SETIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 58-2011 - SUSAM
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - PSC- ZONA LESTE - SUSAM
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (SESSENTA DIAS) CONTADOS DE 09-12-2012 A 06-02-2013
DATA ASS. DO TERMO: 07-12-2012
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **14102013** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/01/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 0989
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.070-006
Contrato: 0420130001410 Celebrado em: 04/09/2012
Valor do contrato: R$ 200.274,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA LESTE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 18/01/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 58-2011 - SUSAM
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - PSC- ZONA LESTE - SUSAM
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (NOVENTA DIAS) CONTADOS DE 10-09-2012 A 08-12-2012
DATA ASS. DO TERMO: 04-09-2012
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14572013** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/01/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.070-006
Contrato: 0420130001457 Celebrado em: 07/12/2012
Valor do contrato: R$ 200.274,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA LESTE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 18/01/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SETIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 58-2011 - SUSAM
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - PSC- ZONA LESTE - SUSAM
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (SESSENTA DIAS) CONTADOS DE 09-12-2012 A 06-02-2013
DATA ASS. DO TERMO: 07-12-2012
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14082013** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/01/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.070-006
Contrato: 0420130001408 Celebrado em: 04/09/2012
Valor do contrato: R$ 200.274,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA LESTE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 18/01/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 58-2011 - SUSAM
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - PSC- ZONA LESTE - SUSAM
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (NOVENTA DIAS) CONTADOS DE 10-09-2012 A 08-12-2012
DATA ASS. DO TERMO: 04-09-2012
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **14602013** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/01/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.070-006
Contrato: 0420130001460 Celebrado em: 07/12/2012
Valor do contrato: R$ 200.274,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA LESTE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 18/01/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SETIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 58-2011 - SUSAM
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - PSC- ZONA LESTE - SUSAM
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (SESSENTA DIAS) CONTADOS DE 09-12-2012 A 06-02-2013
DATA ASS. DO TERMO: 07-12-2012
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **14092013** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/01/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP Pts.: 0990 Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.070-006
Contrato: 0420130001409 Celebrado em: 04/09/2012
Valor do contrato: R$ 200.274,73 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA LESTE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 18/01/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 58-2011 - SUSAM
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - PSC- ZONA LESTE - SUSAM
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (NOVENTA DIAS) CONTADOS DE 10-09-2012 A 08-12-2012
DATA ASS. DO TERMO: 04-09-2012
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **18992013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/01/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130001899 Celebrado em: 19/11/2012
Valor do contrato: R$ 407.786,71 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOUREÇO DA SILVA BRAGA Nº: 155
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 09/01/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 240-2012 - SEDUC.
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL DIOFANTO VIEIRA MONTEIRO, MANAUS - AM.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (CENTO E VINTE DIAS) CONTADOS DE 19-11-2012 A 19-03-2013.
PRAZO DE EXECUÇAO: 90 (NOVENTA DIAS) 30-11-2012 A 28-02-2013
DATA ASS. DO CONTRATO : 19-11-2012
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE CONTRATO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **18112013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/01/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130001811 Celebrado em: 14/12/2012
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL Nº: S/N
Complemento: Bairro: SAO JOSE
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 17/01/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 285-2012-SEDUC.
OBJETO: OBRAS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL PLINIO RAMOS COELHO- HUMAITA-AM
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS) CONTADOS DE 20-12-2012 A 13-05-2013.
DATA DE ASS. DO CONTRATO: 14-12-2012
ESPECIFICAÇAO: TERMO DE CONTRATO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **17872013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/01/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.070-006
Contrato: 0420130001787 Celebrado em: 04/12/2012
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, SILVES - AM
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 18/01/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

DECIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 79-2010-SUSAM.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES - SUSAM.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA DIAS) CONTADOS DE 05-12-2012 A 04-03-2013.
DATA DA ASS. DO TERMO: 04-12-2012
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **19002013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/01/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 0991
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130001900 Celebrado em: 19/11/2012
Valor do contrato: R$ 407.786,71 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOUREÇO DA SILVA BRAGA Nº: 155
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 09/01/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 240-2012 SEDUC.
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL DIOFANTO VIEIRA MONTEIRO, MANAUS - AM.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (CENTO E VINTE DIAS) CONTADOS DE 19-11-2012 A 19-03-2013.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA DIAS) 30-11-2012 A 28-02-2013.
DATA ASS. DO CONTRATO: 19-11-2012
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE CONTRATO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **17982013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/01/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.070-006
Contrato: 0420130001798 Celebrado em: 04/12/2012
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, SILVES - AM
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 18/01/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

DECIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 79-2010-SUSAM.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE CELEBRA A EXCUÇAO DE SERVIÇO E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSAO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES-SUSAM.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA DIAS) CONTADOS DE 05-12-2012 A 04-03-2013.
DATA DA ASS. DO TERMO: 04-12-2012
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **18092013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/01/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130001809 Celebrado em: 14/12/2012
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL Nº: S/N
Complemento: Bairro: SAO JOSE
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 60.000-000
Data de início: 17/01/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 285-2012-SEDUC.
OBJETO: OBRAS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL PLINIO RAMOS COELHO.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS) CONTADOS DE 20-12-2012 A 13-05-2013
DATA DA ASS. DO CONTRATO: 14-12-2012
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE CONTRATO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **18052013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/01/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130001805 Celebrado em: 14/12/2012
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL Nº: S/N
Complemento: Bairro: SAO JOSE
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 17/01/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 285-2012-SEDUC.
OBJETO: OBRAS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL PLINIO RAMOS COELHO - HUMAITA-AM
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 150 (CENTO E CINQUENTA DIAS) CONTADOS DE 20-12-2012 A 13-05-2013.
DATA DA ASS. DO CONTRATO: 14-12-2012
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE CONTRATO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **17832013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/01/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0992
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: MANAUS - AM, ZONA LESTE Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.070-006
Contrato: 0420130001783 Celebrado em: 04/12/2012
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, SILVES - AM
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de inicio: 18/01/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

DECIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 79-2010-SUSAM.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES -SUSAM.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 DIAS (NOVENTA DIAS) CONTADOS DE 05-12-2012 A 04-03-2013.
DATA DE ASS. DO TERMO: 04-12-2012
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **18162013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/01/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130001816 Celebrado em: 19/11/2012
Valor do contrato: R$ 407.786,71 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOUREÇO DA SILVA BRAGA Nº: 155
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de inicio: 09/01/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 240-2012 - SEDUC
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL DIOFANTO VIEIRA MONTEIRO, MANAUS-AM.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 120(CENTO E VINTE DIAS) CONTADOS DE 19-11-2012 A 19-03-2013.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90(NOVENTA DIAS) 30-11-2012 A 28-02-2013
DATA DA ASS. DO CONTRATO: 19-11-2012
ESPECIFICAÇÃO:TERMO DE CONTRATO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **47222013** Tipo de ART: ART

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0993
Assinatura

Registrada em: 25/02/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-00
Contrato: 0420130004722 Celebrado em: 15/02/2013
Valor do contrato: R$ 754.687,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE NOVO AIRAO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, NOVO AIRÃO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 25/02/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO CELEBRADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO HOSPITAL DE NOVO AIRÃO.
VIGENCIA DO CONTRATO: 180 (CENTO E OITENTA DIAS) CONTADOS DE 17/02/2013 A 15/ 08/2013
DATA DA ASS. DO TERMO: 15/02/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **47212013** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/02/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-00
Contrato: 0420130004721 Celebrado em: 15/02/2013
Valor do contrato: R$ 754.687,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE NOVO AIRAO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, NOVO AIRÃO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 25/02/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO CELEBRADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO HOSPITAL DE NOVO AIRÃO.
VIGENCIA DO CONTRATO: 180 (CENTO E OITENTA DIAS) CONTADOS DE 17/02/2013 A 15/08/2013
DATA DA ASS. DO TERMO: 15/02/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **47232013** Tipo de ART: ART

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 0994
Assinatura

Registrada em: 25/02/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-00
Contrato: 0420130004723 Celebrado em: 15/02/2013
Valor do contrato: R$ 754.687,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE NOVO AIRAO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, NOVO AIRÃO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.000-000
Data de inicio: 25/02/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO CELEBRADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO HOSPITAL DE NOVO AIRÃO.
VIGENCIA DO CONTRATO: 180 (CENTO E OITENTA DIAS) CONTADOS DE 17/02/2013 A 15/ 08/2013
DATA DA ASS. DO TERMO: 15/02/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **47192013** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/02/2013 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-00
Contrato: 0420130004719 Celebrado em: 15/02/2013
Valor do contrato: R$ 754.687,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE NOVO AIRAO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, NOVO AIRÃO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.000-000
Data de inicio: 25/02/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 056/2012 - SUSAM
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO HOSPITAL DE NOVO AIRÃO/AM
VIGENCIA DO CONTRATO: 180 (CENTO E OITENTA DIAS) CONTADOS DE 17/02/2013 A 15/8/2013
DATA DA ASSS. DO CONTRATO: 15/02/2013
ESPESIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **75422013** Tipo de ART: ART

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 0995
Assinatura

Registrada em: 21/03/2013 Baixada em: 09/08/2013

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130007542 Celebrado em: 04/03/2013
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 21/03/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 079/2010 -SUSAM.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES-SUSAM.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA DIAS) CONTADOS DE 05/03/2013 A 02/06/2013.
DATA DA ASS. DO TERMO: 04/03/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **75432013** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/03/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130007543 Celebrado em: 04/03/2013
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, SILVES - AM
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 21/03/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 079/2010 -SUSAM.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES-SUSAM.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA DIAS) CONTADOS DE 05/03/2013 A 02/06/2013.
DATA DA ASS. DO TERMO: 04/03/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **75412013** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/03/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130007541 Celebrado em: 04/03/2013
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, SILVES - AM
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 21/03/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 079/2010 -SUSAM.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES-SUSAM.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA DIAS) CONTADOS DE 05/03/2013 A 02/06/2013.
DATA DA ASS. DO TERMO: 04/03/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **121602013** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/05/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130012160 Celebrado em: 22/02/2013
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES / AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 24/04/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2012 - SUSAM.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/AM, POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 24/02/2013 A 24/05/2013.
DATA DA ASS. DO TERMO: 22/02/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0996
Assinatura

Especificação: Termo Aditivo de Prazo
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **121492013** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/05/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130012149 Celebrado em: 22/02/2013
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES / AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 24/04/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO DE CONTRATO Nº 057/2012 - SUSAM.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/AM, POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 24/02/2013 A 24/05/2013.
DATA DA ASS. DO TERMO: 22/02/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **121642013** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/05/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130012164 Celebrado em: 22/02/2013
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES / AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 24/04/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 057/2012 - SUSAM.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL

DE SILVES/AM, POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 24/02/2013 A 24/05/2013.
DATA DA ASS. DO TERMO: 22/02/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **123762013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012376 Celebrado em: 12/04/2013
Valor do contrato: R$ 982.089,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRANSAMAZÔNICA – HUMAITA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 25/04/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2012 – SEDUC
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS DE 13/04/2013 ATE 12/072013, E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 22/02/2013 ATE 23/05/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E.E. DUQUE DE CAXIAS/HUMAITÁ
DATA DA ASS. DO TERMO: 12/04/2013
ESPECIFICAÇÃO: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **123702013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012370 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL / HUMAITA - AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOSE / HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.076-830
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 0997
Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 285/2012 - SEDUC.
OBJETO: A RE-RATIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME TERMO DE VALIDAÇÃO DA SEINFRA E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA/SEDUC, PARTE INTEGRANTE DO AJUSTE.
DATA DA ASS. DO TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: 1º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **123722013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012372 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 3.698.306,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S - HUMAITA/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO CENTENÁRIO – HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 282/2012 – SEDUC.
E.E. ALVARO MAIA.
OBJETO: A RE-RATIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME TERMO DE VALIDAÇÃO DA SEINFRA E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA/SEDUC, PARTE INTEGRANTE DO AJUSTE.
DATA DA ASS. DO TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: 1º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **123832013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012383 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL – HUMAITA/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOSE, HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 285/2012 – SEDUC
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS DE 13/05/2013 ATE 11/08/2013, E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 13/04/2013 ATE 12/07/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E.E. PLINIO RAMOS/HUMAITÁ
DATA DA ASS. DO TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: 2º TERMO ADITIVO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **123682013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012368 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL / HUMAITA – AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOSE / HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.076-830
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 285/2012 - SEDUC.
OBJETO: A RE-RATIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME TERMO DE VALIDAÇÃO DA SEINFRA E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA/SEDUC, PARTE INTEGRANTE DO AJUSTE.
DATA DA ASS. DO TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: 1º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **123742013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0998
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012374 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 3.698.306,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S - HUMAITA/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO CENTENÁRIO – HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 282/2012 – SEDUC.
E.E. ALVARO MAIA.
OBJETO: A RE-RATIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME TERMO DE VALIDAÇÃO DA SEINFRA E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA/SEDUC, PARTE INTEGRANTE DO AJUSTE.
DATA DA ASS. DO TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: 1º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **123732013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012373 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 3.698.306,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S - HUMAITA/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO CENTENÁRIO – HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 282/2012 – SEDUC.
E.E. ALVARO MAIA.
OBJETO: A RE-RATIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME TERMO DE VALIDAÇÃO DA SEINFRA E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA/SEDUC, PARTE INTEGRANTE DO AJUSTE.
DATA DA ASS. DO TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: 1º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **123812013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 20/10/20

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012381 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL – HUMAITA/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOSE, HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 285/2012 – SEDUC
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS DE 13/05/2013 ATE 11/08/2013, E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 13/04/2013 ATE 12/07/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E.E. PLINIO RAMOS/HUMAITÁ
DATA DA ASS. DO TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: 2º TERMO ADITIVO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **123782013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012378 Celebrado em: 12/04/2013
Valor do contrato: R$ 982.089,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRANSAMAZÔNICA – HUMAITA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 25/04/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2012 – SEDUC
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS DE 13/04/2013 ATE 12/072013, E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 22/02/2013 ATE 23/05/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E.E. DUQUE DE CAXIAS/HUMAITÁ
DATA DA ASS. DO TERMO: 12/04/2013
ESPECIFICAÇÃO: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 0999
Assinatura

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **123792013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 09/08/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012379 Celebrado em: 12/04/2013
Valor do contrato: R$ 982.089,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRANSAMAZÔNICA – HUMAITA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 25/04/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2012 – SEDUC
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS DE 13/04/2013 ATE 12/072013, E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 22/02/2013 ATE 23/05/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E.E. DUQUE DE CAXIAS/HUMAITÁ
DATA DA ASS. DO TERMO: 12/04/2013
ESPECIFICAÇÃO: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **123692013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012369 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL / HUMAITA – AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOSE / HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.076-830
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 285/2012 - SEDUC.
OBJETO: A RE-RATIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME TERMO DE VALIDAÇÃO DA SEINFRA E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA/SEDUC, PARTE INTEGRANTE DO AJUSTE.
DATA DA ASS. DO TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: 1º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **123772013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012377 Celebrado em: 12/04/2013
Valor do contrato: R$ 982.089,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRANSAMAZÔNICA – HUMAITA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 25/04/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2012 – SEDUC
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS DE 13/04/2013 ATE 12/072013, E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 22/02/2013 ATE 23/05/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E.E. DUQUE DE CAXIAS/HUMAITÁ
DATA DA ASS. DO TERMO: 12/04/2013
ESPECIFICAÇÃO: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **123822013** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012382 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL – HUMAITA/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOSE, HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1000
Assinatura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 285/2012 – SEDUC
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS DE 13/05/2013 ATE 11/08/2013, E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 13/04/2013 ATE 12/07/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E.E. PLINIO RAMOS/HUMAITÁ
DATA DA ASS. DO TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: 2º TERMO ADITIVO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **125242013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/05/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012524 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 3.698.306,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S - HUMAITA/AM Nº: 1
Complemento: Bairro: NOVO CENTENÁRIO – HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 282/2012 - SEDUC.
OBJETO:PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 90(NOVENTA) DIAS CORRIDO, CONTADOS DE 13/05/2013 ATE 11/08/2013 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90(NOVENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 13/04/2013 ATE 12/07/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E.E. ALVARO MAIA/HUMAITA.
DATA DA ASS. TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇÃO:ADITIVO PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **125232013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/05/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012523 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 3.698.306,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA S - HUMAITA/AM Nº: 1
Complemento: Bairro: NOVO CENTENÁRIO – HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 282/2012 - SEDUC.
OBJETO:PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 90(NOVENTA) DIAS CORRIDO, CONTADOS DE 13/05/2013 ATE 11/08/2013 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90(NOVENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 13/04/2013 ATE 12/07/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E.E. ALVARO MAIA/HUMAITA.
DATA DA ASS. TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **126572013** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/05/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130012657 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 3.698.306,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S - HUMAITA/AM Nº: 1
Complemento: Bairro: NOVO CENTENÁRIO – HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 282/2012 - SEDUC.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 90(NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 13/05/2013 ATÉ 11/08/2013 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90(NOVENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 13/04/2013 ATE 12/07/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E.E. ALVARO MAIA / HUMAITA.
DATA ASS.TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: 2º TERMO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **135852013** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/05/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1001
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130013585 Celebrado em: 08/05/2013
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL – HUMAITA/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOSE / HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.076-830
Data de início: 08/05/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 285/2012 - SEDUC.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS DE 13/05/2013 ATE 11/08/2013 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 13/04/2013 ATE 12/07/2013 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA E.E. PLINIO RAMOS/ HUMAITA.
DATA DA ASS. DO TERMO: 08/05/2013
ESPECIFICAÇAO: 2º TERMO ADITIVO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **147752013** Tipo de ART: ART Registrada em: 31/05/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130014775 Celebrado em: 22/04/2013
Valor do contrato: R$ 2.209.213,49 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. GRANDE CIRCULAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 17/05/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2012-SEINFRA.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA POR MAIS 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 21/05/2013 A 18/08/2013, PARA DAR CONTINUIDADE NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS, MANAUS-AM.
DATA DA ASS.: 22/04/2013
ESPECIFICAÇÃO: 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **147722013** Tipo de ART: ART Registrada em: 31/05/2013 Baixada em: 16/10/20

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130014772 Celebrado em: 22/04/2013
Valor do contrato: R$ 2.209.213,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. GRANDE CIRCULAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 17/05/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2012-SEINFRA.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA POR MAIS 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 21/05/2013 A 18/08/2013, PARA DAR CONTINUIDADE NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS, MANAUS-AM.
DATA DA ASS.: 22/04/2013
ESPECIFICAÇÃO: 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **147782013** Tipo de ART: ART Registrada em: 31/05/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130014778 Celebrado em: 22/04/2013
Valor do contrato: R$ 2.209.213,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. GRANDE CIRCULAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 17/05/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2012-SEINFRA.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA POR MAIS 90(NOVENTA)DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 21/05/2013 A 18/08/2013, PARA DAR CONTINUIDADE NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS, MANAUS-AM.
DATA DA ASS.: 22/04/2013
ESPECIFICAÇÃO: 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1002
Assinatura

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **175462013** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/06/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: EM FRENTE AO SESI Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130017546 Celebrado em: 18/06/2013
Valor do contrato: R$ 372.312,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. GRANDE CIRCULAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 12/06/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2012-SEINFRA.
OBJETO: ALTERAR O VALOR DA CLAUSULA 8ª, DO CONTRATO PRIMITIVO QUE FICA ACRESCIDO, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS, LOCALIZADO NA AV. GRANDE CIRCULAR, BAIRRO JORGE TEXEIRA - MANAUS/AM.
DATA ASS.: 18/06/2013
ESPECIFICAÇÃO: ACRESCIMO DE VALOR
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **175422013** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/06/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: EM FRENTE AO SESI Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130017542 Celebrado em: 18/06/2013
Valor do contrato: R$ 372.312,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. GRANDE CIRCULAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 12/06/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2012-SEINFRA.
OBJETO: ALTERAR O VALOR DA CLAUSULA 8ª, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS, LOCALIZADO NA AV. GRANDE CIRCULAR, BAIRRO JORGE TEXEIRA - MANAUS/AM.
DATA ASS.: 18/06/2013
ESPECIFICAÇÃO: ACRESCIMO DE VALOR

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **175492013** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/06/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: EM FRENTE AO SESI Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130017549 Celebrado em: 18/06/2013
Valor do contrato: R$ 372.312,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. GRANDE CIRCULAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 12/06/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2012-SEINFRA.
OBJETO: ALTERAR O VALOR DA CLAUSULA 8ª, DO CONTRATO PRIMITIVO QUE FICA ACRESCIDO, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS, LOCALIZADO NA AV. GRANDE CIRCULAR, BAIRRO JORGE TEXEIRA - MANAUS/AM.
DATA ASS.: 18/06/2013
ESPECIFICAÇÃO: ACRESCIMO DE VALOR
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **191392013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/07/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130019139 Celebrado em: 03/06/2013
Valor do contrato: R$ 982.089,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRANSAMAZÔNICA - HUMAITA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 26/06/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 191/2012-SEDUC.
OBJETO: RE-RATIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA/SEDUC, PARTES INTEGRANTE

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1003
Assinatura

DO AJUSTE.
DATA DA ASS.: 03/06/2013
ESPECIFICAÇÃO: RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **191502013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/07/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130019150 Celebrado em: 03/06/2013
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES / AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 26/06/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010-SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES /SUSAM POR 90(NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 03/06/2013 A 31/08/2013.
DATA ASS.: 29/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **191402013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/07/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130019140 Celebrado em: 03/06/2013
Valor do contrato: R$ 982.089,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRANSAMAZÔNICA – HUMAITA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 26/06/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 191/2012-SEDUC.
OBJETO: RE-RATIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA/SEDUC, PARTES INTEGRANTE DO AJUSTE.
DATA DA ASS.: 03/06/2013
ESPECIFICAÇÃO: RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **191562013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/07/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130019156 Celebrado em: 29/05/2013
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES / AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 26/06/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010-SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES /SUSAM POR 90(NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 03/06/2013 A 31/08/2013.
DATA ASS.: 29/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **191422013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/07/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130019142 Celebrado em: 03/06/2013
Valor do contrato: R$ 982.089,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1004
Assinatura

Endereço da obra/serviço: RUA TRANSAMAZÔNICA – HUMAITA — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: CENTRO, HUMAITA
Cidade: HUMAITA — UF: AM — CEP: 69.000-000
Data de início: 26/06/2013 — Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC — CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 191/2012-SEDUC.
OBJETO: RE-RATIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA/SEDUC, PARTES INTEGRANTE DO AJUSTE.
DATA DA ASS.: 03/06/2013
ESPECIFICAÇÃO: RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** — RNP: **2204833932**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **191522013** — Tipo de ART: ART — Registrada em: 10/07/2013 — Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR — Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** — CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, — Nº: 701
Complemento: — Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS — UF: AM — CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130019152 — Celebrado em: 03/06/2013
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES / AM — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES — UF: AM — CEP: 69.000-000
Data de início: 26/06/2013 — Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM — CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010-SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES /SUSAM POR 90(NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 03/06/2013 A 31/08/2013.
DATA ASS.: 29/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** — RNP: **0408843519**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **192952013** — Tipo de ART: ART — Registrada em: 11/07/2013 — Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR — Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: EM FRENTE AO SESI Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130019295 Celebrado em: 05/07/2013
Valor do contrato: R$ 2.581.526,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. GRANDE CIRCULAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 11/07/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº037/2012-SEINFRA.
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA, NA AV. GRANDE CIRCULAR, BAIRRO: JORGE TEXEIRA - MANAUS/AM, PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO DIA 23/07/2013.
DATA DA ASS.: 05/07/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **192942013** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/07/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: EM FRENTE AO SESI Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130019294 Celebrado em: 05/07/2013
Valor do contrato: R$ 2.581.526,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. GRANDE CIRCULAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 11/07/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº037/2012-SEINFRA.
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA, NA AV. GRANDE CIRCULAR, BAIRRO: JORGE TEXEIRA - MANAUS/AM, PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO DIA 23/07/2013.
DATA DA ASS.: 05/07/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **192932013** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/07/2013 Baixada em: 20/10/20

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS.: 1005 Assinatura

Forma de registro: COMPLEMENTAR
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA,
Nº: 7600
Complemento: EM FRENTE AO SESI
Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS
UF: AM
CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130019293
Celebrado em: 05/07/2013
Valor do contrato: R$ 2.581.526,10
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. GRANDE CIRCULAR
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS
UF: AM
CEP: 69.000-000
Data de início: 11/07/2013
Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº037/2012-SEINFRA.
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA, NA AV. GRANDE CIRCULAR, BAIRRO: JORGE TEXEIRA - MANAUS/AM, PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO DIA 23/07/2013.
DATA DA ASS.: 05/07/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **197062013** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/07/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM**
CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO,
Nº: 701
Complemento:
Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS
UF: AM
CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130019706
Celebrado em: 24/05/2013
Valor do contrato: R$ 896.846,43
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES / AM
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES
UF: AM
CEP: 69.000-000
Data de início: 17/07/2013
Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM
CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012-SUSAM.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES / AM POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 25/05/2013 A 22/08/2013.
DATA DA ASS.: 24/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **197082013** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/07/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130019708 Celebrado em: 24/05/2013
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES / AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 17/07/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012-SUSAM.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES / AM POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 25/05/2013 A 22/08/2013.
DATA DA ASS.: 24/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **197052013** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/07/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130019705 Celebrado em: 24/05/2013
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES / AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 17/07/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012-SUSAM.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES / AM POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 25/05/2013 A 22/08/2013.
DATA DA ASS.: 24/05/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1006
Assinatura

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **200262013** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130020026 Celebrado em: 15/07/2013
Valor do contrato: R$ 3.698.306,75 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S - HUMAITA/AM Nº: 1
Complemento: Bairro: NOVO CENTENÁRIO – HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.800-000
Data de início: 19/07/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 282/2012-SEDUC.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 11/08/2013 ATE 10/10/2013, E O PRAZO DE EXECUÇAO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 12/07/2013 ATE 10/09/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AS OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL ALVARO MAIA / HUMIATA.
DATA DA ASS.: 15/07/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **200282013** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130020028 Celebrado em: 15/07/2013
Valor do contrato: R$ 3.698.306,75 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA S - HUMAITA/AM Nº: 1
Complemento: Bairro: NOVO CENTENÁRIO – HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.800-000
Data de início: 19/07/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 282/2012-SEDUC.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 11/08/2013 ATE 10/10/2013, E O PRAZO DE EXECUÇAO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 12/07/2013 ATE 10/09/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AS OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL ALVARO MAIA / HUMIATA.
DATA DA ASS.: 15/07/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JANAYNA RODRIGUES DUTRA**
Registro: **0408843519AM** RNP: **0408843519**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **200192013** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2013 Baixada em: 09/08/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130020019 Celebrado em: 15/07/2013
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL – HUMAITA/AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOSE / HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.800-000
Data de início: 19/07/2013 Previsão de término: 09/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO DE CONTRATO Nº 285/2012-SEDUC.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 11/08/2013 ATE 10/10/2013, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS CONSTADOS DE 12/07/2013 ATE 10/09/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AS OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL PLINIO RAMOS COELHO/HUMAITA.
DATA DA ASS.: 15/07/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **200242013** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130020024 Celebrado em: 15/07/2013
Valor do contrato: R$ 3.698.306,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1007
Assinatura

Endereço da obra/serviço: RUA S - HUMAITA/AM Nº: 1
Complemento: Bairro: NOVO CENTENÁRIO – HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.800-000
Data de início: 19/07/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 282/2012-SEDUC.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 11/08/2013 ATE 10/10/2013, E O PRAZO DE EXECUÇAO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 12/07/2013 ATE 10/09/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AS OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL ALVARO MAIA / HUMIATA.
DATA DA ASS.: 15/07/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **200142013** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130020014 Celebrado em: 15/07/2013
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL / HUMAITA - AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOSE, HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.800-000
Data de início: 19/07/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO DE CONTRATO Nº 285/2012-SEDUC.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 11/08/2013 ATE 10/10/2013, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS CONSTADOS DE 12/07/2013 ATE 10/09/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AS OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL PLINIO RAMOS COELHO/HUMAITA.
DATA DA ASS.: 15/07/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **200182013** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/07/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130020018 Celebrado em: 15/07/2013
Valor do contrato: R$ 2.232.066,42 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL / HUMAITA – AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO JOSE / HUMAITA
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.800-000
Data de início: 19/07/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO DE CONTRATO Nº 285/2012-SEDUC.
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 11/08/2013 ATE 10/10/2013, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS CONSTADOS DE 12/07/2013 ATE 10/09/2013, PARA DAR CONTINUIDADE AS OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL PLINIO RAMOS COELHO/HUMAITA.
DATA DA ASS.: 15/07/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **221602013** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/08/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130022160 Celebrado em: 09/11/2012
Valor do contrato: R$ 1.177.792,38 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: 2082
Complemento: ZONA URBANA - HUMAITA Bairro: SAO CRISTOVAM
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.076-830
Data de início: 08/08/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2012-SEDUC, REFERENTE AO OBJETO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 60(SESSENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 10/11/2012 ATE 09/01/2013.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 09/11/2012, OBRAS COMPLEMENTARES NA ESCOLA ESTDUAL GILBERTO MESTRINHO/HUMAITA-AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **221552013** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/08/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1008
Assinatura

Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830
Contrato: 0420130022155 Celebrado em: 09/11/2012
Valor do contrato: R$ 1.177.792,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: 2082
Complemento: ZONA URBANA - HUMAITA Bairro: SAO CRISTOVAM
Cidade: HUMAITA UF: AM CEP: 69.076-830
Data de início: 08/08/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2012-SEDUC, REFERENTE AO OBJETO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 60(SESSENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 10/11/2012 ATE 09/01/2013.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 09/11/2012, OBRAS COMPLEMENTARES NA ESCOLA ESTDUAL GILBERTO MESTRINHO/HUMAITA-AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **253652013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/09/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA,SECRETARIA DE ESTADO D Nº: 7600
Complemento: EM FRENTE AO SESI Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130025365 Celebrado em: 27/08/2013
Valor do contrato: R$ 3.970.287,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE BARCELOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE BARCELOS
Cidade: BARCELOS UF: AM CEP: 69.700-000
Data de início: 10/09/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DO CONTRATO DE N.139/2013-SEINFRA.OBJETO:CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS-UEA,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BARCELOS/AM.PRAZO DA OBRA:PRAZO DA EXECUÇÃO 180 (CENTO E OITENTA)DIAS E VIGENCIA DO CONTRATO DE 210(DUZENTOS E DEZ)DIAS.DATA DA ASSINATURA:27/08/2013
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **257542013** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/09/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130025754 Celebrado em: 22/08/2013
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-970
Data de início: 13/09/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO DE CONTRATO Nº 057/2012-SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/AM POR 40 (QUARENTA) DIAS, A CONTAR DE 23/08/2013 A 01/10/2013.
DATA DA ASSINAUTA: 22/08/2013.
ESPECIFICAÇAO:TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **257652013** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/09/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130025765 Celebrado em: 30/08/2013
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-970
Data de início: 13/09/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010-SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES /SUSAM POR 40(QUARENTA) DIAS, A CONTAR DE 01/09/2013 A 10/10/2013.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **257372013** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/09/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS.: 1009 Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130025737 Celebrado em: 15/08/2013
Valor do contrato: R$ 754.687,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NOM MUNICIPIO DE NOVO AUIRAO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO - NOVO AIRAO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-970
Data de início: 13/09/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO DE CONTRATO Nº 056/2012-SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 16/08/2013 A 13/11/2013.
DATA DA ASSINATURA: 15/08/2013.
ESPECIFICAÇÃO:TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **256782013** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/09/2013 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130025678 Celebrado em: 15/08/2013
Valor do contrato: R$ 754.687,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-970
Data de início: 13/09/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO DE CONTRATO Nº 056/2012-SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 16/08/2013 A 13/11/2013.
DATA DA ASSINAUTA: 15/08/2013.
ESPECIFICAÇAO:TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **257632013** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/09/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130025763 Celebrado em: 30/08/2013
Valor do contrato: R$ 1.443.483,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-970
Data de início: 13/09/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010-SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES /SUSAM POR 40(QUARENTA) DIAS, A CONTAR DE 01/09/2013 A 10/10/2013.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **257572013** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/09/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130025757 Celebrado em: 22/08/2013
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-970
Data de início: 13/09/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO DE CONTRATO Nº 057/2012-SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/AM POR 40 (QUARENTA) DIAS, A CONTAR DE 23/08/2013 A 01/10/2013.
DATA DA ASSINAUTA: 22/08/2013.
ESPECIFICAÇAO:TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **257492013** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/09/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 1010
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130025749 Celebrado em: 15/08/2013
Valor do contrato: R$ 754.687,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE NOVO AIRAO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-970
Data de início: 13/09/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO DE CONTRATO Nº 056/2012-SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 16/08/2013 A 13/11/2013.
DATA DA ASSINAUTA: 15/08/2013.
ESPECIFICAÇAO:TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **270942013** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/09/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130027094 Celebrado em: 09/12/2011
Valor do contrato: R$ 720.380,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 25/09/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010-SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/SUSAM. POR 90(NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 11/12/2011 A 09/03/2012.
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2011
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **270902013** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/09/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130027090 Celebrado em: 09/12/2011
Valor do contrato: R$ 720.380,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 25/09/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010-SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DE SILVES/SUSAM. POR 90(NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 11/12/2011 A 09/03/2012.
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2011
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **297572013** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/10/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130029757 Celebrado em: 10/09/2013
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, NOVO AIRAO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 18/10/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012-SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER O VALOR DE R$ 375.520,61(TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
DATA DA ASSINATURA:10/09/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **297542013** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/10/2013 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS.: 1011 Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130029754 Celebrado em: 10/09/2013
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, NOVO AIRÃO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 18/10/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 375520.61 R$;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 056/2012-SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER O VALOR DE R$ 375.520,61 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
DATA DE ASSINATURA: 10/09/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **297562013** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/10/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130029756 Celebrado em: 10/09/2013
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, NOVO AIRAO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 18/10/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSAVEL DOTERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012-SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER O VALOR DE R$ 375.520,61(TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
DATA DA ASSINATURA:10/09/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **301612013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/10/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130030161 Celebrado em: 01/10/2013
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES / AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 23/10/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012-SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES/AM, POR 60(SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 02/10/2013 A 30/11/2013.
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **301642013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/10/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130030164 Celebrado em: 01/10/2013
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: MUNICIPIO DE SILVES / AM Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 23/10/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012-SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES/AM, POR 60(SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 02/10/2013 A 30/11/2013.
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **353912013** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/12/2013 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS.: 1012 Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130035391 Celebrado em: 13/11/2013
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 12/12/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO DE CONTRATO Nº 056/2012 SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 14/11/2013 A 11/02/2014.
DATA DE ASSINATURA: 13/11/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **354072013** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/12/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130035407 Celebrado em: 29/11/2013
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 12/12/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012 SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES/AM, POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 01/12/2013 A 28/02/2014.
DATA DE ASSINATURA: 29/11/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **354012013** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/12/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130035401 Celebrado em: 13/11/2013
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE NOVO AIRAO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 00.697-295
Data de início: 12/12/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012 SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 14/11/2013 A 11/02/2014.
DATA DE ASSINATURA: 13/11/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **353952013** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/12/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130035395 Celebrado em: 13/11/2013
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 12/12/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - QUARTO TERMO DE CONTRATO Nº 056/2012 SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 14/11/2013 A 11/02/2014.
DATA DE ASSINATURA: 13/11/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **354062013** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/12/2013 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1013
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420130035406 Celebrado em: 29/11/2013
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 12/12/2013 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012 SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES/AM, POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 01/12/2013 A 28/02/2014.
DATA DE ASSINATURA: 29/11/2013
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **353992013** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/12/2013 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130035399 Celebrado em: 01/01/0001
Valor do contrato: R$ 2.209.213,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GRANDE CIRCULAR Nº: SN
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 12/12/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2209213.49 R$;

Observações

AUTORIA DOS PROJETOS DE LÓGICA E ELÉTRICA, ESQUEMA GERAL DE ILUMINAÇÃO E FORÇA DIAGRAMA TRIFILAR DOS QUADROS ELÉTRICOS.
REFERENTE AO CONTRATO 037/2012- SEINFRA QUE CONTEMPLA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CPA E SECCIONAL LESTE, POLINTER E DEHS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS. MANAUS-AM
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **10272014** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/01/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140001027 Celebrado em: 01/01/0001
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. ANDRÉ ARAÚJO, Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Data de início: 13/01/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 896846.43 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 057/2012
OBJETO: EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 225KVA PARA UMA UNIDADE HOSPITALAR DE SILVES, SITUADA A RUA ASTROGILDO ANTONIO DE LIRA, S/Nº, MUCAJATUBA-SILVES.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **52462014** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/02/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420140005246 Celebrado em: 29/01/2014
Valor do contrato: R$ 3.970.287,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BARCELOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: BARCELOS/AM
Cidade: BARCELOS UF: AM CEP: 69.700-000
Data de início: 21/02/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2013 - SEINFRA
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE ALTERAR A CLÁUSULA 10ª DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BARCELOS/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS
DATA DE ASSINATURA: 29/01/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **52502014** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/02/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1014
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420140005250 Celebrado em: 29/01/2014
Valor do contrato: R$ 3.970.287,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BARCELOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: BARCELOS/AM
Cidade: BARCELOS UF: AM CEP: 69.700-000
Data de início: 21/02/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2013 - SEINFRA
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE ALTERAR A CLÁUSULA 10ª DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS UEA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BARCELOS/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS
DATA DE ASSINATURA: 29/01/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **74092014** Tipo de ART: ART Registrada em: 18/03/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420140007409 Celebrado em: 18/03/2014
Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. MATHIAS MAQUELLINE Nº: S/N
Complemento: SETOR 04,QUADRA 06, LOTE 01 Bairro: APARECIDA
Cidade: BARCELOS UF: AM CEP: 69.700-000
Data de início: 18/03/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.280.196/0001-76

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 30000 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 139/2013
OBJETO: EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 150 KVA PARA O NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BARCELOS DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS,SITUADA NA AVENIDA MATHIAS MAQUELLINE, SETOR 04, QUADRA 06, LOTE 01 - APARECIDA - BARCELOS/AM
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **98892014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/04/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140009889 Celebrado em: 11/02/2014
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 28/03/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUIINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 12/02/2014 A 12/05/2014.
DATA DA ASSINATURA: 11/02/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **99742014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/04/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140009974 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 28/03/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES/AM, POR 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 01/03/2014 A 29/04/2014.
DATA DE ASSINATURA: 28/02/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **99782014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/04/2014 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1015
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140009978 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 28/03/2014 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES/AM, POR 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 01/03/2014 A 29/04/2014.
DATA DE ASSINATURA: 28/02/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **98912014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/04/2014 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140009891 Celebrado em: 11/02/2014
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 28/03/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 12/02/2014 A 12/05/2014.
DATA DA ASSINATURA: 11/02/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **98902014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/04/2014 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140009890 Celebrado em: 11/02/2014
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 28/03/2014 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 12/02/2014 A 12/05/2014.
DATA DA ASSINATURA: 11/02/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **134532014** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/05/2014 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140013453 Celebrado em: 17/04/2014
Valor do contrato: R$ 1.869.561,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOÃO TIBORTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 19/05/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1869561.8 R$;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 044/2014 - SUSAM
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO HOSPITAL DE NOVO AIRÃO / MANAUS - AM. O PRAZO MÁXIMO PARA COMPLETA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO 02/05/2014 A 01/07/2014.
DATA DE ASSINATURA: 17/04/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE CONTRATO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **135612014** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/05/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1016
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140013561 Celebrado em: 17/04/2014
Valor do contrato: R$ 1.869.561,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. TIBORTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 19/05/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1869561.8 R$;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - TERMO DE CONTRATO Nº 044/2014 - SUSAM
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO HOSPITAL DE NOVO AIRÃO / MANAUS - AM. O PRAZO MÁXIMO PARA COMPLETA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO 02/05/2014 A 01/07/2014.
DATA DE ASSINATURA: 17/04/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE CONTRATO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **141902014** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/05/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140014190 Celebrado em: 12/05/2014
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO AIRÃO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 26/05/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO POR 90(NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 13/05/2014 A 10/08/2014
DATA DA ASSINATURA: 12/05/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **142652014** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/05/2014 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140014265 Celebrado em: 12/05/2014
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO AIRÃO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 26/05/2014 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO POR 90(NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 13/05/2014 A 10/08/2014
DATA DA ASSINATURA: 12/05/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **141662014** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/05/2014 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140014166 Celebrado em: 12/05/2014
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO AIRÃO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 26/05/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O RPAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 13/05/2014 A 10/08/2014.
DATA DE ASSINATURA: 12/05/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **149392014** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/06/2014 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

AMESP FLS.: 1017 Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140014939 Celebrado em: 28/04/2014
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 30/05/2014 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012 - SUSAM
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES/AM. POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 30/04/2014 A 29/07/2014.
DATA DA ASSINATURA: 28/04/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **149342014** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/06/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140014934 Celebrado em: 28/04/2014
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SILOVES
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 30/05/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012 - SUSAM
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES/AM. POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 30/04/2014 A 29/07/2014.
DATA DA ASSINATURA: 28/04/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **162002014** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/06/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420140016200 Celebrado em: 09/05/2014
Valor do contrato: R$ 3.970.287,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARCELOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: BARCELOS/AM
Cidade: BARCELOS UF: AM CEP: 69.700-000
Data de início: 10/06/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2013 - SEINFRA
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE ALTERAR A CLÁUSULA 10ª. DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARCELOS/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS CORRIDOS.
DATA DE ASSINATURA: 09/05/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **230012014** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/08/2014 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140023001 Celebrado em: 04/07/2014
Valor do contrato: R$ 1.869.561,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOÃO TIBORTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 30/07/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2014
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 05/07/2014 A 02/10/2014.
DATA DE ASSINATURA: 04/07/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **230022014** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/08/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

AMESP
FLS.: 1018
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140023002 Celebrado em: 04/07/2014
Valor do contrato: R$ 1.869.561,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOÃO TIBORTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 30/07/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2014
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 05/07/2014 A 02/10/2014.
DATA DE ASSINATURA: 04/07/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **231922014** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/08/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140023192 Celebrado em: 29/07/2014
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: SILVES/AM
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 31/07/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012 - SUSAM
OBJETO: OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012 - SUSAM.
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES/AM POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 30/07/2014 A 27/10/2014
DATA DE ASSINATURA: 29/07/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **231982014** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/08/2014 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140023198 Celebrado em: 29/07/2014
Valor do contrato: R$ 896.846,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: SILVES/AM
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 31/07/2014 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES/AM POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 30/07/2014 A 27/10/2014
DATA DE ASSINATURA: 29/07/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **245192014** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/08/2014 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140024519 Celebrado em: 08/11/2014
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO AIRAO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 13/08/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAR DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 11/08/2014 A 08/11/2014.
DATA DE ASSINATURA: 08/08/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1019
Assinatura

Número da ART: **256142014** Tipo de ART: ART

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Registrada em: 03/09/2014 Baixada em: 16/10/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140025614 Celebrado em: 08/08/2014
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO AIRÃO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 19/08/2014 Previsão de término: 16/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 11/08/2014 A 08/11/2014.
DATA DE ASSINATURA: 08/08/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **255972014** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/09/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140025597 Celebrado em: 08/08/2014
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO AIRÃO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 19/08/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 11/08/2014 A 08/11/2014.
DATA DE ASSINATURA: 08/08/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1020
Assinatura

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **283332014** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/10/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140028333 Celebrado em: 08/09/2014
Valor do contrato: R$ 389.440,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: SILVES/AM
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 25/09/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER O VALOR DE R$ 389.440,05 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINCO CENTAVOS), AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PRIMITIVO, EQUIVALENTE A 43,41% (QUARENTA E TRÊS VIRGULA QUARENTA E UM POR CENTO).
DATA DA ASSINATURA: 08/09/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE VALOR
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **301052014** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/10/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140030105 Celebrado em: 02/10/2014
Valor do contrato: R$ 1.869.561,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOÃO TIBORTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 10/10/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2014 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 03/10/2014 A 31/12/2014.
DATA DE ASSINATURA: 02/10/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **301012014** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/10/2014 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140030101 Celebrado em: 02/10/2014
Valor do contrato: R$ 1.869.561,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOÃO TIBORTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 10/10/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2014 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 03/10/2014 A 31/12/2014.
DATA DE ASSINATURA: 02/10/2014
ESPECIFICAÇÃO: ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **307952014** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/10/2014 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140030795 Celebrado em: 03/10/2014
Valor do contrato: R$ 934.615,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOÃO TIBORTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 15/10/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 934615.58 R$;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2014 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER O VALOR DE R$ 934.615,58 (NOVECENCTOS E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PRIMITIVO, EQUIVALENTE A 49,99% (QUARENTA E NOVE VIRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO)
DATA DE ASS. 03/10/2014
ESPECIFICAÇÃO: ACRESCIMO DE VALOR
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS. 1021
Assinatura

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **308002014** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/10/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140030800 Celebrado em: 03/10/2014
Valor do contrato: R$ 934.615,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOÃO TIBORTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 15/10/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2014 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER O VALOR DE R$ 934.615,58 (NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PRIMITIVO, EQUIVALENTE A 49,99% (QUARENTA E NOVE VIRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO)
DATA DE ASS. 03/10/2014
ESPECIFICAÇÃO: ACRESCIMO DE VALOR
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **325482014** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/11/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140032548 Celebrado em: 27/10/2014
Valor do contrato: R$ 389.440,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SILVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: SILVES/AM
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69.114-000
Data de início: 29/10/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2012 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DE REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SILVES/AM.
PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 28/10/2014 A 25/01/2015
DATA DE ASSINATURA: 27/10/2014

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **327442014** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/11/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE DO CÂNCER** CPF/CNPJ: **40.226.946/0001-95**
Endereço do contratante: RUA DOS INVALIDOS Nº: 212
Complemento: GRUPOS 702, 801 E 802 Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20.231-048
Contrato: 0420140032744 Celebrado em: 19/09/2014
Valor do contrato: R$ 808.100,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSTATINO NERY Nº: 4397
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-001
Data de início: 17/10/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE DO CÂNCER CPF/CNPJ: 40.226.946/0001-95

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇAO ARY FRAUZINO PARA PERQUISAE CONTROLE DO CÂNCER (FUNDAÇÃO DO CÂNCER)
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NO IMÓVEL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA DO AMAZONAS - HEMOAM.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 19/09/2014
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **358162014** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/12/2014 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140035816 Celebrado em: 07/11/2014
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO AIRAO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 10/11/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 09/11/2014 A 06/02/2015.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1022
Assinatura

DATA DE ASSINATURA: 07/11/2014
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **358292014** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/12/2014 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420140035829 Celebrado em: 07/11/2014
Valor do contrato: R$ 375.520,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO AIRAO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 10/11/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CO-RESPONSÁVEL - OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO PCR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 09/11/2014 A 06/05/2015.
DATA DE ASSINATURA: 07/11/2014
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **10372015** Tipo de ART: ART Registrada em: 16/01/2015 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420150001037 Celebrado em: 14/10/2014
Valor do contrato: R$ 121.770,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: CARAUARI UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 23/10/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 100/2014 - SEINFRA
OBJETO: A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR PARA A CONTRATANTE, AS OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO DE CAPTAÇÃO DE AGUAS SUBTERRÂNEA NO NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR - UEA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARAUARI/AM.

PRAZO DO CONTRATO: 60 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 14/10/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE OCNTRATO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **18932015** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/01/2015 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420150001893 Celebrado em: 03/10/2014
Valor do contrato: R$ 934.615,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOÃO TIBORTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 01/01/2015 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 044/2014 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE NOVO AYRÃO/AM.
PRAZO: POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 01/01/2015 A 31/03/2015
DATA DE ASSINATURA: 03/10/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **18842015** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/01/2015 Baixada em: 20/10/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-001
Contrato: 0420150001884 Celebrado em: 03/10/2014
Valor do contrato: R$ 934.615,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOÃO TIBORTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 01/01/2015 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1023
Assinatura

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2014 - SUSAM
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE NOVO AYRÃO/AM.
PRAZO: POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 01/01/2015 A 31/03/2015.
DATA DE ASSINATURA: 03/10/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **20492015** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/01/2015 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420150002049 Celebrado em: 17/12/2014
Valor do contrato: R$ 121.770,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CARAUARI UF: AM CEP: 69.500-000
Data de início: 18/12/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2014 - SEINFRA
OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE ALTERAR A CLÁUSULA 10ª DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE POÇO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEA NO NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR - UEA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARAUARI/AM, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS CORRIDOS.
DATA DE ASSINATURA: 17/12/2014
ESPECIFICAÇÃO: TERMO ADITIVO DE PRAZO
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **34392015** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/02/2015 Baixada em: 09/11/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT** CPF/CNPJ: **34.028.316/0003-75**
Endereço do contratante: RUA PARÁ, ED. JOSÉ FROTA II Nº: 885
Complemento: 1º E 3º ANDAR Bairro: SÃO GERALDO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.053-070
Contrato: 0420150003439 Celebrado em: 05/02/2015
Valor do contrato: R$ 597.300,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº: 141
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MAUES UF: AM CEP: 69.190-970
Data de início: 09/02/2015 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CPF/CNPJ: 34.028.316/0003-75

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CONTRATO Nº 007/2015 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS/DR/AM
OBJETO: A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM COMO OBJTO A CONSTRUÇÃO DA OBRA PARALIZADA DA AC MAUÉS/AM COM APLICAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
PRAZO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, CONTADOS DO INICIO DA EXECUÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.
DATA DE ASS. 05/02/2015
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **42562015** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/02/2015 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420150004256 Celebrado em: 17/04/2014
Valor do contrato: R$ 1.130,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOÃO TIBORTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVO AIRAO UF: AM CEP: 69.730-000
Data de início: 06/11/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 44/2014 - SUSAM
OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA DE 225 KVA NO HOSPITAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO/AM.
DATA DO SERVIÇO: 06/11/2014
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **54012015** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/02/2015 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CTS CONSTRUÇOES LTDA** CPF/CNPJ: **10.376.327/0001-16**
Endereço do contratante: RUA ALEXANDRE MAGNO N 32 SL-05 Nº: 32
Complemento: PARQ. SHANGRILÁ II Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.054-723
Contrato: 0420150005401 Celebrado em: 03/12/2014
Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1024
Assinatura

Endereço da obra/serviço: RUA GAVIÃO REAL Nº: S/N
Complemento: COMPLEXO DO GUARANÁ Bairro: SENADOR JOSE ESTEVES
Cidade: MAUES UF: AM CEP: 69.190-000
Data de início: 04/12/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CTS CONSTRUÇOES LTDA CPF/CNPJ: 10.376.327/0001-16

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CTS CONSTRUÇÕES
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº147/2014-MAUÉS
OBJETO:SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 45 KVA DO COMPLEXO DO GUARANÁ E PROCESSO DE LIGAÇÃO NA CONSESSIONÁRIO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MAUÉS-AM
O PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO SERÁ ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS.
DATA DE SERVIÇO:04/12/2014
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20150024266** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/10/2015 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **COMANDO DA AERONÁUTICA, SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL** CPF/CNPJ: **00.394.429/0123-89**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 430
Complemento: Bairro: CRESPO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073177
Contrato: 002 Celebrado em: 16/03/2015
Valor do contrato: **R$ 1.113.236,84** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 430
Complemento: Bairro: CRESPO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073177
Data de início: 07/09/2015 Previsão de término: 01/10/2016
Finalidade: Outro
Proprietário: COMANDO DA AERONÁUTICA, SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL CPF/CNPJ: 00.394.429/0123-89

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE DEFESA Nº 002/VII COMAR/2014 - CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DEPÓSITO PARA MATERIAIS DE FÁRMACIA E INTENDÊNCIA E DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO DO HAMN. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16/03/2015, PRAZO DA OBRA: 300 (TREZENTOS) DIAS

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20150027018** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/10/2015 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA** CPF/CNPJ: **83.367.326/0010-70**
Endereço do contratante: RUA ROD AM 070 Nº: S/N
Complemento: KM 74 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: RIO PRETO DA EVA UF: AM CEP: 69117000
Contrato: 002/2015 Celebrado em: 21/08/2015
Valor do contrato: R$ 500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA ROD AM 010 Nº: S/N
Complemento: KM 74 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: RIO PRETO DA EVA UF: AM CEP: 69117000
Data de início: 21/08/2015 Previsão de término: 20/10/2015
Finalidade: Outro
Proprietário: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA CPF/CNPJ: 83.367.326/0010-70

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E A EXECUÇÃO DE 75(SETENTA E CINCO) BAIAS SANITÁRIAS CONSTRUÍDAS COM PAINÉIS DE PVC RIGIDO PREENCHIDAS COM CONCRETO LEVE, ARMADURA DE ANCORAGEM E REFORÇO, EXECUTADO COM PERFIS E CONEXÕES EXTRUDADOS LAMINADOS ENRIQUECIDOS COM PROTEÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETAS FORNECIDOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA E INSTALAÇÃO DE REDE AÉREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO INSTITUTO ADVENTISTA AGRO INDUSTRIAL. PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20150033173** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/12/2015 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES** CPF/CNPJ: **04.282.869/0001-27**
Endereço do contratante: RUA RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº: 248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MAUES UF: AM CEP: 69190000
Contrato: 007/2015 Celebrado em: 28/10/2015
Valor do contrato: R$ 299.382,19 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA ANTONIO FERREIRA FILHO Nº: SN
Complemento: Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: Maués UF: AM CEP: 69190000
Data de início: 28/10/2015 Previsão de término: 04/06/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES CPF/CNPJ: 04.282.869/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº 077/2015 - PREFEITURA DE MAUES/AM OBJETO: CONSTRUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES NA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO B. PRAZO DA OBRA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 220 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CONTRATO, CONFORME PREVISTO NO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO QUE INTEGRA O PROCESSO, SERÁ DE 180 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DE CONTRATO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20150033672** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/12/2015 Baixada em: 09/11/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT** CPF/CNPJ: **34.028.316/0003-75**
Endereço do contratante: RUA PARÁ, ED. JOSÉ FROTA II Nº: 885
Complemento: 1º E 3º ANDAR Bairro: SÃO GERALDO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69053070
Contrato: 0420150003439 Celebrado em: 05/02/2015
Valor do contrato: R$ 597.300,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº: 141
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MAUES UF: AM CEP: 69190970
Data de início: 09/02/2015 Previsão de término: 05/02/2016
Finalidade:

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS.: 1025 Assinatura

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT CPF/CNPJ: 34.028.316/0003-75

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UN;

Observações

1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 007/2015. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR ABJETO, A ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE CONTEMPLA CONSTRUÇÃO DA AGENCIA DE CORREIOS LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM,COM AMPLIAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO, O MOTIVO É DEVIDO A EXECUÇÃO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÕES DE SERVIÇO CONFORME PLANILHA DO ADITIVO CONFORME ACORDADOS ENTRE AS PARTES, CONSIDERANDO OS QUANTITATIVOS DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 32.179,44 EQUIVALENTE A 5,39% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE IMPACTO FINANCEIRO.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20160036871** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/02/2016 Baixada em: 18/03/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69083000
Contrato: 0420140007409 Celebrado em: 18/03/2014
Valor do contrato: R$ 36.579,62 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. MATHIAS MAQUELLINE Nº: S/N
Complemento: SETOR 04,QUADRA 06, LOTE 01 Bairro: APARECIDA
Cidade: BARCELOS UF: AM CEP: 69700000
Data de início: 21/01/2016 Previsão de término: 29/01/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.280.196/0001-76

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇO REFERENTE A EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABAIXADORA 150 KVA NA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS-UEA DE BARCELOS/AM

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20160060958** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/09/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 12/06/2015 Previsão de término: 20/11/2015
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 180.00 dia;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 OBJETO:REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA,COORDENADORIA DE COARI,THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO,DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY,ALEXANDRE MONTORIL GM3,INSTITUTO BERIANO DE COARI,IRACY LEITÃO,GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA,LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. ASS.DO CONTRATO:26/05/2015 PRAZO:180 DIAS

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20160062290** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/10/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Previsão de término: 06/07/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

3º TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO DE 49,89% (QUARENTA E NOVE VIRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. O VALOR DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 3.018.290,67 (TRÊS MILHÕES, DEZOITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA DESTE ADITIVO: 31/05/2016.

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20160062921** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/10/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 9.067.873,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Previsão de término: 03/11/2016
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº100/2015 O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 18/08/2016 ATÉ 16/12/2016, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 06/07/2016 ATÉ 03/11/2016, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1026
Assinatura

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20160064124** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/10/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Previsão de término: 03/11/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO QUE PASSO A INTEGRAR AO 2º TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 20/04/2016 ATÉ 18/08/2016, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 08/03/2016 ATÉ 06/07/2016 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS: NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA,COORDENADORIA DE COARI,THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO,DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY,ALEXANDRE MONTORIL GM3,INSTITUTO BERIANO DE COARI,IRACY LEITÃO,GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA,LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20160064342** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/10/2016 Baixada em: 28/12/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.085859, -63.142552
Data de início: 16/06/2015 Previsão de término: 20/11/2015
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 OBJETO:REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA,COORDENADORIA DE COARI,THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO,DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY,ALEXANDRE MONTORIL GM3,INSTITUTO BERIANO DE COARI,IRACY LEITÃO,GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA,LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. ASS.DO CONTRATO:26/05/2015 PRAZO:180 DIAS

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20160064667** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/11/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Previsão de término: 03/11/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº100/2015 TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO DE 49,89% (QUARENTA E NOVE VÍRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS: NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. O VALOR DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 3.018.290,67 (TRÊS MILHÕES, DEZOITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA DESTE ADITIVO: 31/05/2016.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20160064673** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/11/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 9.067.873,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Previsão de término: 03/11/2016
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº100/2015 O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 18/08/2016 ATÉ 16/12/2016, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 06/07/2016 ATÉ 03/11/2016, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1027
Assinatura

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20160064703** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/10/2016 Baixada em: 28/12/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Previsão de término: 03/11/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO 3º TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO DE 49,89% (QUARENTA E NOVE VÍRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS: NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. O VALOR DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 3.018.290,67 (TRÊS MILHÕES, DEZOITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA DESTE ADITIVO: 31/05/2016.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20160064702** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/10/2016 Baixada em: 28/12/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Previsão de término: 03/11/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO 2º TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 20/04/2016 ATÉ 18/08/2016, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 08/03/2016 ATÉ 06/07/2016 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS: NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA,COORDENADORIA DE COARI,THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO,DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY,ALEXANDRE MONTORIL GM3,INSTITUTO BERIANO DE COARI,IRACY LEITÃO,GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA,LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20160064696** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/10/2016 Baixada em: 28/12/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Previsão de término: 03/11/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO 1º TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 22/11/2015 ATÉ 20/04/2016, E O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 10/10/2015 ATÉ 08/03/2016 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS: NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA,COORDENADORIA DE COARI,THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO,DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY,ALEXANDRE MONTORIL GM3,INSTITUTO BERIANO DE COARI,IRACY LEITÃO,GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA,LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20160068404** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/12/2016 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 9.067.873,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.085859, -63.142552
Data de início: 16/06/2015 Previsão de término: 03/03/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DA 2º APOSTILA DA CLÁUSULA NONA DO TERMO DE CONTRATO Nº100/2015, REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A DESPESA MENCIONADA NA CLÁUSULA ANTERIOR FOI DEVIDAMENTE EMPENHADA EM SOB A SEGUINTE DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTARIA: 28101; PROGRAMAS DE TRABALHO: 12.362.3283.2553.0005 E 12.361.3283.1323.0005; NATUREZA DA DESPESA: 44905103; FONTES DE RECURSO: 0121 E 0146, TENDO SIDO EMITIDAS EM 26/05/2015 A NOTA DE EMPENHO Nº 03592 NO VALOR DE R$ 237.050,28 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) E NOTA DE EMPENHO Nº 03591 NO VALOR DE R$ 2.182.782,70 (DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) COMPLEMENTADA PELA NOTA DE EMPENHO Nº 08161 NO VALOR DE R$ 427.323,03 (QUATROCENTOS E VINTE SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), EMITIDA EM 23/11/2015 E PELA NOTA DE EMPENHO Nº 00491 NO VALOR DE R$ 3.202.426,44 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), EMITIDA EM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS.: 1028 Assinatura

12/01/2016, APOSTILAMENTO ASSINADO EM 17/08/2016.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20160068403** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/12/2016 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R$ 9.067.873,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.085859, -63.142552
Data de início: 16/06/2015 Previsão de término: 03/03/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DA 1º APOSTILA DA CLÁUSULA NONA DO TERMO DE CONTRATO Nº100/2015, REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A DESPESA MENCIONADA NA CLÁUSULA ANTERIOR FOI DEVIDAMENTE EMPENHADA EM SOB A SEGUINTE DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTARIA: 28101; PROGRAMAS DE TRABALHO: 12.362.3283.2553.0005 E 12.361.3283.1323.0005; NATUREZA DA DESPESA: 44905103; FONTES DE RECURSO: 0121 E 0146, TENDO SIDO EMITIDAS EM 26/05/2015 A NOTA DE EMPENHO Nº 03592 NO VALOR DE R$ 237.050,28 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) E NOTA DE EMPENHO Nº 03591 NO VALOR DE R$ 2.182.782,70 (DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E STENTA CENTAVOS) COMPLEMENTADA PELA NOTA DE EMPENHO Nº 08161 NO VALOR DE R$ 427.323,03 (QUATROCENTOS E VINTE SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), EMITIDA EM 23/11/2015. APOSTILAMENTO ASSINADO EM 16/08/2016.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20170079312** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/03/2017 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **COMANDO DA AERONÁUTICA, SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL** CPF/CNPJ: **00.394.429/0123-89**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 430
Complemento: Bairro: CRESPO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073177
Contrato: 002 Celebrado em: 16/03/2015
Valor do contrato: R$ 1.014.441,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 430
Complemento: Bairro: CRESPO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073177
Coordenadas Geográficas: -3.132855, -59.985748
Data de início: 07/09/2015 Previsão de término: 10/03/2017
Finalidade:
Proprietário: COMANDO DA AERONÁUTICA, SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL CPF/CNPJ: 00.394.429/0123-89

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #1666 - OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DEFESA Nº 002/VII COMAR/2015: O presente Termo Aditivo tem por finalidade o aditamento de valor ao Contrato e de prazo de vigência, conforme Parecer Técnico nº 011/SERENG-7/2 15.Em conformidade com a Cláusula 4ª do referido contrato e inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, ao prazo de vigência que era de 390 (trezentos e noventa) dias foram acrescidos 160 (cento e sessenta) dias, passando a ser de 55 (quinhentos e cinquenta) dias, vigorando até de 16 de setembro de 2016. E o prazo de execução que era de 300 (trezent s) dias foram acrescidos 160 (cento e sessenta) dias, passando a ser de 460 (quatrocentos e sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de serviço: 2.2 O valor total do Contrato que era de R$ 1.113.236,84 (um milhão, cento e treze mil, duzentos e trinta e seis

oitenta e quatro centavos) tem um acréscimo de R$ 125.842,95 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e n venta e cinco centavos) e supressão de R$ 224.638,39 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos) passando a ter seu valor atualizado em R$ 1.014.441,4 (um milhão, catorze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) , representando um percentual de acréscimo de 11,30% e supressão de 20,18% do valor contratual.

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20170086672** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/06/2017 Baixada em: 21/12/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2017 Celebrado em: 04/05/2017
Valor do contrato: R$ 3.250.629,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 25/05/2017 Previsão de término: 23/08/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº. 100/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS COMPLEMENTARES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE COARI ABRANGENDO AS ESCOLAS ESTADUAIS N. S. DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ MEDEIROS DE RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, PREFEITO ALEXANDRE MONTORIL, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, PROFESSOR GILBERTO MESTRINHO E ESCOLA FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM, CONFORME AUTORIZAR A ORDEM DE SERVIÇO Nº. 07/2017, PARA DAR INÍCIO A PARTIR 25/05/2017. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE CENTO E OITENTA (180) DIAS CORRIDOS, ATÉ 31/10/2017. E O PRAZO MÁXIMO PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SERÁ DE NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20170087463** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/06/2017 Baixada em: 28/12/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2017 Celebrado em: 04/05/2017
Valor do contrato: R$ 3.250.629,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: ,, .
Data de início: 25/05/2017 Previsão de término: 23/08/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº. 100/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS COMPLEMENTARES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE COARI ABRANGENDO AS ESCOLAS ESTADUAIS N. S. DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ MEDEIROS DE

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1029
Assinatura

RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, PREFEITO ALEXANDRE MONTORIL, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, PROFESSOR GILBERTO MESTRINHO E ESCOLA FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM, CONFORME AUTORIZAR A ORDEM DE SERVIÇO N°. 07/2017, PARA DAR INÍCIO A PARTIR 25/05/2017. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE CENTO E OITENTA (180) DIAS CORRIDOS, ATÉ 31/10/2017. E O PRAZO MÁXIMO PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SERÁ DE NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO.

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20170087470** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/06/2017 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2017 Celebrado em: 04/05/2017
Valor do contrato: R$ 3.250.629,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 25/05/2017 Previsão de término: 23/08/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > CONTROLE E AUTOMAÇÃO > COMPONENTES > #1908 - ELÉTRICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO N°. 100/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS COMPLEMENTARES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE COARI ABRANGENDO AS ESCOLAS ESTADUAIS N. S. DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ MEDEIROS DE RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, PREFEITO ALEXANDRE MONTORIL, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, PROFESSOR GILBERTO MESTRINHO E ESCOLA FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM, CONFORME AUTORIZAR A ORDEM DE SERVIÇO N°. 07/2017, PARA DAR INÍCIO A PARTIR 25/05/2017. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE CENTO E OITENTA (180) DIAS CORRIDOS, ATÉ 31/10/2017. E O PRAZO MÁXIMO PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SERÁ DE NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, REFERENTE AS ATRIBUIÇÕES DA ENG. ELETRICISTA, A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO.

Profissional: **JORGE HAMILTON DOS SANTOS PEREIRA**
Registro: **7175/2004 AM** RNP: **2204833932**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20170100215** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/10/2017 Baixada em: 28/12/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2017 Celebrado em: 04/05/2017
Valor do contrato: R$ 3.250.629,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 25/05/2017 Previsão de término: 21/12/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Registro do 2° aditivo ao termo do contrato n°. 100/2017 que tem por objeto: O presente aditivo tem por objeto: O Replanilhamento da Planilha Orçamentária inicial do Termo de Contrato nº 100/2017, conforme Projeto Básico, Pré-aditivo SICOP e Parecer da Assessoria Jurídica/SEDUC, partes integrante do ajuste. DATADO EM 20/09/2017.

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20170100200** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/10/2017 Baixada em: 27/12/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2017 Celebrado em: 04/05/2017
Valor do contrato: R$ 3.250.629,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 25/05/2017 Previsão de término: 21/12/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Registro do 2° termo do aditivo tem por objeto: O Replanilhamento da Planilha Orçamentária inicial do Termo de Contrato nº 100/2017, conforme Projeto Básico, Pré-aditivo SICOP e Parecer da Assessoria Jurídica/SEDUC, partes integrante do ajuste. Aassinado em 20/09/2017

Profissional: **SIOMARA VIEIRA NASCIMENTO**
Registro: **6493/98 AM** RNP: **0404290329**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **AM20170100857** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/10/2017 Baixada em: 20/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2017 Celebrado em: 04/05/2017
Valor do contrato: R$ 3.250.629,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 25/05/2017 Previsão de término: 21/12/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > CIRCUITOS ELETRÔNICOS ANALÓGICOS > #1689 - ANALÓGICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > CONTROLE E AUTOMAÇÃO > COMPONENTES > #1908 - ELÉTRICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 100/2017, O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO O REPLANILHAMENTO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INICIAL DO TERMO DE CONTRATO N°. 100/2017, CONFORME PROJETO BÁSICO , PRÉ-ADITIVO SICOP E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA/SEDUC, PARTES INTEGRANTE DO AJUSTE. ASSINADO EM 20 DE SETEMBRO DE 2017.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 1030
Assinatura

Profissional: **PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS**
Registro: **25699AM** RNP: **0415152461**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20200211499** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/06/2020 Baixada em: 16/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 04/03/2020 Previsão de término: 27/07/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº148/2019-SEDUC/UGPADEAM OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZO:DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:7(SETE)MESES

Profissional: **PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS**
Registro: **25699AM** RNP: **0415152461**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20200221395** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/08/2020 Baixada em: 16/12/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 27/07/2020 Previsão de término: 25/09/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº148/2019-SEDUC/UGPADEAM OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZO:DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:7(SETE)MESES
Aditivo: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20200221385** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS.: 1031 Assinatura

Registrada em: 14/08/2020 Baixada em: 27/05/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 27/07/2020 Previsão de término: 25/09/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZOS: DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 7(SETE) MESES.
Aditivo: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Profissional: **PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS**
Registro: **25699AM** RNP: **0415152461**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20200223547** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2020 Baixada em: 16/12/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 25/09/2020 Previsão de término: 14/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº148/2019-SEDUC/UGPADEAM OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZO:DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:7(SETE)MESES
Aditivo: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20200224453** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/09/2020 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 16/08/2020 Previsão de término: 15/10/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS À AVENIDA DA AMIZADE COM A RUA RUI BARBOSA, LOCALIZADO NA CIDADE DE TABATINGA/AM,CORRESPONDENTE AO CONTATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. ATUALMENTE O CONTRATO ESTA PRORROGADO ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO.

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20200224472** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/09/2020 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 16/08/2020 Previsão de término: 15/10/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AS BUILT DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS A AVENIDA DA AMIZADE COM A RUA RUI BARBOSA, LOCALIZADO NA CIDADE DE TABATINGA/AM CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. CONTRATO PRORROGADO ATUALMENTE ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

Profissional: **PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS**
Registro: **25699AM** RNP: **0415152461**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20200237006** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/12/2020 Baixada em: 16/12/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 1032
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 14/12/2020 Previsão de término: 14/03/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº148/2019-SEDUC/UGPADEAM OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZO:DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:7(SETE)MESES
Aditivo: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20210254717** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/05/2021 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 14/03/2021 Previsão de término: 13/05/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZOS: DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 7(SETE) MESES.
Aditivo: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20210254727** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/05/2021 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 13/05/2021 Previsão de término: 12/07/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZOS: DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 7(SETE) MESES.
Aditivo: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20210259678** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/06/2021 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 5.967.113,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 12/07/2021 Previsão de término: 10/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UG-PADEAM. OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO: A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ -84.690,32(OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)EQUIVALENTE O PERCENTUAL DE 1,39% (UM VIRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO, PARECER TÉCNICO-PT Nº 062/2021-ENG/PADEAM, PARECER Nº 252/2021-ASSJUR/UG-PADEAM E RELATÓRIO DO RESUMO DO PRÉ-ADITIVO NO SISTEMA SICOP, PARTES INTEGRANTES DO AJUSTE.

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20210259658** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/06/2021 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1033
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 12/07/2021 Previsão de término: 10/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/12/2019. PRAZOS: DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: 4(QUATRO)MESES; DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 7(SETE) MESES.
Aditivo: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **7439/00 AM** RNP: **0402408187**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20210267227** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/07/2021 Baixada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 5.967.113,03 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 12/07/2021 Previsão de término: 10/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC. OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

Profissional: **GERALDO EMILIANO DE FARIAS JUNIOR**
Registro: **26641AM** RNP: **0415891647**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220334962** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 02/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 12/07/2021 Previsão de término: 10/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO QUE PASSO A INTEGRAR AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO:O PRESENTE ADITAMENTO TEM OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60(SESSENTA)DIAS, CONTADOS DE 27/07/2020 ATÉ 25/09/2020 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 40(QUARENTA)DIAS, CONTADOS DE 07/07/2020 ATÉ 16/08/2020, PARA DAR CONTINUIDADE NO OBJETO DO CONTRATO,O QUAL CONTEMPLA PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. Aditivo: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Profissional: **GERALDO EMILIANO DE FARIAS JUNIOR**
Registro: **26641AM** RNP: **0415891647**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220334945** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 02/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 27/07/2020 Previsão de término: 25/09/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO QUE PASSO A INTEGRAR AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO:O PRESENTE ADITAMENTO TEM OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60(SESSENTA)DIAS, CONTADOS DE 27/07/2020 ATÉ 25/09/2020 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 40(QUARENTA)DIAS, CONTADOS DE 07/07/2020 ATÉ 16/08/2020, PARA DAR CONTINUIDADE NO OBJETO DO CONTRATO,O QUAL CONTEMPLA PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM.

Profissional: **GERALDO EMILIANO DE FARIAS JUNIOR**
Registro: **26641AM** RNP: **0415891647**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220334955** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 02/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1034
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 14/03/2021 Previsão de término: 13/05/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO QUE PASSO A INTEGRAR AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO:O PRESENTE ADITAMENTO TEM OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60(SESSENTA)DIAS, CONTADOS DE 27/07/2020 ATÉ 25/09/2020 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 40(QUARENTA)DIAS, CONTADOS DE 07/07/2020 ATÉ 16/08/2020, PARA DAR CONTINUIDADE NO OBJETO DO CONTRATO,O QUAL CONTEMPLA PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. Aditivo: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Profissional: **GERALDO EMILIANO DE FARIAS JUNIOR**
Registro: **26641AM** RNP: **0415891647**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220334952** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 02/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 14/12/2020 Previsão de término: 14/03/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO QUE PASSO A INTEGRAR AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO:O PRESENTE ADITAMENTO TEM OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60(SESSENTA)DIAS, CONTADOS DE 27/07/2020 ATÉ 25/09/2020 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 40(QUARENTA)DIAS, CONTADOS DE 07/07/2020 ATÉ 16/08/2020, PARA DAR CONTINUIDADE NO OBJETO DO CONTRATO,O QUAL CONTEMPLA PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. Aditivo: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Profissional: **GERALDO EMILIANO DE FARIAS JUNIOR**
Registro: **26641AM** RNP: **0415891647**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220334950** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 02/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 25/09/2020 Previsão de término: 14/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO QUE PASSO A INTEGRAR AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO:O PRESENTE ADITAMENTO TEM OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60(SESSENTA)DIAS, CONTADOS DE 27/07/2020 ATÉ 25/09/2020 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 40(QUARENTA)DIAS, CONTADOS DE 07/07/2020 ATÉ 16/08/2020, PARA DAR CONTINUIDADE NO OBJETO DO CONTRATO,O QUAL CONTEMPLA PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. Aditivo: 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO

Profissional: **GERALDO EMILIANO DE FARIAS JUNIOR**
Registro: **26641AM** RNP: **0415891647**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220334971** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 02/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 5.967.113,03 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 12/07/2021 Previsão de término: 10/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

ART DE CO-RESPONSÁBILIDADE REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AS BUILT DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS A AVENIDA DA AMIZADE COM A RUA RUI BARBOSA, LOCALIZADO NA CIDADE DE TABATINGA/AM CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO: O OBJETO DO CONTRATO É PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TABATINGA.

Profissional: **GERALDO EMILIANO DE FARIAS JUNIOR**
Registro: **26641AM** RNP: **0415891647**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220334968** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 02/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1035
Assinatura

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 5.967.113,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 12/07/2021 Previsão de término: 10/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

8ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO:O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. PASSANDO A SER CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME CONSTA NA 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.

Profissional: **GERALDO EMILIANO DE FARIAS JUNIOR**
Registro: **26641AM** RNP: **0415891647**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220334967** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 02/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 5.967.113,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 12/07/2021 Previsão de término: 10/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UG-PADEAM. OBJETO: O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO: A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ -84.690,32(OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), EQUIVALENTE O PERCENTUAL DE 1,39%(UM VIRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO, PARECER TÉCNICO - PT Nº 062/2021-ENG/PADEAM, PARECER Nº 252/2021-ASSJUR/UGPADEAM E RELATÓRIO DO RESUMO DO PRÉ-ADITIVO NO SISTEMA SICOP, PARTES INTEGRANTES DO AJUSTE.

Profissional: **GERALDO EMILIANO DE FARIAS JUNIOR**
Registro: **26641AM** RNP: **0415891647**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220334958** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 02/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1011479/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 148/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 6.051.803,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE COM RUI BARBOSA-TABATINGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640970
Data de início: 13/05/2021 Previsão de término: 12/07/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO QUE PASSO A INTEGRAR AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019-SEDUC/UGPADEAM. OBJETO:O PRESENTE ADITAMENTO TEM OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60(SESSENTA)DIAS, CONTADOS DE 27/07/2020 ATÉ 25/09/2020 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 40(QUARENTA)DIAS, CONTADOS DE 07/07/2020 ATÉ 16/08/2020, PARA DAR CONTINUIDADE NO OBJETO DO CONTRATO,O QUAL CONTEMPLA PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. Aditivo: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1011479/2024
25/01/2024, 16:16
9y01D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 9y01D

AMESP
Fls.: 1036
Assinatura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Construlagos Construtora e Empreendimentos Ltda

Numero de registro: 187798-0 | Data de aprovação: 11/03/2022

Tipo de registro: Registro Matriz | CNPJ: 01.780.080/0001-37

Endereço de contrato:

Rua Jerônimo Coelho, 280 - sala 103 | Bairro: Centro

CEP: 88010-030 | Cidade: Florianópolis | Estado: SC

Telefone: (92) 2101-1632

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 5 | Data da certificação: 11/11/2022

Capital social atual: R$11.750.000,00 - (onze milhões, setecentos e cinquenta mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo Crea-SC, limitadas as áreas de Engenharia Civil, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica para: construção de edifícios; Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de válvulas industriais; Manutenção e reparação de compressores; Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral; Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Outras obras de engenharia civil; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; Outras obras de instalações em construções Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica e de segurança do trabalho; Serviços de topografia e geodésia; Atividades de estudos geológicos; Serviços de desenho técnico relacionados à engenharia civil, mecânica, elétrica e de segurança do trabalho; Atividades técnicas relacionadas à engenharia civil, mecânica, elétrica e de segurança do trabalho; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 192893-3 | RNP: 0403010985

Nome: Gleivid Masae do Carmo Otsuka

Pedido para anotação: 02/09/2022 | Data de validade: Indeterminada

Títulos: Títulos

AMESP
Fls.: 1037
Assinatura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Engenheira Civil
Engenheira de Segurança do Trabalho
Atribuições do profissional:
Art. 7º da Res. 218/73 do CONFEA, combinado com seu Art. 25 e par. único. Com restrições a: aeroportos, barragens e diques, ferrovias, portos e hidrovias, pontes e grandes estruturas. Artigo 4º da Resolução 359/91, acrescido do artigo 4º da Resolução 437/99, ambas do Confea
Vinculo técnico aprovado em: 05/09/2022 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 193119-1 — RNP: 2205189018
Nome: Luiz Diogenes Ries
Pedido para anotação: 13/09/2022 — Data de validade: Indeterminada
Título: Título
Engenheiro Mecânico
Atribuições do profissional:
Artigo 12 da Resolução 218/73.
Vinculo técnico aprovado em: 14/09/2022 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 198073-0 — RNP: 0400708680
Nome: José Nunes de Farias
Pedido para anotação: 14/04/2023 — Data de validade: Indeterminada
Títulos: Títulos
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Atribuições do profissional:
Artigos 8º e 9º da Resolução 218/73 do CONFEA. Obs. O art. 25 e parágrafo único. Artigo 4º da Resolução 359/91.
Vinculo técnico aprovado em: 20/04/2023 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 200189-0 — RNP: 0421735570
Nome: Wendel Silveira de Souza
Pedido para anotação: 19/05/2023 — Data de validade: Indeterminada
Título: Título
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7° da Lei Federal n 5.194 66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas pelo Artigo 7° da Resolução n° 218 73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolucão n° 1.073 2016 (consolidadas na Resolucao n° 1.048 2013 do Confea).
Vinculo técnico aprovado em: 17/08/2023 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 187776-5 — RNP: 0402408187
Nome: Nilson Telles Da Silva Junior
Pedido para anotação: 23/08/2023 — Data de validade: Indeterminada
Título: Título
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Art. 7 da res. 218/73, combinado com seu art. 25 e paragrafo unico
Vinculo técnico aprovado em: 30/08/2023 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Registro: 187774-0 — RNP: 0404290329
Nome: Siomara Vieira Nascimento
Pedido para anotação: 09/03/2022 — Data de validade: Indeterminada

AMESP
Fls.: 1038
Assinatura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

5. QUADRO TÉCNICO (CONT.)

Titulo: Titulo
Engenheira Eletricista
Atribuições do profissional:
Artigos 8, 9 e 25 da resolucao nr 218/73 do confea
Vinculo técnico aprovado em: 11/03/2022 Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa juridica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.
Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 27/05/2024 16:24:55, válida até 31/03/2025.

AMESP
FLS.: 1009
Assinatura

Número do pedido: 1954284
FOLHA: 1 / 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 1954284
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Raiz do CNPJ: 01.780.060
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : FLORIANOPOLIS
Endereço da sede : RUA JERONIMO COELHO, 280 SALA 103 CENTRO

Certidão emitida às 09:57 de 27/03/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download

AMESP
FLS.: 1040
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/07/2023 CNPJ: 01.780.060/0001-37
Número de Ordem do Livro: 17

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	
CNPJ	01.780.060/0001-37
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	LECD
Município	MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/07/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/07/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9555

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	LECD
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9555
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/07/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.73.AF.44.53.91.05.6E.0D.8D.8F.EF.EF.4C.3F.7E.C9.DC.93.8C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

AMESP
FLS.: 1041
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Periodo da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 18

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
NIRE	
CNPJ	01.780.060/0001-37
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diário
Municipio	FLORIANOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/04/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercicio social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6279

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6279
Data de inicio	01/08/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.DC.B1.8C.46.2C.87.34.E9.3C.22.2B.FF.EC.A4.57.31.2F.93.F6-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

AMESP
Fls.: 1042
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	01.780.060/0001-37	

NOME EMPRESARIAL
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/07/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LECD	17

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
19.73.AF.44.53.91.05.6E.0D.8D.8F.EF.EF.4C.3F.7E.C9.DC.93.8C

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08745602000180	CONTROL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA: 08745602000180	405750029407226201 6	18/05/2023 a 17/05/2024	Sim
Contador	68575033620	ALFEU DAMASCENO ROCHA:68575033620	852953439058639749 070792	16/10/2023 a 15/10/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

19.73.AF.44.53.91.05.6E.0D.8D.8F.EF.
EF.4C.3F.7E.C9.DC.93.8C-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/04/2024 às 11:16:07

90.F7.94.87.9C.B6.D9.2A
AA.C2.F5.64.DA.06.D9.A9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

AMESP
FLS.: 1043
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	01.780.060/0001-37

NOME EMPRESARIAL
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/08/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	18

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
3B.DC.B1.8C.46.2C.87.34.E9.3C.22.2B.FF.EC.A4.57.31.2F.93.F6

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08745602000180	CONTROL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA: 08745602000180	405750029407226201 6	18/05/2023 a 17/05/2024	Sim
Contador	68575033620	ALFEU DAMASCENO ROCHA:68575033620	852953439058639749 070792	16/10/2023 a 15/10/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

3B.DC.B1.8C.46.2C.87.34.E9.3C.22.2B.
FF.EC.A4.57.31.2F.93.F6-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2024 às 12:03:02

CC.D2.95.6A.06.03.06.72
D0.81.E6.46.EC.8E.85.25

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

AMESP
FLS.: 1044
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Periodo da Escrituração: 01/01/2023 a 31/07/2023 CNPJ: 01.780.060/0001-37
Número de Ordem do Livro: 17
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 74.441.700,59	R$ 56.894.501,55
ATIVO CIRCULANTE		R$ 38.247.477,51	R$ 952.735,62
Caixa e equivalentes de caixa		R$ 871.997,42	R$ 3.161,47
Contas a receber de clientes		R$ 922.566,84	R$ 925.382,12
Adiantamento a fornecedores		R$ 0,01	R$ (0,03)
Impostos a recuperar		R$ 2.468.512,43	R$ 328.113,32
Dividendos pagos antecipadamente		R$ 121.500,00	R$ 121.500,00
Outras contas a receber		R$ 33.860.041,78	R$ (451.619,25)
Outros		R$ 2.859,03	R$ 26.197,99
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 36.194.223,08	R$ 55.941.765,93
Depositos judiciais		R$ 33.296,73	R$ 33.296,73
Credito com partes relacionadas		R$ 35.565.766,81	R$ 55.364.075,13
Outros ativos nao circulantes		R$ 5.250,00	R$ 5.250,00
Imobilizado		R$ 589.909,54	R$ 539.144,07
PASSIVO		R$ 74.441.700,59	R$ 56.894.501,55
PASSIVO CURCULANTE		R$ 6.471.788,39	R$ 3.393.298,22
Emprestimos e Financiamentos		R$ 8.302,00	R$ 8.302,00
Fornecedores		R$ 2.526.981,44	R$ 1.525.817,56
Obrigacoes tributarias		R$ 3.490.744,79	R$ 1.340.550,43
Obrigacoes Tributarias - diferido		R$ 56.431,43	R$ 56.464,40
Obrigacoes tributarias - parcelamentos		R$ 34.789,04	R$ 20.987,26
Obrigacoes trabalhistas		R$ 126.217,17	R$ 212.854,05
Adiantamento de clientes		R$ 228.322,52	R$ 228.322,52
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 17.791.607,99	R$ 21.418.404,93
Debito com partes relacionadas		R$ 17.678.543,55	R$ 21.305.340,49
Obrigacoes Tributarias - Parcelamento		R$ 113.064,44	R$ 113.064,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 50.178.304,21	R$ 32.082.798,40
Capital Social		R$ 11.750.000,00	R$ 11.750.000,00
Lucros Acumulados		R$ 38.428.304,21	R$ 20.332.798,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.73.AF.44.53.91.05.6E.0D.8D.8F.EF.EF.4C.3F.7E.C9.DC.93.8C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1045
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 56.894.501,55	R$ 62.888.042,89
ATIVO CIRCULANTE		R$ 834.383,52	R$ 2.076.415,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 23.286,10	R$ 1.060.347,99
CAIXA		R$ 3.149,44	R$ 3.149,44
FUNDO FIXO ACRE		R$ 3.149,44	R$ 3.149,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 20.136,66	R$ 57.029,92
TRANSITORIA DE BANCOS - BAIXAS		R$ 0,00	R$ 0,47
BANCO BRADESCO AG 2368 C/C 65.000-5 BRW		R$ 12,03	R$ 1,97
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 1283-1		R$ 0,00	R$ 7.613,34
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 329,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 20.124,63	R$ 20.124,63
TRANSITÓRIA DE BANCO		R$ 0,00	R$ 28.960,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 1.000.168,63
APLICAÇAO BRADESCO AG 2368 CC 65000-5		R$ 0,00	R$ 168,63
APLICAÇAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 1.000.000,00
CLIENTES		R$ 925.382,12	R$ 930.152,41
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.379.595,60	R$ 1.384.365,89
DIVERSOS		R$ 1.379.595,60	R$ 454.213,51
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA		R$ 0,00	R$ 916.346,50
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO		R$ 0,00	R$ 6.220,31
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 7.585,57
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - DUPLICATAS A RECEBER		R$ (454.213,48)	R$ (454.213,48)
(-) OUTROS CRÉDITOS		R$ (114.284,70)	R$ 85.915,51
DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPAMENTE		R$ 121.500,00	R$ 129.000,00
NOME DO SÓCIO		R$ 151.500,00	R$ 159.000,00
(-) (-) PROVISÕES ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS		R$ (30.000,00)	R$ (30.000,00)
(-) OUTROS CRÉDITOS		R$ (569.971,35)	R$ (394.663,35)
EMPRESTIMO PARA TERCEIROS		R$ 667.317,69	R$ 667.317,69
(-) (-) PROVISÕES EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R$ (221.216,52)	R$ (221.216,52)

AMESP
FLS.: 1046
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Periodo da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CONTA CORRENTE - CONSÓRCIO CWD		R$ (1.054.619,25)	R$ (879.311,25)
CAUÇÃO CONTRATO LOCAÇÃO		R$ 5.250,00	R$ 5.250,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 40.862,29	R$ 40.862,29
(-) (-) PROVISÕES DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ (7.565,56)	R$ (7.565,56)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R$ 42.296,83	R$ 42.296,83
ISS A RECUPERAR		R$ 56.401,34	R$ 56.401,34
(-) (-) PROVISÃO DE ICMS A RECUPERAR		R$ (42.296,83)	R$ (42.296,83)
(-) (-) PROVISÃO ISS RET. FATURA A COMPENSAR		R$ (56.401,34)	R$ (56.401,34)
(-) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ (0,03)	R$ (0,03)
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 393.330,19	R$ (3.267.657,43)
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 85.119,33
ANDREY E SOUZA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		R$ 0,00	R$ 269.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R$ 0,00	R$ 8.487,60
C & S SERVICOS E TERCEIRIZACAO		R$ 0,00	R$ 620.200,00
A. S. DE OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 330.000,00
L BATISTA DE SOUZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.996.000,00
INTER-OCEANICA HOTELARIA E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.500,00
POSTO FLORESTA E AGROPECUARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 999,77
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		R$ 0,00	R$ 8,00
DORA DAS CORTINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 362,00
GLEISON LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA 62071831691		R$ 0,00	R$ 56.313,32
ROTA PIC POW SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 198.000,00
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		R$ 0,00	R$ 89.997,60
(-) (-) PROVISÕES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ (393.330,22)	R$ (393.330,22)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 6.073,36	R$ 12.722,82
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 6.073,36	R$ 12.722,82
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 328.113,32	R$ 338.856,07
IRRF A COMPENSAR		R$ 35.549,60	R$ 35.548,07

AMESP
Fls.: 1047
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 190.743,26	R$ 190.743,26
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		R$ 413,02	R$ 413,02
COFINS RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 143,10
PIS RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 31,00
INSS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPENSAR		R$ 636.718,53	R$ 647.287,18
COFINS A COMPENSAR		R$ 61.406,61	R$ 61.406,61
PIS A COMPENSAR		R$ 13.304,76	R$ 13.304,76
IRRF S/ APLICAÇÃO FINAN. COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1,53
(-) (-) PROVISÃO DE INSS A RECUPERAR		R$ (604.762,80)	R$ (604.762,80)
(-) (-) PROVISÃO IRRF S/ FATURAMENTO		R$ (33.340,11)	R$ (33.340,11)
IRRF A RECUPERAR S/ FATURAMENTO (CONSÓRCIO CWD)		R$ 785,81	R$ 785,81
INSS A RECUPERAR (CONSÓRCIO CWD)		R$ 27.294,64	R$ 27.294,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 56.060.118,03	R$ 60.811.626,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 55.520.973,96	R$ 60.308.743,96
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 55.364.075,13	R$ 60.151.845,13
NOME DA PARTE RELACIONADA		R$ 2.544.457,24	R$ 2.544.457,24
CREDITO ENTRE EMPRESAS - NEWEN		R$ 9.154.203,47	R$ 10.022.253,47
CREDITO ENTRE EMPRESAS - GRUPO VERIT		R$ 44.956.769,33	R$ 48.876.489,33
CREDITO ENTRE EMPRESAS - BREEZE		R$ 1.251.487,92	R$ 1.251.487,92
CREDITO ENTRE EMPRESAS - ASCENS		R$ 1.792,09	R$ 1.792,09
(-) (-) PROVISÕES COM PARTES RELACIONADAS		R$ (2.544.634,92)	R$ (2.544.634,92)
CRÉDITOS COM ACIONISTAS		R$ 156.898,83	R$ 156.898,83
NOME DO ACIONISTA		R$ 156.898,83	R$ 156.898,83
IMOBILIZADO		R$ 539.144,07	R$ 502.883,02
IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISIÇÃO		R$ 1.336.902,37	R$ 1.336.902,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 194.062,70	R$ 194.062,70
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 28.862,05	R$ 28.862,05
VEÍCULOS		R$ 567.682,00	R$ 567.682,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 108.657,34	R$ 108.657,34

AMESP
FLS.: 1048
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALAÇÕES		R$ 600,00	R$ 600,00
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R$ 437.038,28	R$ 437.038,28
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		R$ (797.758,30)	R$ (834.019,35)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (179.237,20)	R$ (180.100,70)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (17.977,22)	R$ (19.179,87)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (371.161,51)	R$ (397.718,36)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - INSTALACOES		R$ (170,00)	R$ (195,00)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIP INFORMÁTICA		R$ (106.428,66)	R$ (106.757,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R$ (122.783,71)	R$ (130.067,66)
PASSIVO		R$ 56.894.501,55	R$ 62.888.042,89
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 24.698.638,71	R$ 31.270.148,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 8.302,00	R$ 4.858.302,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 8.302,00	R$ 4.858.302,00
BRADESCO EMPR. CTRP- 3617599610 - AUDI		R$ 8.302,00	R$ 8.302,00
EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 4.850.000,00
FORNECEDORES		R$ 1.525.817,56	R$ 1.520.638,61
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.525.817,56	R$ 1.520.638,61
NOME DO FORNECEDOR		R$ 1.525.817,56	R$ 10.873,99
REAL SOLUCOES, ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 8.000,00
AHGORA HCM SA		R$ 0,00	R$ (1,62)
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		R$ 0,00	R$ (11.853,43)
D S COSTA		R$ 0,00	R$ (1.041,40)
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 117.419,74
SOLID NEGOCIOS EMPRESARIAIS		R$ 0,00	R$ 528,14
CONSTRUTORA PRECISAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 262.504,25
J & R CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.015.923,95
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA		R$ 0,00	R$ 346,15
POSTO FLORESTA E AGROPECUARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 50,00

AMESP
FLS.: 1049
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Periodo da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 18

Periodo Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A DOS SANTOS OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 3.846,93
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		R$ 0,00	R$ 102.736,83
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.504,44
IP INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA		R$ 0,00	R$ 9.800,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.418.002,09	R$ 1.443.992,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.340.550,43	R$ 1.382.105,84
ISS A RECOLHER		R$ 14.533,14	R$ 14.533,14
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 19.768,10	R$ 49.107,95
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 5.730,68	R$ 15.471,23
IRRF A RECOLHER		R$ 23.119,27	R$ 25.594,28
PIS A RECOLHER		R$ 0,03	R$ 0,03
COFINS A RECOLHER		R$ 3.661,92	R$ 3.661,92
CRF A RECOLHER		R$ 111,60	R$ 111,60
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 237,00	R$ 237,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 5.292,99	R$ 5.292,99
(-) PIS A RECOLHER (CONSÓRCIO CWD)		R$ (0,01)	R$ (0,01)
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO A RECOLHER (CONSÓRCIO CWD)		R$ 468.799,25	R$ 468.799,25
CSLL - LUCRO PRESUMIDO A RECOLHER (CONSÓRCIO CWD)		R$ 799.296,46	R$ 799.296,46
PARCELAMENTOS FISCAIS		R$ 20.987,26	R$ 5.422,10
PIS - PARCELAMENTO CP		R$ 23.871,76	R$ 23.871,76
COFINS - PARCELAMENTO CP		R$ 110.179,96	R$ 94.614,80
(-) (-) MULTA AMORT. PARCELAMENTO 10283-901333/2021-15		R$ (0,02)	R$ (0,02)
(-) (-) PARCELAMENTO LONGO PRAZO		R$ (113.064,44)	R$ (113.064,44)
IMPOSTOS DIFERIDOS A RECOLHER		R$ 56.464,40	R$ 56.464,40
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R$ 6.185,59	R$ 6.185,59
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R$ 28.548,85	R$ 28.548,85
IRPJ DIFERIDO A RECOLHER		R$ 11.429,97	R$ 11.429,97
CSLL DIFERIDO A RECOLHER		R$ 10.299,99	R$ 10.299,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 216.854,05	R$ 178.266,13
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 20.227,20	R$ 13.495,00

AMESP
FLS.: 1050
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Periodo da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 18

Periodo Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 20.227,20	R$ 8.473,21
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 5.021,79
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 81.881,55	R$ 128.303,85
INSS A RECOLHER		R$ 74.827,20	R$ 127.182,67
FGTS A RECOLHER		R$ 7.054,35	R$ 1.121,18
PROVISÕES		R$ 114.745,30	R$ 36.467,28
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 63.952,84	R$ 26.952,94
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 25.326,18	R$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 12.904,91	R$ 7.358,15
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 6.790,05	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 3.781,63	R$ 2.156,19
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 1.989,69	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 21.529.663,01	R$ 23.268.949,15
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 228.322,52	R$ 228.322,52
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 228.322,52	R$ 74.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO		R$ 0,00	R$ 54.018,79
SECRETÁRIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA		R$ 0,00	R$ 10.846,85
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA		R$ 0,00	R$ 84.133,58
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO		R$ 0,00	R$ 1.069,42
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		R$ 0,00	R$ 4.253,88
(-) CONTAS A PAGAR		R$ (4.000,00)	R$ (7.000,00)
(-) ACORDO JUDICIAL A PAGAR		R$ (4.000,00)	R$ (7.000,00)
DÉBITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 21.305.340,49	R$ 23.047.626,63
CREDITO COM PARTES RELACIONADAS - GRUPO VERIT		R$ 10.738.707,96	R$ 11.186.352,16
CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS PASSIVO NEWEN		R$ 10.099.341,59	R$ 11.387.474,53
CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS PASSIVO BREEZE		R$ 172.287,80	R$ 172.299,80
CREDITO COM PARTES RELACIONADAS - RESOL		R$ 295.003,14	R$ 301.500,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 113.064,44	R$ 113.064,44
PARCELAMENTOS FISCAIS		R$ 113.064,44	R$ 113.064,44

AMESP
FLS.: 1051
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS - PARCELAMENTO LP		R$ 20.134,72	R$ 20.134,72
COFINS - PARCELAMENTO LP		R$ 92.929,72	R$ 92.929,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 32.082.798,40	R$ 31.504.830,22
CAPITAL SOCIAL		R$ 11.750.000,00	R$ 11.750.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 11.750.000,00	R$ 11.750.000,00
NOME DO SÓCIO		R$ 11.750.000,00	R$ 11.750.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 20.272.983,88	R$ 19.695.015,70
LUCROS ACUMULADOS		R$ 20.272.983,88	R$ 19.695.015,70
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 59.814,52	R$ 59.814,52
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 59.814,52	R$ 59.814,52
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 59.814,52	R$ 59.814,52

AMESP
FLS.: 1052
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/07/2023 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Julho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEMONSTRACAO DO RESULTADO		R$ 44.587.434,36	R$ (17.999.027,31)
Receita de Servico Prestado		R$ 74.347.807,47	R$ 195.220,74
(-) (-) Deducoes de vendas		R$ (4.200.883,72)	R$ (11.912,87)
(-) Custos dos Servicos Prestados		R$ (19.262.476,72)	R$ (16.622.578,59)
(-) Despesas gerais e administrativas		R$ (483.729,12)	R$ (1.267.578,43)
(-) Depreciacao/amortizacao		R$ (21.756,63)	R$ (50.765,47)
(-) Despesas Tributarias		R$ (15.961,47)	R$ (32.036,25)
(-) Outras Receitas/Despesas		R$ (3.485.870,69)	R$ (175.116,97)
Receitas financeiras		R$ 38,54	R$ 2.380,36
(-) Despesas financeiras		R$ (6.179,88)	R$ (29.732,68)
(-) Imposto de renda e contribuicao social - corrente		R$ (2.283.553,42)	R$ (6.907,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.73.AF.44.53.91.05.6E.0D.8D.8F.EF.EF.4C.3F.7E.C9.DC.93.8C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1053
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA, LIQUIDA DE DEVOLUÇÕES E DESCONTOS		R$ 195.220,74	R$ 525.060,77
RECEITA BRUTA		R$ 195.220,74	R$ 525.060,77
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS		R$ (11.912,87)	R$ (22.871,42)
(-) (-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS		R$ (11.912,87)	R$ (22.871,42)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 183.307,87	R$ 502.189,35
(-) CUSTO		R$ (16.396.636,04)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS		R$ (16.396.636,04)	R$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R$ (16.213.328,17)	R$ 502.189,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.875.270,49)	R$ (1.029.524,25)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (1.618.408,51)	R$ (957.389,32)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (489.679,88)	R$ (293.662,09)
(-) DESPESAS DE CONSUMO		R$ (1.428,30)	R$ (996,49)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R$ (56.857,12)	R$ (31.657,12)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (0,00)	R$ (2.656,36)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS		R$ (29.064,27)	R$ (2.195,89)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (1.041.378,94)	R$ (626.221,37)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (30.550,46)	R$ (35.873,88)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (28.447,08)	R$ (35.949,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (2.103,38)	R$ 75,23
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (226.311,52)	R$ (36.261,05)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (226.311,52)	R$ (36.261,05)
(-) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R$ (18.088.598,66)	R$ (527.334,90)
(-) IRPJ E CSLL		R$ (6.907,15)	R$ (50.633,28)
(-) DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA E CSLL		R$ (6.907,15)	R$ (50.633,28)
(-) RESULTADO		R$ (18.095.505,81)	R$ (577.968,18)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (18.095.505,81)	R$ (577.968,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.DC.B1.8C.46.2C.87.34.E9.3C.22.2B.FF.EC.A4.57.31.2F.93.F6-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

AMESP
Fls.: 1054
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO ENCERRADO EM 31/12/2023

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.780.060/0001-37 NIRE: 42207005529

Rua Jerônimo Coelho, 280, Sala 103, Centro, CEP 88.0100-030 - Florianópolis / SC

PEÇAS COMPONENTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

- BALANÇO PATRIMONIAL
- D.R.E.
- ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS NOTAS EXPLICATIVAS

Florianopolis / SC

AMESP
FLS.: 1055
Assinatura

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 1.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529
Rua Jerônimo Coelho, 280, Sala 103, Centro,
CEP 88.0100-030 - Florianópolis / SC

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO ENCERRADO EM 31/12/2023 E 31/12/2022

(Valores Expressos em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Ativos circulantes		
Caixa e equivalentes de caixa	1.060.347,99	871.997,42
Contas a receber de clientes	930.152,41	922.366,84
Adiantamento de dividendos	129.000,00	121.500,00
Títulos a receber	(394.663,35)	2.859,03
Impostos a recuperar	338.856,07	2.468.512,43
CWI		33.697.664,92
Adiantamento diversos	12.722,79	
Total dos ativos circulantes	**2.076.415,91**	**38.085.100,64**
Não circulantes		
Credito com partes relacionadas	60.151.845,13	35.565.766,81
Credito com acionistas	156.898,87	
Imobilizado	502.883,02	589.909,54
Outros creditos LP	-	38.546,73
Total dos ativo não circulantes	**60.811.626,98**	**36.194.223,08**
Total do ativo	**62.888.042,89**	**74.279.323,72**

	31/12/2023	31/12/2022
Passivos circulantes		
Emprestimos e financiamentos	4.858.302,00	8.302,00
Fornecedores	1.520.628,61	2.526.981,44
Obrigações tributárias	1.443.992,34	1.581.965,26
Obrigações trabalhistas	178.286,11	126.217,17
Adiantamento de clientes	228.322,52	228.322,52
Outros contas a pagar	(7.000,00)	
Debito com partes relacionadas	21.047.626,61	17.678.543,55
Total dos passivos circulantes	**31.270.148,23**	**24.150.331,94**
Não circulantes		
Obrigações tributárias - parcelamentos	113.064,44	113.064,44
Total dos passivos não circulantes	**113.064,44**	**113.064,44**
Patrimônio líquido		
Capital social	11.750.000,00	
Reservas de lucros	19.754.830,22	50.015.927,35
Total do patrimônio líquido	**31.504.830,22**	**50.015.927,35**
Total dos passivos e patrimonio liquido	**62.888.042,89**	**74.279.323,72**

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=16994652000125, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-05-06 09:30:04
Foxit PhantomPDF Version: 9.0.0

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA
Administrador
CPF: 999.096.342-87
RG: 2.135.067-1 SSP/AM

ALFEU DAMASCENO ROCHA:68575033620
Assinado de forma digital por ALFEU DAMASCENO ROCHA:68575033620
Dados: 2024.05.06 10:22:17 -03'00'

ALFEU DAMASCENO ROCHA
Contador
CPF: 685.750.336-20
CRC/MG: 66182/O-1

AMESP
FLS.: 1056
Assinatura

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 1.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529
Rua Jerônimo Coelho, 280, Sala 103, Centro,
CEP 88.0100-030 - Florianópolis / SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Valores Expressos em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Receita com prestação de serviços	720.281,51	39.251.802,75
Deduções da receita - impostos incidentes e outros	(34.784,29)	-
Receita operacional líquida	685.497,22	39.251.802,75
Custos dos serviços prestados	(16.396.636,04)	(8.095.040,37)
Lucro bruto	(15.711.138,82)	31.156.762,38
Despesas administrativas	(2.575.797,83)	(2.953.512,15)
Despesas tributárias	-	-
Depreciação e amortização	-	-
Resultado financeiro líquido	(66.424,34)	(43.703,24)
Outras receitas e despesas	(262.572,57)	986,37
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(18.615.933,56)	28.160.533,36
Imposto de renda e contribuição social	(57.540,43)	(258.510,43)
Resultado líquido do exercício	(18.673.473,99)	27.902.022,93

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA: 99909634287
Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=16994652000139, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-05-06 08:30:25
Foxit PhantomPDF Version: 9.0.0

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA
Administrador
CPF: 999.096.342-87
RG: 2.135.067-1 SSP/AM

ALFEU DAMASCENO ROCHA:68575033620
Assinado de forma digital por ALFEU DAMASCENO ROCHA:68575033620
Dados: 2024.05.06 10:22:52 -03'00'

ALFEU DAMASCENO ROCHA
Contador
CPF: 685.750.336-20
CRC/MG: 66182/O-1

AMESP
FLS.: 1057
Assinatura

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 1.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529
Rua Jerônimo Coelho, 280, Sala 103, Centro,
CEP 88.0100-030 - Florianópolis / SC

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores Expressos em Reais)

	Capital social	Reservas de Lucro	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	-	50.015.927,35	50.015.927,35
Integralização de capital	11.750.000,00	(11.750.000,00)	-
Resultado do exercício		(18.673.473,99)	(18.673.473,99)
Ajuste exercício anterior		162.377,00	162.377,00
Saldos em 31 de dezembro de 2023	11.750.000,00	19.754.830,36	31.504.830,36

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA: 99909634287
Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Dn: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=16994652000129, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-05-06 08:30:43
Foxit PhantomPDF Version: 9.0.0

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA
Administrador
CPF: 999.096.342-87
RG: 2.135.067-1 SSP/AM

ALFEU DAMASCENO ROCHA:68575033620
Assinado de forma digital por ALFEU DAMASCENO ROCHA:68575033620
Dados: 2024.05.06 10:29:16 -03'00'

ALFEU DAMASCENO ROCHA
Contador
CPF: 685.750.336-20
CRC/MG: 66182/O-1

AMESP
FLS.: 1058
Assinatura

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 1.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529
Rua Jerônimo Coelho, 280, Sala 103, Centro,
CEP 88.0100-030 - Florianópolis / SC

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - 31/12/2023

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS		CONSTRULAGOS	
Participação no Capital de Terceiros	PC+ELP / PL	31.383.212,67 / 31.504.830,22	1,00
Composição do endividamento	PC / PC+ELP	31.270.148,23 / 31.383.212,67	1,00
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP / PL	502.883,02 / 31.504.830,22	0,02
Endividamento Total	PC+ELP / AT	31.383.212,67 / 62.888.042,89	0,50
Imobilização dos Recursos não correntes	AP / PL+ELP	502.883,02 / 31.617.894,66	0,02
Liquidez Geral	AC+RLP / PC+ELP	62.395.159,87 / 31.383.212,67	1,99
Liquidez Corrente	AC / PC	2.076.415,91 / 31.270.148,23	0,07
Liquidez Seca	AC-Estoque / PC	2.076.415,91 / 31.270.148,23	0,07
Giro do Ativo	PL / AT	31.504.830,22 / 62.888.042,89	0,50
Solvência	AT / PC+ELP	62.888.042,89 / 31.383.212,67	2,00
Índice de Capitalização	PL / AT	31.504.830,22 / 62.888.042,89	0,50

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA: 99909634287
Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Dn: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=16694652000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.05.06 08:30:58
Foxit PhantomPDF Version: 9.0.0

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA
Administrador
CPF: 999.096.342-87
RG: 2.135.067-1 SSP/AM

ALFEU DAMASCENO ROCHA:68575033620
Assinado de forma digital por ALFEU DAMASCENO ROCHA:68575033620
Dados: 2024.05.06 10:29:47 -03'00'

ALFEU DAMASCENO ROCHA
Contador
CPF: 685.750.336-20
CRC/MG: 66182/O-1

AMESP
FLS.: 1059
Assinatura

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 1.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529
Rua Jerônimo Coelho, 280, Sala 103, Centro,
CEP 88.0100-030 - Florianópolis / SC

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE ZEMBRO DE 2023

1. Contexto operacional

A empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n. 01.780.060/0001-37 e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42207005529, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Jerônimo Coelho, 280, Sala 103, Centro, CEP 88.0100-030, tendo como objeto social principal a atividade de Construção de Edifícios, com início de atividades em 18/04/1997, com regime de tributação pelo Lucro Presumido.

2. Base de elaboração e declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Resolução nº 1.255/09 do CFC que aprova a NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas, RESOLUÇÃO CFC Nº 937/02, que aprovou a NBC T8 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS, e a Circular da CVM/SNC/SEP nº 02/2018 (Registros contábeis referentes ao reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária, a serem observados na elaboração das Demonstrações Financeiras para o exercício social encerrado), além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, e estão expressas milhares de reais.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, e estão assim representados por: Disponível de caixa, Bancos de Movimentações e Aplicações de curto prazo.

4. Contas a receber de clientes

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicável, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se

AMESP
Fls.: 1060
Assinatura

recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

5. Impostos a recuperar

Os impostos a recuperar estão assim demonstrados:

			SALDO 31.12.2022	SALDO 31.12.2023
30	1103030002	ICMS A RECUPERAR	42.296,83	42.296,83
476	1103030005	ISS A RECUPERAR	61.003,41	56.401,34
1223	1103030008	(-) PROVISÃO DE ICMS A RECUPERAR	-42.296,83	-42.296,83
1262	1103030009	(-) PROVISÃO ISS RET. FATURA A COMPENSAR	-56.401,34	-56.401,34
31	1103080003	IRRF A COMPENSAR	33.756,27	35.548,07
34	1103080006	OUTROS TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	190.743,26	190.743,26
35	1103080007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	0,00	413,02
36	1103080008	COFINS RETIDO NA FONTE	0,00	143,10
37	1103080009	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	31,00
38	1103080010	INSS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPENSAR	641.443,81	647.287,18
40	1103080012	COFINS A COMPENSAR	61.523,33	61.406,61
41	1103080013	PIS A COMPENSAR	13.330,05	13.304,76
1194	1103080014	IRRF S/ APLICAÇÃO FINAN. COMPENSAR	1.136,63	1,53
1221	1103080015	(-) PROVISÃO DE INSS A RECUPERAR	-604.762,80	-604.762,80
1222	1103080016	(-) PROVISÃO IRRF S/ FATURAMENTO	-33.340,11	-33.340,11
1263	1103080021	IRRF A RECUPERAR S/ FATURAMENTO (CONSÓRCIO CWD)	785,81	785,81
1264	1103080022	INSS A RECUPERAR (CONSÓRCIO CWD)	2.159.294,11	27.294,64
			2.468.512,43	**338.856,07**

6. Contratos de mútuo a receber

A empresa possui saldo de empréstimo a receber no valor total de R$ 60.151.845,13.

7. Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

AMESP
FLS.: 1061
Assinatura

8. Ativos não circulantes

A classificação das contas é realizada como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso.

9. Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

O saldo do imobilizado está assim representado:

ATIVO - Imobilizado					
	Custo	31.12.2022	ADIÇÕES	BAIXAS	31.12.2023
	1330100003-Instalações	600,00	-		600,00
	1330100004-Máquinas e Equipamentos	28.862,05	-		28.862,05
	1330100005-Computadores e Periféricos	108.657,34	-		108.657,34
	1330100006-Móveis e Utensílios	194.062,70	-		194.062,70
	1330100009-Veículos	567.682,00	-		567.682,00
Total Geral		899.864,09	-	-	899.864,09
	Depreciação	31.12.2022	ADIÇÕES	BAIXAS	31.12.2023
	(-) Depreciação Acumulada - Instalacoes	(135,00)	(60,00)		(195,00)
	(-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Equip	(16.293,51)	(2.886,36)		(19.179,87)
	(-)Depreciação Acumulada - Equip Informática	(105.967,92)	(789,84)		(106.757,76)
	(-) Depreciação Acumulada - Móveis Utens	(178.028,30)	(2.072,40)		(180.100,70)
	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	(333.981,92)	(63.736,44)		(397.718,36)
Total Geral		(634.406,65)	(69.545,04)	-	(703.951,69)
	Bens de terceiros	31.12.2022	ADIÇÕES	BAIXAS	31.12.2023
	1330300002-Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	437.038,280	-		437.038,280
	1330300003-(-) Depreciação em Imóveis de Terceiros	(112.586,180)	(17.491,48)		(130.067,660)
Total Geral		324.452,10	(17.481,48)	-	306.970,62
		589.909,54	**(87.026,52)**	-	**502.883,02**

10. Passivo Circulante

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;

AMESP
Fls.: 1062
Assinatura

b) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis;
c) a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

11. Contrato de mútuos a pagar

Os valores devidos de mútuos a pagar soma R$ 23.047.626.63.

12. Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

13. Capital Social

O capital social é de R$ 11.750.000,00 (Cinco Milhões de Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Capital Social	%
RESOL PARTICIPAÇÕES LTDA	R$ 11.750.000,00	100
TOTAL	**R$ 11.750.000,00**	**100**

14. Informações adicionais

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus, 23 de abril de 2024.

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Dn: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=10986652000125, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-05-06 08:31:22
Foxit PhantomPDF Version: 9.0.0

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA
Administrador
CPF: 999.096.342-87
RG: 2.135.067-1 SSP/AM

ALFEU DAMASCENO ROCHA:68575033620

Assinado de forma digital por ALFEU DAMASCENO ROCHA:68575033620
Dados: 2024.05.06 10:30:24 -03'00'

ALFEU DAMASCENO ROCHA
Contador
CPF: 685.750.336-20
CRC/MG: 66182/O-1

AMESP
Fls.: 1063
Assinatura

AMESP
FLS.: 1064
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
ENCERRADO EM 31/12/2022

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.780.060/0001-37

NIRE: 42207005529

Rua Jerônimo Coelho, nº 280, Sala 103. Centro

CEP: 88.010-030 - Florianópolis/SC

PEÇAS COMPONENTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

BALANÇO PATRIMONIAL

D.R.E.

INDÍCES ECONÔMICO-FINANCEIROS

NOTAS EXPLICATIVAS

Florianópolis/SC 2022

AMESP
fls.: 1065
Assinatura

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529
Rua Jerônimo Coelho, nº 280, sala 103. Centro.
CEP: 88.010-030 - Florianópolis/SC

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO ENCERRADO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

(Valores expressos em Reais)

ATIVO

	2.022	2.021
Ativo circulante		
Disponível	871.997,42	39.250,20
Clientes	922.566,84	891.639,33
Adiantamento a fornecedores	0,01	17.904,88
Outras contas a receber	33.860.041,78	6.750.000,00
Tributos a recuperar	2.468.512,43	755.093,04
Dividendos pagos antecipadamente	121.500,00	106.500,00
Outros créditos	2.859,03	6.663,56
Total do ativo circulante	**38.247.477,51**	**8.567.051,01**
Ativo não circulante		
Realizável a longo prazo	**35.604.313,54**	**8.530.040,26**
Depósitos judiciais	33.296,73	-
Contrato de mútuos a receber	35.565.766,81	8.524.790,26
Investimentos	5.250,00	5.250,00
Imobilizado	**589.909,54**	**679.297,10**
Imobilizado líquido	589.909,54	679.297,10
Total do ativo não circulante	**36.194.223,08**	**9.209.337,36**
Total do ativo	**74.441.700,59**	**17.776.388,37**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Manaus, 31 de dezembro de 2022

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287 Assinado de forma digital por WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287 Dados: 2023.05.09 11:49:35 -03'00'

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA
Administrador
CPF: 999.096.342-87
RG: 2.135.067-1 SSP/AM

ALESSANDRA SANTOS DA SILVA
Contadora
CPF: 638.673.382-72
CRC/AM: 013151/O-0

AMESP
FLS.: 1006
Assinatura

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529
Rua Jerônimo Coelho, nº 280, sala 103. Centro.
CEP: 88.010-030 - Florianópolis/SC

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO ENCERRADO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

(Valores expressos em Reais)

PASSIVO

	2.022	2.021
Passivo circulante		
Empréstimos e financiamentos	8.302,00	168.799,21
Fornecedores	2.526.981,44	1.429.991,64
Obrigações tributárias	3.490.744,79	477.612,41
Obrigações trabalhistas	126.217,17	96.987,29
Obrigações tributárias - parcelamentos	34.789,04	136.633,85
Contas a pagar	228.322,52	159.545,95
Tributos diferidos a recolher	56.431,43	113.153,34
Total do passivo circulante	**6.471.788,39**	**2.582.723,69**
Passivo não circulante		
Exigível a Longo Prazo	**17.791.607,99**	**9.987.174,40**
Contrato de mútuo a pagar	17.678.543,55	9.987.174,40
Obrigações tributárias	113.064,44	0,00
Empréstimos e parcelamentos	0,00	0,00
Patrimônio líquido		
Capital Social	11.750.000,00	5.000.000,00
Lucros ou prejuízos acumulados	38.428.304,21	206.490,28
Total do Patrimônio Líquido	**50.178.304,21**	**5.206.490,28**
Total do passivo	**74.441.700,59**	**17.776.388,37**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31/12/2022.

Manaus, 31 de dezembro de 2022

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287 Assinado de forma digital por WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287 Dados: 2023.05.09 11:51:30 -03'00'

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA
Administrador
CPF: 999.096.342-87
RG: 2.135.067-1 SSP/AM

ALESSANDRA SANTOS DA SILVA
Contadora
CPF: 638.673.382-72
CRC/AM: 013151/O-0

AMESP
FLS.: 1067
Assinatura

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529
Rua Jerônimo Coelho, nº 280, sala 103. Centro.
CEP: 88.010-030 - Florianópolis/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

(Valores expressos em Reais)

	2.022	2.021
Venda de mercadorias e serviços		
Receita com prestação de serviços	102.368.954,78	14.173.786,74
Receita com revenda de mercadoria	0,00	0,00
(=) Receita bruta	**102.368.954,78**	**14.173.786,74**
Deduções s/ vendas de serviços	-5.830.452,95	-860.607,23
(=) Receita operacional líquida	**96.538.501,83**	**13.313.179,51**
Custo s/ vendas de serviços	-34.519.866,43	-11.745.208,38
(=) Lucro bruto	**62.018.635,40**	**1.567.971,13**
Despesas operacionais	-3.479.613,32	-4.025.611,84
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	**58.539.022,08**	**-2.457.640,71**
Despesas financeiras	-63.555,27	-45.842,17
Receitas financeiras	331,65	-8.642,27
(=) Resultado financeiro líquido	**58.475.798,46**	**-2.512.125,15**
Outras receitas operacionais	-3.692.233,95	-3.839.966,65
(=) Resultado antes das despesas com tributos	**54.783.564,51**	**-6.352.091,80**
Despesas com IR e CS	-3.061.750,58	-467.495,78
(=) Lucro líquido do exercício	**51.721.813,93**	**-6.819.587,58**

Manaus, 31 de dezembro de 2022

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Assinado de forma digital por WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287 Dados: 2023.05.09 11:52:42 -03'00'

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA
Administrador
CPF: 999.096.342-87
RG: 2.135.067-1 SSP/AM

ALESSANDRA SANTOS DA SILVA
Contadora
CPF: 638.673.382-72
CRC/AM: 013151/O-0

AMESP
fls.: 1008
Assinatura

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529
Rua Jerônimo Coelho, nº 280, sala 103. Centro.
CEP: 88.010-030 - Florianópolis/SC

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - 31/12/2022

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS		CONSTRULAGOS	
Participação no Capital de Terceiros	PC+ELP / PL	6.471.788,39 + 17.791.607,99 / 50.178.304,21	0,48
Composição do endividamento	PC / PC+ELP	6.471.788,39 / 6.471.788,39 + 17.791.607,99	0,27
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP / PL	589.909,54 / 50.178.304,21	0,01
Endividamento Total	PC+ELP / AT	6.471.788,39 + 17.791.607,99 / 74.441.700,59	0,33
Imobilização dos Recursos não correntes	AP / PL+ELP	589.909,54 / 50.178.304,21 + 17.791.607,99	0,01
Liquidez Geral	AC+RLP / PC+ELP	38.247.477,51 + 35.604.313,54 / 6.471.788,39 + 17.791.607,99	3,04
Liquidez Corrente	AC / PC	38.247.477,51 / 6.471.788,39	5,91
Liquidez Seca	AC-Estoque / PC	38.247.477,51– 0,00 / 6.471.788,39	5,91
Giro do Ativo	PL / AT	50.178.304,21 / 74.441.700,59	0,67
Solvência	AT / PC+ELP	74.441.700,59 / 6.471.788,39 + 17.791.607,99	3,07
Índice de Capitalização	PL / AT	50.178.304,21 / 74.441.700,59	0,67

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287

Assinado de forma digital por WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Dados: 2023.05.09 11:56:03 -03'00'

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA
Administrador
CPF: 999.096.342-87
RG: 2.135.067-1 SSP/AM

ALESSANDRA SANTOS DA SILVA
Contadora
CPF: 638.673.382-72
CRC/AM: 013151/O-0

AMESP
FLS.: 1009
Assinatura

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529
Rua Jerônimo Coelho, nº 280, sala 103. Centro.
CEP: 88.010-030 - Florianópolis/SC

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. Contexto Operacional

A empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Florianópolis/SC, à Rua Jerônimo Coelho, nº 280, sala 103. Bairro Centro. CEP: 88.010-030, tendo como objeto social principal a atividade de Construção de Edifícios, com início de atividades em 18/04/1997 e regime de tributação pelo Lucro Presumido.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis Consolidadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Resolução nº 1.255/09 do CFC que aprova a NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas, RESOLUÇÃO CFC Nº 937/02, que aprovou a NBC T8 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS, e a Circular da CVM/SNC/SEP nº 02/2018 (Registros contábeis referentes ao reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária, a serem observados na elaboração das Demonstrações Financeiras para o exercício social encerrado), além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, e estão expressas em reais.

3. Disponível

Inclui caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, e estão assim representados por: Disponível de caixa, Bancos de Movimentações e Aplicações de curto prazo.

4. Clientes

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

AMESP
Fls.: 1070
Assinatura

5. Contratos de mútuo a receber

A empresa possui saldo de empréstimo a receber no valor total de R$ 35.565.766,81.

6. Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

7. Ativos não circulantes

A classificação das contas é realizada como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso.

8. Passivo Circulante

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis;
b) a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

9. Contrato de mútuos a pagar

Os valores devidos de empréstimos a pagar somam R$ 17.678.543,55.

10. Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

11. Capital Social

O capital social é de R$ 11.750.000,00 (Onze Milhões, Setecentos e Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Capital Social	%
Resol Participações LTDA	R$ 11.750.000,00	100
TOTAL	**R$ 11.750.000,00**	**100**

AMESP
FLS.: 1071
Assinatura

12. Informações adicionais

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus, 31 de dezembro de 2022.

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287 Assinado de forma digital por WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287 Dados: 2023.05.09 12:02:06 -03'00'

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA
Administrador
CPF: 999.096.342-87
RG: 2.135.067-1 SSP/AM

ALESSANDRA SANTOS DA SILVA
Contadora
CPF: 638.673.382-72
CRC/AM: 013151/O-0

AMESP
Fls.: 1072
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.780.060/0001-37
Número de Ordem do Livro: 16
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 17.776.388,37	R$ 19.355.273,17
ATIVO CIRCULANTE		R$ 8.567.051,01	R$ 8.261.069,26
Caixa e equivalentes de caixa		R$ 39.250,20	R$ 3.325,82
Contas a receber de clientes		R$ 891.639,33	R$ 891.639,33
Adiantamento a fornecedores		R$ 17.904,88	R$ 204.893,01
Impostos a recuperar		R$ 755.093,04	R$ 297.194,73
Dividendos pagos antecipadamente		R$ 106.500,00	R$ 114.000,00
Outras contas a receber		R$ 6.750.000,00	R$ 6.750.000,00
Outros		R$ 6.663,56	R$ 16,37
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 9.209.337,36	R$ 11.094.203,91
Depositos judiciais		R$ 0,00	R$ 33.296,73
Credito com partes relacionadas		R$ 8.524.790,26	R$ 10.400.477,75
Outros ativos nao circulantes		R$ 5.250,00	R$ 5.250,00
Imobilizado		R$ 679.297,10	R$ 655.179,43
PASSIVO		R$ 17.776.388,37	R$ 19.355.273,17
PASSIVO CURCULANTE		R$ 2.582.723,69	R$ 2.225.885,25
Emprestimos e Financiamentos		R$ 168.799,21	R$ 8.302,00
Fornecedores		R$ 1.429.991,64	R$ 1.450.708,21
Obrigacoes tributarias		R$ 477.612,41	R$ 175.927,05
Obrigacoes Tributarias - diferido		R$ 113.153,34	R$ 54.461,42
Obrigacoes tributarias - parcelamentos		R$ 136.633,85	R$ 222.076,59
Obrigacoes trabalhistas		R$ 96.987,29	R$ 136.398,10
Adiantamento de clientes		R$ 159.545,95	R$ 178.011,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 9.987.174,40	R$ 11.780.674,40
Debito com partes relacionadas		R$ 9.987.174,40	R$ 11.780.674,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 5.206.490,28	R$ 5.348.713,52
Capital Social		R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00
(-) Lucros Acumulados		R$ (6.543.509,72)	R$ (6.401.286,48)
Adiantamento para aumento de capital		R$ 6.750.000,00	R$ 6.750.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.4A.20.59.3F.C4.94.C7.12.0F.07.13.BA.E8.9F.78.15.26.3D.1F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

AMESP
Fls.: 1073
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 19.355.273,17	R$ 23.801.415,80
ATIVO CIRCULANTE		R$ 8.261.069,26	R$ 10.221.968,52
Caixa e equivalentes de caixa		R$ 3.325,82	R$ 170.926,33
Contas a receber de clientes		R$ 891.639,33	R$ 880.368,91
Adiantamento a fornecedores		R$ 204.893,01	R$ 1.980.940,98
Impostos a recuperar		R$ 297.194,73	R$ 314.691,34
Dividendos pagos antecipadamente		R$ 114.000,00	R$ 121.500,00
Outras contas a receber		R$ 6.750.000,00	R$ 6.750.000,00
Outros		R$ 16,37	R$ 3.540,96
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 11.094.203,91	R$ 13.579.447,28
Depositos judiciais		R$ 33.296,73	R$ 33.296,73
Credito com partes relacionadas		R$ 10.400.477,75	R$ 12.907.477,75
Outros ativos nao circulantes		R$ 5.250,00	R$ 5.250,00
Imobilizado		R$ 655.179,43	R$ 633.422,80
PASSIVO		R$ 19.355.273,17	R$ 23.801.415,80
PASSIVO CURCULANTE		R$ 2.225.885,25	R$ 1.777.937,06
Emprestimos e Financiamentos		R$ 8.302,00	R$ 8.302,00
Fornecedores		R$ 1.450.708,21	R$ 947.027,84
Obrigacoes tributarias		R$ 175.927,05	R$ 241.144,50
Obrigacoes Tributarias - diferido		R$ 54.461,42	R$ 54.461,46
Obrigacoes tributarias - parcelamentos		R$ 222.076,59	R$ 146.284,62
Obrigacoes trabalhistas		R$ 136.398,10	R$ 156.648,00
Adiantamento de clientes		R$ 178.011,88	R$ 224.068,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 11.780.674,40	R$ 14.341.674,40
Debito com partes relacionadas		R$ 11.780.674,40	R$ 14.341.674,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 5.348.713,52	R$ 7.681.804,34
Capital Social		R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00
(-) Lucros Acumulados		R$ (6.401.286,48)	R$ (4.068.195,66)
Adiantamento para aumento de capital		R$ 6.750.000,00	R$ 6.750.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.4A.20.59.3F.C4.94.C7.12.0F.07.13.BA.E8.9F.78.15.26.3D.1F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1074
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 16

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 23.801.415,80	R$ 31.202.380,58
ATIVO CIRCULANTE		R$ 10.221.968,52	R$ 11.792.689,93
Caixa e equivalentes de caixa		R$ 170.926,33	R$ 3.545,68
Contas a receber de clientes		R$ 880.368,91	R$ 922.566,81
Adiantamento a fornecedores		R$ 1.980.940,98	R$ 2.886.142,22
Impostos a recuperar		R$ 314.691,34	R$ 1.200.142,41
Dividendos pagos antecipadamente		R$ 121.500,00	R$ 121.500,00
Outras contas a receber		R$ 6.750.000,00	R$ 6.658.776,44
Outros		R$ 3.540,96	R$ 16,37
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 13.579.447,28	R$ 19.409.690,65
Depositos judiciais		R$ 33.296,73	R$ 33.296,73
Credito com partes relacionadas		R$ 12.907.477,75	R$ 18.759.477,75
Outros ativos nao circulantes		R$ 5.250,00	R$ 5.250,00
Imobilizado		R$ 633.422,80	R$ 611.666,17
PASSIVO		R$ 23.801.415,80	R$ 31.202.380,58
PASSIVO CURCULANTE		R$ 1.777.937,06	R$ 3.025.336,33
Emprestimos e Financiamentos		R$ 8.302,00	R$ 8.302,00
Fornecedores		R$ 947.027,84	R$ 1.357.001,80
Obrigacoes tributarias		R$ 241.144,50	R$ 1.086.729,86
Obrigacoes Tributarias - diferido		R$ 54.461,46	R$ 56.431,42
Obrigacoes tributarias - parcelamentos		R$ 146.284,62	R$ 141.060,18
Obrigacoes trabalhistas		R$ 156.648,00	R$ 151.210,40
Adiantamento de clientes		R$ 224.068,64	R$ 224.600,67
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 14.341.674,40	R$ 15.836.174,40
Debito com partes relacionadas		R$ 14.341.674,40	R$ 15.836.174,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 7.681.804,34	R$ 12.340.869,85
Capital Social		R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00
(-) Lucros Acumulados		R$ (4.068.195,66)	R$ 590.869,85
Adiantamento para aumento de capital		R$ 6.750.000,00	R$ 6.750.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.4A.20.59.3F.C4.94.C7.12.0F.07.13.BA.E8.9F.78.15.26.3D.1F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

AMESP
fls.: 1075
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 31.202.380,58	R$ 74.441.700,59
ATIVO CIRCULANTE		R$ 11.792.689,93	R$ 38.247.477,51
Caixa e equivalentes de caixa		R$ 3.545,68	R$ 871.997,42
Contas a receber de clientes		R$ 922.566,81	R$ 922.566,84
Adiantamento a fornecedores		R$ 2.886.142,22	R$ 0,01
Impostos a recuperar		R$ 1.200.142,41	R$ 2.468.512,43
Dividendos pagos antecipadamente		R$ 121.500,00	R$ 121.500,00
Outras contas a receber		R$ 6.658.776,44	R$ 33.860.041,78
Outros		R$ 16,37	R$ 2.859,03
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 19.409.690,65	R$ 36.194.223,08
Depositos judiciais		R$ 33.296,73	R$ 33.296,73
Credito com partes relacionadas		R$ 18.759.477,75	R$ 35.565.766,81
Outros ativos nao circulantes		R$ 5.250,00	R$ 5.250,00
Imobilizado		R$ 611.666,17	R$ 589.909,54
PASSIVO		R$ 31.202.380,58	R$ 74.441.700,59
PASSIVO CURCULANTE		R$ 3.025.336,33	R$ 6.471.788,39
Emprestimos e Financiamentos		R$ 8.302,00	R$ 8.302,00
Fornecedores		R$ 1.357.001,80	R$ 2.526.981,44
Obrigacoes tributarias		R$ 1.086.729,86	R$ 3.490.744,79
Obrigacoes Tributarias - diferido		R$ 56.431,42	R$ 56.431,43
Obrigacoes tributarias - parcelamentos		R$ 141.060,18	R$ 34.789,04
Obrigacoes trabalhistas		R$ 151.210,40	R$ 126.217,17
Adiantamento de clientes		R$ 224.600,67	R$ 228.322,52
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 15.836.174,40	R$ 17.791.607,99
Debito com partes relacionadas		R$ 15.836.174,40	R$ 17.678.543,55
Obrigacoes Tributarias - Parcelamento		R$ 0,00	R$ 113.064,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 12.340.869,85	R$ 50.178.304,21
Capital Social		R$ 5.000.000,00	R$ 11.750.000,00
Lucros Acumulados		R$ 590.869,85	R$ 38.428.304,21
Adiantamento para aumento de capital		R$ 6.750.000,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.4A.20.59.3F.C4.94.C7.12.0F.07.13.BA.E8.9F.78.15.26.3D.1F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DEMONSTRACAO DO RESULTADO		R$ (1.639.848,30)	R$ 142.223,24
Receita de Servico Prestado		R$ 7.765.025,80	R$ 3.470.762,42
(-) (-) Deducoes de vendas		R$ (477.241,93)	R$ (213.451,89)
(-) Custos dos Servicos Prestados		R$ (4.928.837,35)	R$ (2.574.943,70)
(-) Despesas gerais e administrativas		R$ (2.146.139,95)	R$ (134.473,79)
(-) Depreciacao/amortizacao		R$ (26.259,58)	R$ (24.117,67)
(-) Despesas Tributarias		R$ (85.759,92)	R$ (166.910,93)
(-) Outras Receitas/Despesas		R$ (1.655.537,67)	R$ (156.363,26)
(-) Receitas financeiras		R$ (5.623,43)	R$ (1.507,72)
(-) Despesas financeiras		R$ (7.093,95)	R$ (14.562,68)
(-) Imposto de renda e contribuicao social - corrente		R$ (72.380,32)	R$ (42.207,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.4A.20.59.3F.C4.94.C7.12.0F.07.13.BA.E8.9F.78.15.26.3D.1F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

AMESD Fls.: 1076 Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 16

Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DEMONSTRACAO DO RESULTADO		R$ 142.223,24	R$ 2.333.090,82
Receita de Servico Prestado		R$ 3.470.762,42	R$ 5.829.969,11
(-) (-) Deducoes de vendas		R$ (213.451,89)	R$ (353.744,37)
(-) Custos dos Servicos Prestados		R$ (2.574.943,70)	R$ (1.298.175,05)
(-) Despesas gerais e administrativas		R$ (134.473,79)	R$ (1.588.719,07)
(-) Depreciacao/amortizacao		R$ (24.117,67)	R$ (21.756,63)
(-) Despesas Tributarias		R$ (166.910,93)	R$ (3.206,04)
(-) Outras Receitas/Despesas		R$ (156.363,26)	R$ (50.000,00)
Receitas financeiras		R$ (1.507,72)	R$ 249,90
(-) Despesas financeiras		R$ (14.562,68)	R$ (7.506,14)
(-) Imposto de renda e contribuicao social - corrente		R$ (42.207,54)	R$ (174.020,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.4A.20.59.3F.C4.94.C7.12.0F.07.13.BA.E8.9F.78.15.26.3D.1F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

AMESP Fls.: 1077 Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 16

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DEMONSTRACAO DO RESULTADO		R$ 2.333.090,82	R$ 4.659.065,51
Receita de Servico Prestado		R$ 5.829.969,11	R$ 18.720.415,78
(-) (-) Deducoes de vendas		R$ (353.744,37)	R$ (1.062.372,97)
(-) Custos dos Servicos Prestados		R$ (1.298.175,05)	R$ (11.384.270,96)
(-) Despesas gerais e administrativas		R$ (1.588.719,07)	R$ (985.347,60)
(-) Depreciacao/amortizacao		R$ (21.756,63)	R$ (21.756,63)
(-) Despesas Tributarias		R$ (3.206,04)	R$ (11.877,74)
(-) Outras Receitas/Despesas		R$ (50.000,00)	R$ (0,00)
Receitas financeiras		R$ 249,90	R$ 43,21
(-) Despesas financeiras		R$ (7.506,14)	R$ (33.798,85)
(-) Imposto de renda e contribuicao social - corrente		R$ (174.020,89)	R$ (561.968,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.4A.20.59.3F.C4.94.C7.12.0F.07.13.BA.E8.9F.78.15.26.3D.1F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

AMESD Fls.: 1078 Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.780.060/0001-37

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DEMONSTRACAO DO RESULTADO		R$ 4.659.065,51	R$ 44.587.434,36
Receita de Servico Prestado		R$ 18.720.415,78	R$ 74.347.807,47
(-) (-) Deducoes de vendas		R$ (1.062.372,97)	R$ (4.200.883,72)
(-) Custos dos Servicos Prestados		R$ (11.384.270,96)	R$ (19.262.476,72)
(-) Despesas gerais e administrativas		R$ (985.347,60)	R$ (483.729,12)
(-) Depreciacao/amortizacao		R$ (21.756,63)	R$ (21.756,63)
(-) Despesas Tributarias		R$ (11.877,74)	R$ (15.961,47)
(-) Outras Receitas/Despesas		R$ (0,00)	R$ (3.485.870,69)
Receitas financeiras		R$ 43,21	R$ 38,54
(-) Despesas financeiras		R$ (33.798,85)	R$ (6.179,88)
(-) Imposto de renda e contribuicao social - corrente		R$ (561.968,73)	R$ (2.283.553,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.4A.20.59.3F.C4.94.C7.12.0F.07.13.BA.E8.9F.78.15.26.3D.1F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1079
Assinatura

AMESP
FLS.: 1080
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	01.780.060/0001-37

NOME EMPRESARIAL
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LECD	16

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
34.4A.20.59.3F.C4.94.C7.12.0F.07.13.BA.E8.9F.78.15.26.3D.1F

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SERIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	99909634287	WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287	584486529669255722 4	19/05/2022 a 19/05/2023	Sim
Contador	63867338272	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA:63867338272	584486529709316555 6	31/05/2022 a 31/05/2023	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	63867338272	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA:63867338272	584486529709316555 6	31/05/2022 a 31/05/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:
34.4A.20.59.3F.C4.94.C7.12.0F.07.13.B A.E8.9F.78.15.26.3D.1F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/05/2023 às 10:54:06
CD.AB.2E.58.A4.8B.66.A5
3A.C9.45.A4.E9.12.2A.75

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

AMESP
FLS.: 1081
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.780.060/0001-37
Número de Ordem do Livro: 16

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	
CNPJ	01.780.060/0001-37
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	LECD
Municipio	MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/07/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercicio social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21203

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	LECD
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21203
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.4A.20.59.3F.C4.94.C7.12.0F.07.13.BA.E8.9F.78.15.26.3D.1F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1082
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2023/00001537
Nome: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA CPF: 638.673.382-72
CRC/UF n.º AM-013151/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19.07.2023
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **638.673.382-72** Controle : **4789.8555.1124.2007**

AMESP
FLS.: 1083
Assinatura

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **01.780.060/0001-37**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140007727306**
Data de emissão:	**09/01/2024 08:55:21**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**07/07/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 09/01/2024 08:55:20

por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 09/01/2024

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

AMESP
FLS.: 1084
Data: 21/02/2024 14:15:mm
Assinatura

Número	Validade
59916	20/08/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CONSTRULAGOS CONST E EMPREEND LTDA CNPJ: 01780060000137

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWT0QQ32SBCMSBJ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Florianópolis (SC), 21 de Fevereiro de 2024

AMESP
FLS.: 1085
Assinatura

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal da Fazenda
Superintendência de Receitas e Tributos Municipais
Diretoria de Receitas e Tributos Municipais
Gerência de Cadastros

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CPSQN

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		DOCUMENTO
CONSTRULAGOS CONST E EMPREEND LTDA		01.780.060/0001-37
SITUAÇÃO CADASTRAL	**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**	
ATIVO	30/03/2022	
NÚMERO DO CMC	**DATA DA INSCRIÇÃO**	
607.322-0	30/03/2022	

ENDEREÇO

LOGRADOURO		NÚMERO
RUA JERONIMO COELHO		280
COMPLEMENTO	**BAIRRO OU DISTRITO**	
SALA 103	CENTRO	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**
FLORIANOPOLIS	SC	9221011632
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
fiscal@controlempresarial.com.br		

ATIVIDADES

Nº	CNAE	DESCRIÇÃO
1	3314701	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS MOTRIZES NAO-ELETRICAS
2	3314702	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS
3	3314703	MANUTENCAO E REPARACAO DE VALVULAS INDUSTRIAIS
4	3314704	MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES
5	3314705	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO PARA FINS INDUSTRIAIS
6	3314706	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS
7	3314707	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
8	3314708	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS
9	3314710	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
10	3314799	MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
11	4110700	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
12	4120400	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
13	4211101	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
14	4211102	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
15	4212000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
16	4221901	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
17	4221902	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
18	4221903	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
19	4221904	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
20	4221905	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
21	4222701	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
22	4222702	OBRAS DE IRRIGACAO
23	4291000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
24	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
25	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
26	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
27	4321500	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
28	4322301	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
29	4322302	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
30	4322303	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
31	4329101	INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS

AMESP
Fls.: 1086
Assinatura

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal da Fazenda
Superintendência de Receitas e Tributos Municipais
Diretoria de Receitas e Tributos Municipais
Gerência de Cadastros

32	4329102	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO A NAVEGACAO MARITIMA, FLUVIAL E LACUSTRE
33	4329103	INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIA
34	4329104	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
35	4329105	TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO
36	4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
37	4330401	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
38	4330402	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
39	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
40	4330404	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
41	4330405	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
42	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
43	4391600	OBRAS DE FUNDACOES
44	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
45	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
46	6810201	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
47	7111100	SERVICOS DE ARQUITETURA
48	7112000	SERVICOS DE ENGENHARIA
49	7119701	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
50	7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS
51	7119703	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
52	7119799	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
53	7732201	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
54	8111700	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Florianópolis, 13 de Abril de 2022
Gerência de Cadastros

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço http://www.pmf.sc.gov.br/validacao informando o nº de documento 4709844 e código de segurança C1EA5F63

Assinatura Digital: C1EA5F63DE17FA48D3C85039118E196D16D4CE5A
Data: 13/04/2022 13:34:53 - Protocolo: 20305269 - Documento: 4709844
Documento autenticado digitalmente

AMESP
FLS.: 1087
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.780.060/0001-37
Razão Social: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENT
Endereço: R JERONIMO COELHO 280 SALA 103 / CENTRO / FLORIANOPOLIS / SC / 88010-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/05/2024 a 21/06/2024

Certificação Número: 2024052321070669266932

Informação obtida em 27/05/2024 09:40:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

AMESP
FLS.: 1088
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.780.060/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:57 do dia 06/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2024.
Código de controle da certidão: **E180.6020.A1DD.4BC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
FLS.: 1009
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.780.060/0001-37 MATRIZ		18/04/1997

NOME EMPRESARIAL
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JERONIMO COELHO	280	SALA 103

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.010-030	CENTRO	FLORIANOPOLIS	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@CONSTRULAGOS.COM.BR	(92) 2101-1632

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/04/2024** às **12:03:14** (data e hora de Brasília).

AMESP
FLS.: 1090
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.780.060/0001-37 MATRIZ		18/04/1997

NOME EMPRESARIAL
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JERONIMO COELHO	280	SALA 103

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.010-030	CENTRO	FLORIANOPOLIS	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@CONSTRULAGOS.COM.BR	(92) 2101-1632

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/04/2024** às **12:03:14** (data e hora de Brasília).

AMESP
FLS.: 1091
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.780.060/0001-37 **MATRIZ**		**18/04/1997**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JERONIMO COELHO	**280**	**SALA 103**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.010-030	**CENTRO**	**FLORIANOPOLIS**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@CONSTRULAGOS.COM.BR	**(92) 2101-1632**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/04/2024** às **12:03:14** (data e hora de Brasília).

AMESP
FLS.: 1092
Assinatura

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
01.780.060/0001-37
NOME EMPRESARIAL:
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$11.750.000,00 (Onze milhões, setecentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
WENDEL SILVEIRA DE SOUZA
Qualificação:
05-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
RESOL PARTICIPACOES LTDA.
Qualificação:
22-Sócio

Nome do Repres. Legal:
LUIZ DIOGENES RIES
Qualif. Rep. Legal:
05-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **24/04/2024** às **12:04** (data e hora de Brasília).

AMESP
FLS.: 1093
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.780.060/0001-37
Certidão nº: 4287533/2024
Expedição: 18/01/2024, às 10:22:56
Validade: 16/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.780.060/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

AMESP
FLS.: 1094
Assinatura

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

AMESP
FLS.: 1095
Assinatura

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529

5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RESOL PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 37.622.927.0001.73, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n. 3.500, Bloco 5, Sala 218, Bairro Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, neste ato representada por seu administrador Luiz Diógenes Ries, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador do documento de identidade n.º 1013899578, expedido pela SJS/II RS, inscrito no CPF sob o n.º 608.761.310-20, residente e domiciliado na Avenida Buriti, Conjunto Elza Miranda, Condomínio Tocantins, na Rua 01, Bloco G, S/N, apartamento 103, Distrito Industrial I, em Manaus/AM, CEP 69075-000, única sócia da **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n. 01.780.060/0001-37 e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42207005529, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Jerônimo Coelho, 280, Sala 103, Centro, CEP 88.0100-030, resolve promover a 5ª Alteração do Contrato Social, nos termos a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

1.1. A sócia aprova o aumento do capital social para R$ 11.750.000,00 (onze milhões, setecentos e cinquenta mil reais), por meio da emissão de 6.750.000 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil) novas cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional.

1.2. Deste modo, resta alterada a Cláusula 4ª do Contrato Social, que passa a vigorar com o seguinte teor:

CLÁUSULA 4ª - O Capital Social é de R$11.750.000,00 (onze milhões, setecentos e cinquenta mil reais), composto de 11.750.000 (onze milhões, setecentos e cinquenta mil) cotas, no valor unitário de R$1,00 (um real), integralmente subscrito e integralizado pelo sócio em moeda corrente nacional, conforme abaixo:

Nome	Cotas	Valor (R$)
RESOL PARTICIPAÇÕES LTDA	11.750.000	11.750.000,00
Total	**11.750.000**	**11.750.000,00**

Parágrafo 1º - As cotas de capital da Sociedade são indivisíveis não podendo ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as cotas que possui, observado sobretudo aquelas recebidas em doação gravadas com cláusulas restritivas de direito.

Parágrafo 2º - As cotas da Sociedade não poderão ser dadas em penhor, caução, alienação fiduciária, usufruto ou qualquer outra forma de garantia, exceto se para garantia de negócios próprios do Sócio, ainda que particulares, mas vedado em favor de terceiros.

Parágrafo 3º - A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/11/2022
Certifico o Registro em 11/11/2022 Data dos Efeitos 11/11/2022
Arquivamento 20222813857 Protocolo 222813857 de 07/11/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 11002362677l664
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício
Folha: 1

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chavel=BR-W2Ef45kuJrXNC-pUpgkchave2-Ug5CwwgQ_-ekGj5CvuIRA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60876131020-LUIZ DIOGENES RIES:99909634287-WENDEL SILVEIRA DE SOUZA

AMESP
FLS.: 1096
Assinatura

Parágrafo 4º - Os Sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Parágrafo 5º - Cada cota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à Sociedade, não podendo ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso consentimento de todos os Sócios, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao Sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as quotas que possui, observado sobretudo aquelas recebidas em doação gravadas com cláusulas restritivas de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

2.1. Para incorporar as mudanças objeto do presente ato de alteração e demais modificações de cláusulas, a sócia resolve consolidar o Contrato Social, para que passe a vigorar segundo o teor iniciado na próxima página.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/11/2022
Certifico o Registro em 11/11/2022 Data dos Efeitos 11/11/2022
Arquivamento 20222813857 Protocolo 222813857 de 07/11/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110023626771664
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1097
Assinatura

CONSOLIDAÇÃO DA 5ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529

RESOL PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 37.622.927/0001-73 e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o NIRE 33211005646, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº116, sala 3201, Bairro Botafogo, CEP 22290-160, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, por seu administrador **LUIZ DIOGENES RIES**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador do documento de identidade n.º 1013899578, expedido pela SJS/II RS, inscrito no CPF sob o n.º 608.761.310-20, residente e domiciliado na Avenida Buriti, Conjunto Elza Miranda, Condomínio Tocantins, na Rua 01, Bloco G, S/N, Apartamento 103, Distrito Industrial I, em Manaus/AM, CEP 69075-000.

Única sócia da **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n. 01.780.060/0001-37 e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42207005529, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Jerônimo Coelho, 280, Sala 103, Centro, CEP 88.0100-030, decide consolidar o Contrato Social, que passará a vigorar segundo as cláusulas doravante expostas:

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA 1ª - A denominação social da Sociedade é **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com foro e sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Jerônimo Coelho, nº 280, Sala 103, Centro, CEP 88.010-030.

Parágrafo Único – A Sociedade possui em funcionamento uma filial na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre, no endereço Av. Brasil, n. 303, 5º andar, Sala 504, Bairro Centro, CEP 69.900-076, cujo objeto social é o desenvolvimento da atividade de construção de edifícios e a incorporação de empreendimentos imobiliários.

CLÁUSULA 2ª - A Sociedade tem por objeto social:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/11/2022
Certifico o Registro em 11/11/2022 Data dos Efeitos 11/11/2022
Arquivamento 20222813857 Protocolo 222813857 de 07/11/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110023626771664
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1098
Assinatura

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/11/2022
Certifico o Registro em 11/11/2022 Data dos Efeitos 11/11/2022
Arquivamento 20222813857 Protocolo 222813857 de 07/11/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110023626771664
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1099
Assinatura

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CLÁUSULA 3ª - A Sociedade iniciou suas atividades em 26 de março de 1997 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E COTAS

CLÁUSULA 4ª - O Capital Social é de R$11.750.000,00 (onze milhões, setecentos e cinquenta mil reais), composto de 11.750.000 (onze milhões, setecentos e cinquenta mil) cotas, no valor unitário de R$1,00 (um real), integralmente subscrito e integralizado pelo sócio em moeda corrente nacional, conforme abaixo:

Nome	Cotas	Valor (R$)
RESOL PARTICIPAÇÕES LTDA	11.750.000	11.750.000,00
Total	**11.750.000**	**11.750.000,00**

Parágrafo 1º - As cotas de capital da Sociedade são indivisíveis não podendo ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as cotas que possui, observado sobretudo aquelas recebidas em doação gravadas com cláusulas restritivas de direito.

Parágrafo 2º - As cotas da Sociedade não poderão ser dadas em penhor, caução, alienação fiduciária, usufruto ou qualquer outra forma de garantia, exceto se para garantia de negócios próprios do Sócio, ainda que particulares, mas vedado em favor de terceiros.

Parágrafo 3º - A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo 4º - Os Sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Parágrafo 5º - Cada cota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à Sociedade, não podendo ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso consentimento de todos os Sócios, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao Sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as quotas que possui, observado sobretudo aquelas recebidas em doação gravadas com cláusulas restritivas de direito.

CAPÍTULO III
DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS - REUNIÕES DE SÓCIOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/11/2022
Certifico o Registro em 11/11/2022 Data dos Efeitos 11/11/2022
Arquivamento 20222813857 Protocolo 222813857 de 07/11/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110023626771664
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1100
Assinatura

CLÁUSULA 5ª - A Reunião dos Sócios será realizada quadrimestralmente ou sempre que necessário, devendo ao menos uma ser realizada dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e, quando for o caso, reeleger ou designar novo administrador, fixar a respectiva remuneração e outras matérias de interesse da Sociedade.

Parágrafo 1º - As deliberações, salvo disposição em contrário, serão tomadas mediante votos que representem 50% (cinquenta por cento) do capital social da Sociedade, especialmente, mas não se limitando, as matérias a seguir:

a. Reforma do Contrato Social;
b. Deliberação sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Sociedade;
c. Estabelecimento de parcerias e joint-ventures com outras sociedades no mercado;
d. Dissolução e liquidação da Sociedade;
e. Aumento do capital social da Sociedade;
f. Deliberação sobre a política de distribuição de dividendos;
g. Instalação do Conselho de Administração e suas competências

Parágrafo 2º - Todas as deliberações serão formalizadas por meio da elaboração da Ata de Reunião de Sócios, quando assim determinarem os Sócios, hipótese em que deverá ser devidamente assinada pelos Sócios e observadas as demais exigências legais.

CLÁUSULA 6ª - Havendo impasse na Reunião de Sócios, será realizada nova reunião no prazo de 15 (quinze) dias, para que a matéria em discussão seja submetida novamente à apreciação dos Sócios.

CLÁUSULA 7ª - A Reunião dos Sócios será convocada pela administração, mediante envio de e-mail, neste caso com resposta expressa sobre a ciência e recebimento que, não correndo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, implicará no envio de correspondência com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, em caso de primeira convocação, e antecedência mínima de 5 (cinco) dias, em caso de segunda convocação, contendo local, data e hora de realização, bem como a Ordem do Dia.

Parágrafo 1º - O referido aviso poderá ser dispensado, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes dos dados que lhes seriam informados por meio da convocação.

Parágrafo 2º - Até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da convocação para reunião qualquer dos interessados poderá apresentar temas para inclusão em pauta, desde que respeitado a forma de comunicação descrita neste contrato.

CLÁUSULA 8ª - A Reunião dos Sócios terá quórum de instalação equivalente a 2/3 (dois terços) do Capital Social, em primeira convocação, e, em segunda, com qualquer número, sendo presidida e secretariada pelos sócios, terceiros e/ou administradores escolhidos pela maioria dos presentes.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/11/2022
Certifico o Registro em 11/11/2022 Data dos Efeitos 11/11/2022
Arquivamento 20222813857 Protocolo 222813857 de 07/11/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110023626771664
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1101
Assinatura

Parágrafo Único - Os Sócios poderão ser representados na Reunião de Sócios por procurador devidamente constituído há menos de 1 (um) ano, desde que o procurador seja outro Sócio, um ascendente ou um descendente consanguíneo direto do sócio ou um advogado, devendo a procuração especificar os atos autorizados e ser levada a registro juntamente com a ata.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 9ª - A Administração será exercida pelo Administrador não sócio **WENDEL SILVEIRA DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, Administrador, portador do documento de identidade n.º 2.135.067-1, expedido pela SSP/AM, inscrito no CPF sob o n.º 999.096.342-87, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Via Láctea, 640, Apartamento 1102B, Torre A, CEP 69060-085, o qual incumbe-se de todos os negócios da Sociedade e por estes responde juridicamente, ficando responsável pelos exercícios de mandato e pelos atos praticados que vierem a violar o contrato ou lei.

Parágrafo 1º - Ao Administrador não sócio são concedidos todos os poderes necessários à administração e representação da Sociedade, inclusive para nomear outro administrador não sócio conforme permitido pelo artigo 1.061 da Lei nº 10.406/02, por meio de procuração e assim substabelecer todos os seus poderes, vedada, no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros.

Parágrafo 2º - O Administrador não sócio responde solidariamente perante a Sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Parágrafo 3º - O mandato do Administrador não sócia é por prazo indeterminado e sua destituição somente se opera pela aprovação dos titulares representando a totalidade das cotas do capital social, nos termos do artigo 1.063 do Código Civil.

CLÁUSULA 10ª – O Administrador não sócio declara, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem ter sido condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 11ª – A Sociedade será representada pelo Administrador não sócio, possuindo este, amplos e gerais poderes de administração dos negócios sociais e prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade, representando-a em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo contratar, transigir, contrair obrigações, enfim, desempenhar todos os atos necessários para o cumprimento de suas atribuições, respeitadas as matérias de competência dos sócios.

Parágrafo 1º - É vedado ao Administrador não sócio fazer-se representar em reunião de administração ou no exercício de suas funções para a prática de atos de gestão, salvo para atuação perante órgãos e

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/11/2022
Certifico o Registro em 11/11/2022 Data dos Efeitos 11/11/2022
Arquivamento 20222813857 Protocolo 222813857 de 07/11/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110023626771664
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1102
Assinatura

entidades públicas da administração, devendo, neste caso, haver procuração com poderes específicos para aquela atividade.

Parágrafo 2º - Para os efeitos legais determinados, o Administrador não sócio está autorizado ao uso da denominação social e assinará juntamente com a denominação.

CLÁUSULA 12ª - A Sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio Contrato Social ou em Reunião de Sócios convocada para este fim.

CAPÍTULO V
EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA 13ª - A Sociedade poderá, mediante deliberação de sócios representativa de mais da metade do Capital Social, efetuar a exclusão de qualquer sócio, mediante justa causa.

Parágrafo 1º - A deliberação de exclusão deverá ser tomada em Reunião de Sócios convocada especialmente para tal fim, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sendo facultada ao sócio acusado, nesta ocasião, a apresentação de defesa.

Parágrafo 2º - Entende-se como Justa Causa a prática de atos de inegável gravidade que coloquem em risco a continuidade do exercício da atividade da sociedade, a concorrência desleal, o uso indevido da firma ou da denominação social e a prática de atos de corrupção, incluindo, ainda, mas não se limitando, a prática dos seguintes atos:

a. Privilegiar negócio particular ou alheio em detrimento dos interesses sociais;
b. Violar, direta ou indiretamente, disposição contida neste Contrato Social ou em pacto parassocial firmado com os demais sócios, se existente;
c. Valer-se de informações internas da sociedade, sigilosas ou não, para benefício próprio com consequente prejuízo social e/o dos demais sócios;
d. Criar obrigações para a sociedade em desacordo com o previsto neste Contrato Social ou em pacto parassocial firmado com os demais sócios, se existente;
e. Agir contra a reputação da sociedade perante terceiros;
f. Violar disposição contida em pacto parassocial, se existente

Parágrafo 3º - Excluído o sócio, os haveres serão calculados na forma que prevista neste instrumento autorizada a dedução de eventuais perdas e danos.

CAPÍTULO VI
RETIRADA, IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO DE QUALQUER DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 14ª - A Sociedade não se dissolverá pela retirada, interdição ou impedimento de qualquer dos Sócios.

Parágrafo Único - A Sociedade também não se dissolverá por falecimento de qualquer dos Sócios, caso em que os sucessores consanguíneos em linha reta, sem limitação de grau, que optarem pelo regime da

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/11/2022
Certifico o Registro em 11/11/2022 Data dos Efeitos 11/11/2022
Arquivamento 20222813857 Protocolo 222813857 de 07/11/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110023626771664
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

AMESP FLS.: 1103 Assinatura

separação total de bens quando de eventual contração de núpcias ou constituição de união estável, ingressarão na Sociedade, respeitando a distribuição de cotas que vier a ser feita no inventário respectivo.

CLÁUSULA 15ª - Na ocorrência de evento que importe apuração de haveres e liquidação das Cotas de um ou mais Sócios, inclusive, mas não exclusivamente, resolução de Sociedade em relação a um ou mais Sócios, deverá ser levantado um balanço especial de determinação, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do evento, no qual deverá ser levantado o patrimônio líquido ajustado, que observará a reavaliação dos ativos a preço de mercado para a hipótese de alienação à vista, deduzido de todos os passivos e contingências apurados na data da liquidação parcial, incluindo, mas não exclusivamente: (i) passivos e provisões de natureza tributária, sejam de ordem administrativa ou judicial; (ii) passivos e provisões de natureza trabalhista, sejam os relativos às hipotéticas rescisões de todos os contratos de trabalho em vigor, sejam os sindicais ou judiciais; (iii) passivos e provisões de natureza previdenciária, sejam administrativos ou judiciais; (iv) passivos e provisões contratuais e comerciais ou de qualquer outra natureza, sejam administrativos ou judiciais, incluindo os ônus relativos às hipotéticas rescisões de todos os contratos em vigor, tudo como se a Sociedade estivesse se dissolvendo totalmente na data da resolução da Sociedade em relação a um ou mais Sócios.

Parágrafo 1º - A determinação do valor do patrimônio líquido ajustado não deve se valer de método(s) que avalie(m) a Sociedade em relação à expectativa futura de lucratividade (incluindo, mas não se limitando, a projeção de lucratividade em razão da clientela e do valor de marca, ou utilização de múltiplos de transações similares de outras empresas).

Parágrafo 2º - O pagamento dos haveres poderá ser feito, total ou parcialmente, mediante a transferência de bens e/ou direitos da Sociedade, de livre escolha dos Sócios remanescentes, por meio do processo de cisão parcial, ou redução de capital.

Parágrafo 3º - A liquidação dos haveres será quitada no prazo de até 120 (cento e vinte) meses, conforme disponibilidade de caixa da sociedade, em prestações iguais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento em 30 (trinta) dias contados da data do registro da consequente alteração na Junta Comercial, e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes, devendo os valore serem corrigidos anualmente pelo IPCA.

CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS, PREJUÍZOS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA 16ª - O exercício social terá início no dia 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, devendo o Administrador prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras exigidas em lei até o quarto mês do exercício seguinte. Caberá aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo 1º - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que aprovada mediante deliberação realizada em reunião/assembleia de sócios.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/11/2022
Certifico o Registro em 11/11/2022 Data dos Efeitos 11/11/2022
Arquivamento 20222813857 Protocolo 222813857 de 07/11/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110023626771664
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1104
Assinatura

Parágrafo 2º - A Sociedade poderá levantar balanços intermediários e intercalares, a fim de apurar os seus resultados e, se for o caso, promover a distribuição periódica dos lucros auferidos em intervalos inferiores ao exercício social.

CAPÍTULO VIII
DOS ACORDOS DE SÓCIOS

CLÁUSULA 17ª - Os Acordos de Sócios, devidamente registrados na sede da Sociedade, serão sempre observados pela Sociedade e seu Administrador, cabendo à respectiva administração abster- se de registrar transferências das Cotas contrárias às disposições destes acordos e ao Presidente da Reunião de Sócios abster-se de computar votos lançados em discordância com os mesmos.

CAPÍTULO IX
SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

CLÁUSULA 18ª - Mediação: Havendo controvérsias, oriundas da interpretação ou cumprimento de Lei, deste Contrato Social e/ou demais normas internas da Sociedade, envolvendo apenas seus Sócios (na condição de administradores ou não), ou estes (na condição de administradores ou não) e a Sociedade, ou ainda a Sociedade e/ou Sócios e o(s) administrador(es) não Sócios, as Partes em conflito deverão, primeiramente, optar pela utilização da Mediação nos termos da Lei 13.140/15, a qual deverá ser instituída perante e administrada pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB), www.camarb.com.br, com sede em Belo Horizonte/MG, observando as normas de seu Regulamento de Mediação.

CLÁUSULA 19ª – Não se logrando êxito na resolução da controvérsia adotar-se-á a Arbitragem, nos termos da Lei 9.307/96, que será conduzida no idioma português, devendo ser administrada pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB), www.camarb.com.br, com sede em Belo Horizonte/MG, de acordo com as normas procedimentais previstas no Regulamento de Arbitragem da referida instituição.

Parágrafo 1º - A Arbitragem será realizada em Manaus/AM, por três árbitros, cabendo a cada parte a indicação de um árbitro e aos árbitros eleitos pelas partes a indicação do terceiro que será o Presidente do tribunal arbitral. Aplica-se o regulamento da CAMARB, no que couber, quanto ao procedimento de eleição dos árbitros. Se o valor do litígio submetido à Arbitragem for inferior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), será eleito árbitro único, na forma do Regulamento de Arbitragem da CAMARB.

Parágrafo 2º - A Arbitragem será exclusivamente de Direito, aplicando-se a legislação brasileira aplicável à espécie e o previsto em instrumentos contratuais em que as partes intervierem e que se relacionem com o conflito. A Arbitragem será conduzida no idioma português.

Parágrafo 3º - O procedimento arbitral deverá ocorrer sob a cláusula de confidencialidade, sendo que o sigilo se estende inclusive aos árbitros eleitos e à entidade eleita para administrar a arbitragem.

Parágrafo 4º - O Tribunal Arbitral deverá decidir na sentença acerca da responsabilidade das Partes nos custos e nas despesas incorridas durante o procedimento arbitral, incluindo os honorários dos árbitros.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/11/2022
Certifico o Registro em 11/11/2022 Data dos Efeitos 11/11/2022
Arquivamento 20222813857 Protocolo 222813857 de 07/11/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110023626771664
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1105
Assinatura

Parágrafo 5º - Fica eleito o foro da comarca de Manaus/AM para as hipóteses em que for necessária a intervenção de natureza subsidiária ou complementar do Poder Judiciário para assegurar a eficácia Jurisdição Arbitral, inclusive em relação a tutelas de urgência anteriores à constituição do Tribunal Arbitral; ou ainda para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da execução deste Contrato ou da relação societária havida entre as partes quanto a Sociedade que, na conformidade da Lei n. 9.307/96, não possam ser submetidos à Arbitragem.

Parágrafo 6º - Se a Sociedade ou qualquer de seus Sócios for demandado por terceiro perante a jurisdição estatal, e havendo a possibilidade de ação regressiva em relação à Sociedade e/ou seus Sócios, fundada em disposição contratual, é facultado ao interessado proceder à denunciação da lide, hipótese em que não terá vigência a cláusula compromissória.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 20ª – Nos casos omissos neste contrato, a Sociedade se regerá pelos dispositivos referentes às Sociedades Limitadas, constantes na Lei nº 10.406 de 10.01.2002, e, terá regência supletiva, no que for aplicável, pela Lei nº 6.404 de 15.12.1976, do conhecimento de todos sócios, que a elas se sujeitam como se de cada uma se fizesse aqui especial menção.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam este instrumento em via única, perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

Florianópolis/SC, 21 de outubro de 2022.

Documento assinado digitalmente por Resol Participações Ltda, representada por Luiz Diógenes Ries, e Wendel Silveira de Souza.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/11/2022
Certifico o Registro em 11/11/2022 Data dos Efeitos 11/11/2022
Arquivamento 20222813857 Protocolo 222813857 de 07/11/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 11002362677l664
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1106
Assinatura

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

222813857

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	222813857 - 07/11/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42207005529
CNPJ 01.780.060/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2022
SOB N: 20222813857

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20222813857
318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20222813857

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 60876131020 - LUIZ DIOGENES RIES - Assinado em 11/11/2022 às 16:19:28

Cpf: 99909634287 - WENDEL SILVEIRA DE SOUZA - Assinado em 11/11/2022 às 16:18:54

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/11/2022
Certifico o Registro em 11/11/2022 Data dos Efeitos 11/11/2022
Arquivamento 20222813857 Protocolo 222813857 de 07/11/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110023626771664
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

Anexo Digitalizado de CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA em 10/02/2023 as 08:42:09 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificável em 10/02/2023 as 08:42:09 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificável em http://anexodigitalizado.jucesc.sc.gov.br/ usando o código 110023626771664

AMESP
FLS.: 1107
Assinatura

4ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

NILSON TELLES DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador do documento de identidade n.º 7439-D, expedido pelo CREA/AM, inscrito no CPF sob o n.º 467.954.801-00, residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida André Araújo, nº 1.032, Bloco C, apartamento nº 104, cs, Bairro Aleixo, CEP 69.060-000, único sócio da **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n. 01.780.060/0001-37 e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42207005529, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Jerônimo Coelho, 280, Sala 103, Centro, CEP 88.0100-030, resolve promover a 4ª Alteração do Contrato Social, nos termos a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS E ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL

1.1. O único Sócio Nilson Telles da Silva Júnior, acima qualificado, titular das 5.000.000,00 (cinco milhões) quotas representativas do capital social da Sociedade, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), resolve, por livre e espontânea vontade, ceder a integralidade de suas quotas, a título de compra e venda, pelo valor total de R$500,00 (quinhentos reais), neste ato já quitado, em proveito da Sócia Ingressante **RESOL PARTICIPAÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o n. 37.622.927/0001-73 e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o NIRE 33211005646, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº116, sala 3201, Bairro Botafogo, CEP 22290-160, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, por seu administrador **LUIZ DIOGENES RIES**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador do documento de identidade n.º 1013899578, expedido pela SJS/II RS, inscrito no CPF sob o n.º 608.761.310-20, residente e domiciliado na Avenida Buriti, Conjunto Elza Miranda, Condomínio Tocantins, na Rua 01, Bloco G, S/N, Apartamento 103, Distrito Industrial I, em Manaus/AM, CEP 69075-000.

1.2. O sócio retirante, Nilson Telles da Silva Júnior, confere à Sociedade e à Sócia Ingressante a mais plena, geral e irrevogável quitação para nada ter, haver e/ou reclamar, a que título ou tempo for, em caráter irrevogável e irretratável.

1.3. Com a cessão de quotas ora realizada, a nova e única sócia, **RESOL PARTICIPAÇÕES LTDA.**, resolve alterar a redação da Cláusula 4ª do Contrato Social, para que passe a vigorar com o seguinte teor:

O Capital Social é de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), composto de (cinco milhões) cotas, no valor unitário de R$1,00 (um real), integralmente subscrito e integralizado pelo sócio em moeda corrente nacional, conforme abaixo:

Nome	*Cotas*	*Valor (R$)*
RESOL PARTICIPAÇÕES LTDA	*5.000.000*	*5.000.000,00*
Total	***5.000.000***	***5.000.000,00***

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9yeD5nARL-yg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60876131020-LUIZ DIOGENES RIES|99909634287-WENDEL SILVEIRA DE SOUZA|46795480100-NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR
04935345470-MICHELLE DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS

AMESP
FLS.: 1108
Assinatura

4ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo 1º *- As cotas de capital da Sociedade são indivisíveis não podendo ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as cotas que possui, observado sobretudo aquelas recebidas em doação gravadas com cláusulas restritivas de direito.*

Parágrafo 2º *- As cotas da Sociedade não poderão ser dadas em penhor, caução, alienação fiduciária, usufruto ou qualquer outra forma de garantia, exceto se para garantia de negócios próprios do Sócio, ainda que particulares, mas vedado em favor de terceiros.*

Parágrafo 3º *- A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.*

Parágrafo 4º *- Os Sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.*

Parágrafo 5º *- Cada cota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à Sociedade, não podendo ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso consentimento de todos os Sócios, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao Sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as quotas que possui, observado sobretudo aquelas recebidas em doação gravadas com cláusulas restritivas de direito.*

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

2.1. A nova e única sócia, **RESOL PARTICIPAÇÕES LTDA**, resolve, por este ato, destituir do cargo de Administradora a Sra. **MICHELLE DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS**, brasileira, casada, contadora, portadora do documento de identidade n. 3141774-4, inscrita no CPF/MF sob o n. 049.353.454-70, residente e domiciliada na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Av. Max Teixeira, n. 2121, Torre 3 ap. 01, Condomínio Cidade Nova, Bairro Colônia Santo Antônio, CEP 69.093-770, bem como resolve constituir como Administrador não sócio o Sr. **WENDEL SILVEIRA DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, Administrador, portador do documento de identidade n.º 2.135.067-1, expedido pela SSP/AM, inscrito no CPF sob o n.º 999.096.342-87, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Mário Ypiranga, n. 3.026, Bairro Parque Dez de Novembro, CEP 69055-030 e modificar a redação da Cláusula 9ª, para que passe a vigorar com o seguinte teor:

CLÁUSULA 9ª - *A Administração será exercida pelo Administrador não sócio* ***WENDEL SILVEIRA DE SOUZA****, brasileiro, solteiro, Administrador, portador do documento de identidade n.º 2.135.067-1, expedido pela SSP/AM, inscrito no CPF sob o n.º 999.096.342-87, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Mário Ypiranga, n. 3.026, Bairro Parque Dez de Novembro, CEP 69055-030, o qual incumbe-se de todos os negócios da Sociedade e por estes responde juridicamente, ficando responsável pelos exercícios de mandato e pelos atos praticados que vierem a violar o contrato ou lei.*

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1109
Assinatura

4ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo 1º *- Ao Administrador não sócio são concedidos todos os poderes necessários à administração e representação da Sociedade, inclusive para nomear outro administrador não sócio conforme permitido pelo artigo 1.061 da Lei nº 10.406/02, por meio de procuração e assim substabelecer todos os seus poderes, vedada, no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros.*

Parágrafo 2º *- O Administrador não sócio responde solidariamente perante a Sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.*

Parágrafo 3º *- O mandato do Administrador não sócia é por prazo indeterminado e sua destituição somente se opera pela aprovação dos titulares representando a totalidade das cotas do capital social, nos termos do artigo 1.063 do Código Civil.*

CLÁUSULA TERCEIRA – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

3.1. Para incorporar as mudanças objeto do presente ato de alteração e demais modificações de cláusulas, a sócia resolve consolidar o Contrato Social, para que passe a vigorar segundo o teor iniciado na próxima página.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1110
Assinatura

RESOL PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 37.622.927/0001-73 e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o NIRE 33211005646, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº116, sala 3201, Bairro Botafogo, CEP 22290-160, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, por seu administrador **LUIZ DIOGENES RIES**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador do documento de identidade n.º 1013899578, expedido pela SJS/II RS, inscrito no CPF sob o n.º 608.761.310-20, residente e domiciliado na Avenida Buriti, Conjunto Elza Miranda, Condomínio Tocantins, na Rua 01, Bloco G, S/N, Apartamento 103, Distrito Industrial I, em Manaus/AM, CEP 69075-000.

Única sócia da **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n. 01.780.060/0001-37 e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42207005529, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Jerônimo Coelho, 280, Sala 103, Centro, CEP 88.0100-030, decide consolidar o Contrato Social, que passará a vigorar segundo as cláusulas doravante expostas:

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA 1ª - A denominação social da Sociedade é **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com foro e sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Jerônimo Coelho, nº 280, Sala 103, Centro, CEP 88.010-030.

Parágrafo Único – A Sociedade possui em funcionamento uma filial na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre, no endereço Av. Brasil, n. 303, 5º andar, Sala 504, Bairro Centro, CEP 69.900-076, cujo objeto social é o desenvolvimento da atividade de construção de edifícios e a incorporação de empreendimentos imobiliários.

CLÁUSULA 2ª - A Sociedade tem por objeto social:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

AMESP FLS.: 1111 Assinatura

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1112
Assinatura

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CLÁUSULA 3ª - A Sociedade iniciou suas atividades em 26 de março de 1997 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E COTAS

CLÁUSULA 4ª - O Capital Social é de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), composto de (cinco milhões) cotas, no valor unitário de R$1,00 (um real), integralmente subscrito e integralizado pelo sócio em moeda corrente nacional, conforme abaixo:

Nome	Cotas	Valor (R$)
RESOL PARTICIPAÇÕES LTDA	5.000.000	5.000.000,00
Total	**5.000.000**	**5.000.000,00**

Parágrafo 1º - As cotas de capital da Sociedade são indivisíveis não podendo ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as cotas que possui, observado sobretudo aquelas recebidas em doação gravadas com cláusulas restritivas de direito.

Parágrafo 2º - As cotas da Sociedade não poderão ser dadas em penhor, caução, alienação fiduciária, usufruto ou qualquer outra forma de garantia, exceto se para garantia de negócios próprios do Sócio, ainda que particulares, mas vedado em favor de terceiros.

Parágrafo 3º - A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo 4º - Os Sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Parágrafo 5º - Cada cota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à Sociedade, não podendo ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso consentimento de todos os Sócios, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao Sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as quotas que possui, observado sobretudo aquelas recebidas em doação gravadas com cláusulas restritivas de direito.

CAPÍTULO III
DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS - REUNIÕES DE SÓCIOS

CLÁUSULA 5ª - A Reunião dos Sócios será realizada quadrimestralmente ou sempre que necessário, devendo ao menos uma ser realizada dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

AMESP
Fls.: 1113
Assinatura

exercício social, para deliberar sobre as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e, quando for o caso, reeleger ou designar novo administrador, fixar a respectiva remuneração e outras matérias de interesse da Sociedade.

Parágrafo 1º - As deliberações, salvo disposição em contrário, serão tomadas mediante votos que representem 50% (cinquenta por cento) do capital social da Sociedade, especialmente, mas não se limitando, as matérias a seguir:

a. Reforma do Contrato Social;
b. Deliberação sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Sociedade;
c. Estabelecimento de parcerias e joint-ventures com outras sociedades no mercado;
d. Dissolução e liquidação da Sociedade;
e. Aumento do capital social da Sociedade;
f. Deliberação sobre a política de distribuição de dividendos;
g. Instalação do Conselho de Administração e suas competências

Parágrafo 2º - Todas as deliberações serão formalizadas por meio da elaboração da Ata de Reunião de Sócios, quando assim determinarem os Sócios, hipótese em que deverá ser devidamente assinada pelos Sócios e observadas as demais exigências legais.

CLÁUSULA 6ª - Havendo impasse na Reunião de Sócios, será realizada nova reunião no prazo de 15 (quinze) dias, para que a matéria em discussão seja submetida novamente à apreciação dos Sócios.

CLÁUSULA 7ª - A Reunião dos Sócios será convocada pela administração, mediante envio de e-mail, neste caso com resposta expressa sobre a ciência e recebimento que, não correndo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, implicará no envio de correspondência com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, em caso de primeira convocação, e antecedência mínima de 5 (cinco) dias, em caso de segunda convocação, contendo local, data e hora de realização, bem como a Ordem do Dia.

Parágrafo 1º - O referido aviso poderá ser dispensado, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes dos dados que lhes seriam informados por meio da convocação.

Parágrafo 2º - Até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da convocação para reunião qualquer dos interessados poderá apresentar temas para inclusão em pauta, desde que respeitado a forma de comunicação descrita neste contrato.

CLÁUSULA 8ª - A Reunião dos Sócios terá quórum de instalação equivalente a 2/3 (dois terços) do Capital Social, em primeira convocação, e, em segunda, com qualquer número, sendo presidida e secretariada pelos sócios, terceiros e/ou administradores escolhidos pela maioria dos presentes.

Parágrafo Único - Os Sócios poderão ser representados na Reunião de Sócios por procurador devidamente constituído há menos de 1 (um) ano, desde que o procurador seja outro Sócio, um

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

AMESP FLS.: 1114 Assinatura

ascendente ou um descendente consanguíneo direto do sócio ou um advogado, devendo a procuração especificar os atos autorizados e ser levada a registro juntamente com a ata.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 9ª - A Administração será exercida pelo Administrador não sócio **WENDEL SILVEIRA DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, Administrador, portador do documento de identidade n.º 2.135.067-1, expedido pela SSP/AM, inscrito no CPF sob o n.º 999.096.342-87, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Mário Ypiranga, n. 3.026, Bairro Parque Dez de Novembro, CEP 69055-030, o qual incumbe-se de todos os negócios da Sociedade e por estes responde juridicamente, ficando responsável pelos exercícios de mandato e pelos atos praticados que vierem a violar o contrato ou lei.

Parágrafo 1º - Ao Administrador não sócio são concedidos todos os poderes necessários à administração e representação da Sociedade, inclusive para nomear outro administrador não sócio conforme permitido pelo artigo 1.061 da Lei nº 10.406/02, por meio de procuração e assim substabelecer todos os seus poderes, vedada, no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros.

Parágrafo 2º - O Administrador não sócio responde solidariamente perante a Sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Parágrafo 3º - O mandato do Administrador não sócia é por prazo indeterminado e sua destituição somente se opera pela aprovação dos titulares representando a totalidade das cotas do capital social, nos termos do artigo 1.063 do Código Civil.

CLÁUSULA 10ª – O Administrador não sócio declara, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem ter sido condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 11ª – A Sociedade será representada pelo Administrador não sócio, possuindo este, amplos e gerais poderes de administração dos negócios sociais e prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade, representando-a em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo contratar, transigir, contrair obrigações, enfim, desempenhar todos os atos necessários para o cumprimento de suas atribuições, respeitadas as matérias de competência dos sócios.

Parágrafo 1º - É vedado ao Administrador não sócio fazer-se representar em reunião de administração ou no exercício de suas funções para a prática de atos de gestão, salvo para atuação perante órgãos e entidades públicas da administração, devendo, neste caso, haver procuração com poderes específicos para aquela atividade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1115
Assinatura

Parágrafo 2º - Para os efeitos legais determinados, o Administrador não sócio está autorizado ao uso da denominação social e assinará juntamente com a denominação.

CLÁUSULA 12ª - A Sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio Contrato Social ou em Reunião de Sócios convocada para este fim.

CAPÍTULO V
EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA 13ª - A Sociedade poderá, mediante deliberação de sócios representativa de mais da metade do Capital Social, efetuar a exclusão de qualquer sócio, mediante justa causa.

Parágrafo 1º - A deliberação de exclusão deverá ser tomada em Reunião de Sócios convocada especialmente para tal fim, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sendo facultada ao sócio acusado, nesta ocasião, a apresentação de defesa.

Parágrafo 2º - Entende-se como Justa Causa a prática de atos de inegável gravidade que coloquem em risco a continuidade do exercício da atividade da sociedade, a concorrência desleal, o uso indevido da firma ou da denominação social e a prática de atos de corrupção, incluindo, ainda, mas não se limitando, a prática dos seguintes atos:

a. Privilegiar negócio particular ou alheio em detrimento dos interesses sociais;
b. Violar, direta ou indiretamente, disposição contida neste Contrato Social ou em pacto parassocial firmado com os demais sócios, se existente;
c. Valer-se de informações internas da sociedade, sigilosas ou não, para benefício próprio com consequente prejuízo social e/o dos demais sócios;
d. Criar obrigações para a sociedade em desacordo com o previsto neste Contrato Social ou em pacto parassocial firmado com os demais sócios, se existente;
e. Agir contra a reputação da sociedade perante terceiros;
f. Violar disposição contida em pacto parassocial, se existente

Parágrafo 3º - Excluído o sócio, os haveres serão calculados na forma que prevista neste instrumento autorizada a dedução de eventuais perdas e danos.

CAPÍTULO VI
RETIRADA, IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO DE QUALQUER DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 14ª - A Sociedade não se dissolverá pela retirada, interdição ou impedimento de qualquer dos Sócios.

Parágrafo Único - A Sociedade também não se dissolverá por falecimento de qualquer dos Sócios, caso em que os sucessores consanguíneos em linha reta, sem limitação de grau, que optarem pelo regime da separação total de bens quando de eventual contração de núpcias ou constituição de união estável, ingressarão na Sociedade, respeitando a distribuição de cotas que vier a ser feita no inventário respectivo.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1116
Assinatura

CLÁUSULA 15ª - Na ocorrência de evento que importe apuração de haveres e liquidação das Cotas de um ou mais Sócios, inclusive, mas não exclusivamente, resolução de Sociedade em relação a um ou mais Sócios, deverá ser levantado um balanço especial de determinação, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do evento, no qual deverá ser levantado o patrimônio liquido ajustado, que observará a reavaliação dos ativos a preço de mercado para a hipótese de alienação à vista, deduzido de todos os passivos e contingências apurados na data da liquidação parcial, incluindo, mas não exclusivamente: (i) passivos e provisões de natureza tributária, sejam de ordem administrativa ou judicial; (ii) passivos e provisões de natureza trabalhista, sejam os relativos às hipotéticas rescisões de todos os contratos de trabalho em vigor, sejam os sindicais ou judiciais; (iii) passivos e provisões de natureza previdenciária, sejam administrativos ou judiciais; (iv) passivos e provisões contratuais e comerciais ou de qualquer outra natureza, sejam administrativos ou judiciais, incluindo os ônus relativos às hipotéticas rescisões de todos os contratos em vigor, tudo como se a Sociedade estivesse se dissolvendo totalmente na data da resolução da Sociedade em relação a um ou mais Sócios.

Parágrafo 1º - A determinação do valor do patrimônio liquido ajustado não deve se valer de método(s) que avalie(m) a Sociedade em relação à expectativa futura de lucratividade (incluindo, mas não se limitando, a projeção de lucratividade em razão da clientela e do valor de marca, ou utilização de múltiplos de transações similares de outras empresas).

Parágrafo 2º - O pagamento dos haveres poderá ser feito, total ou parcialmente, mediante a transferência de bens e/ou direitos da Sociedade, de livre escolha dos Sócios remanescentes, por meio do processo de cisão parcial, ou redução de capital.

Parágrafo 3º - A liquidação dos haveres será quitada no prazo de até 120 (cento e vinte) meses, conforme disponibilidade de caixa da sociedade, em prestações iguais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento em 30 (trinta) dias contados da data do registro da consequente alteração na Junta Comercial, e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes, devendo os valore serem corrigidos anualmente pelo IPCA.

CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS, PREJUÍZOS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA 16ª - O exercício social terá início no dia 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, devendo o Administrador prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras exigidas em lei até o quarto mês do exercício seguinte. Caberá aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo 1º - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que aprovada mediante deliberação realizada em reunião/assembleia de sócios.

Parágrafo 2º - A Sociedade poderá levantar balanços intermediários e intercalares, a fim de apurar os seus resultados e, se for o caso, promover a distribuição periódica dos lucros auferidos em intervalos inferiores ao exercício social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1117
Assinatura

CONSOLIDAÇÃO DA 4ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.780.060/0001-37
NIRE: 42207005529

CAPÍTULO VIII
DOS ACORDOS DE SÓCIOS

CLÁUSULA 17ª - Os Acordos de Sócios, devidamente registrados na sede da Sociedade, serão sempre observados pela Sociedade e seu Administrador, cabendo à respectiva administração abster- se de registrar transferências das Cotas contrárias às disposições destes acordos e ao Presidente da Reunião de Sócios abster-se de computar votos lançados em discordância com os mesmos.

CAPÍTULO IX
SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

CLÁUSULA 18ª - Mediação: Havendo controvérsias, oriundas da interpretação ou cumprimento de Lei, deste Contrato Social e/ou demais normas internas da Sociedade, envolvendo apenas seus Sócios (na condição de administradores ou não), ou estes (na condição de administradores ou não) e a Sociedade, ou ainda a Sociedade e/ou Sócios e o(s) administrador(es) não Sócios, as Partes em conflito deverão, primeiramente, optar pela utilização da Mediação nos termos da Lei 13.140/15, a qual deverá ser instituída perante e administrada pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB), www.camarb.com.br, com sede em Belo Horizonte/MG, observando as normas de seu Regulamento de Mediação.

CLÁUSULA 19ª – Não se logrando êxito na resolução da controvérsia adotar-se-á a Arbitragem, nos termos da Lei 9.307/96, que será conduzida no idioma português, devendo ser administrada pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB), www.camarb.com.br, com sede em Belo Horizonte/MG, de acordo com as normas procedimentais previstas no Regulamento de Arbitragem da referida instituição.

Parágrafo 1º - A Arbitragem será realizada em Manaus/AM, por três árbitros, cabendo a cada parte a indicação de um árbitro e aos árbitros eleitos pelas partes a indicação do terceiro que será o Presidente do tribunal arbitral. Aplica-se o regulamento da CAMARB, no que couber, quanto ao procedimento de eleição dos árbitros. Se o valor do litígio submetido à Arbitragem for inferior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), será eleito árbitro único, na forma do Regulamento de Arbitragem da CAMARB.

Parágrafo 2º - A Arbitragem será exclusivamente de Direito, aplicando-se a legislação brasileira aplicável à espécie e o previsto em instrumentos contratuais em que as partes intervierem e que se relacionem com o conflito. A Arbitragem será conduzida no idioma português.

Parágrafo 3º - O procedimento arbitral deverá ocorrer sob a cláusula de confidencialidade, sendo que o sigilo se estende inclusive aos árbitros eleitos e à entidade eleita para administrar a arbitragem.

Parágrafo 4º - O Tribunal Arbitral deverá decidir na sentença acerca da responsabilidade das Partes nos custos e nas despesas incorridas durante o procedimento arbitral, incluindo os honorários dos árbitros.

Parágrafo 5º - Fica eleito o foro da comarca de Manaus/AM para as hipóteses em que for necessária a intervenção de natureza subsidiária ou complementar do Poder Judiciário para assegurar a eficácia Jurisdição Arbitral, inclusive em relação a tutelas de urgência anteriores à constituição do Tribunal Arbitral;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1118
Assinatura

ou ainda para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da execução deste Contrato ou da relação societária havida entre as partes quanto a Sociedade que, na conformidade da Lei n. 9.307/96, não possam ser submetidos à Arbitragem.

Parágrafo 6º - Se a Sociedade ou qualquer de seus Sócios for demandado por terceiro perante a jurisdição estatal, e havendo a possibilidade de ação regressiva em relação à Sociedade e/ou seus Sócios, fundada em disposição contratual, é facultado ao interessado proceder à denunciação da lide, hipótese em que não terá vigência a cláusula compromissória.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 20ª – Nos casos omissos neste contrato, a Sociedade se regerá pelos dispositivos referentes às Sociedades Limitadas, constantes na Lei nº 10.406 de 10.01.2002, e, terá regência supletiva, no que for aplicável, pela Lei nº 6.404 de 15.12.1976, do conhecimento de todos sócios, que a elas se sujeitam como se de cada uma se fizesse aqui especial menção.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam este instrumento em via única, perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

Florianópolis/SC, 16 de maio de 2022.

Documento assinado digitalmente por Nilson Telles da Silva Júnior, Luiz Diógenes Ries, Wendel Silveira de Souza e Michelle de Albuquerque Vasconcelos.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1119
Assinatura

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

225263521

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	225263521 - 20/05/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42207005529
CNPJ 01.780.060/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2022
SOB N: 20225263521

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04935345470 - MICHELLE DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS - Assinado em 24/05/2022 às 18:42:03

Cpf: 46795480100 - NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR - Assinado em 24/05/2022 às 18:44:17

Cpf: 60876131020 - LUIZ DIOGENES RIES - Assinado em 24/05/2022 às 18:43:34

Cpf: 99909634287 - WENDEL SILVEIRA DE SOUZA - Assinado em 24/05/2022 às 18:45:26

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2022
Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 24/05/2022
Arquivamento 20225263521 Protocolo 225263521 de 20/05/2022 NIRE 42207005529
Nome da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 63897823379466
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

AMESP
FLS.: 1120
Assinatura

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **01.780.060/0001-37**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 01.780.060/0001-37, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h54min28 do dia 27/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: M5A7.V1EW.ZBEB.WEWB

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

AMESP
FLS.: 1121
Assinatura



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/05/2024 às 15:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 01.780.060/0001-37.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6654.D640.DB89.8904 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONSTRULAGOS

AMESP
FLS.: 1122
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP.

ANEXO IV-A – PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/ Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA** CNPJ N° 01.780.060/0001-37, estabelecida à Rua Jerônimo Coelho, 280 – sala 103, Centro - Florianópolis/SC, através de seu representante legal o Sr. Wendel Silveira de Souza, portador do CPF 999.096.342-87, e-mail: admconstruacre@gmail.com , telefone (92) 98407-8533. Banco Bradesco – 237, Agência :2368, Conta corrente: 65000-5.

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2024**, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DA PROPOSTA:

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOSREFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A SSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições especificadas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital:

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
01.780.060/0001-37
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Jeronimo Coelho, 280, SL 103, Centro, FLORIANOPOLIS/SC

CONSTRULAGOS

AMESP
FLS.: 1123
Assinatura

Descrição	Valor (R$)	Percentual de Desconto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOSREFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A SSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP	R$ 86.777.466,15	1%
TOTAL	**85.909.691,48**	
OITENTA E CINCO MILHÕES, NOVECENOS E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS		

Porcentagem: 1,00% (um por cento);
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;
Declaramos de que o preço proposto compreende todas as despesas referentes ao objeto do presente certame, conforme subitem 10.3 do edital;
Prazo de entrega dos produtos é de 20 (vinte) dias uteis após emissão da Ordem de Fornecimento, de acordo com o item 5.2.2 do Termo de Referência.

Florianópolis/SC, 28 de maio de 2024

WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Digitally signed by WENDEL SILVEIRA DE SOUZA:99909634287
Reason: I am the author of this document
Location:

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 01.780.060/0001-37
Wendel Silveira de Souza
CPF 999.096.342-87

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
01.780.060/0001-37
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Jeronimo Coelho, 280, SL 103, Centro, FLORIANOPOLIS/SC

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1124
Assinatura

PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA - REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: CASTELL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 09.516.788/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: AV. GENEBRA, 25 - CJ CAMPOS ELISEOS - PLANALTO - MANAUS/AM - CEP 69045-380
FONE: 92 99210-7945
E-MAIL: CONTRATOS@CASTELLENGENHARIA.ENG.BR
NOME PARA CONTATO: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB | AG 3315 | CC 2235447

DA PROPOSTA:
Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA - REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP, conforme condições especificadas no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital:

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1125
Assinatura

ITEM	LOTE/ITEM	ESTIMADO	QTD.	DESCONTO %	TOTAL COM DESCONTO
01	LOTE 01	86.777.466,15	01	0,01	86.768.788,40
DESCONTO (POR EXTENSO): ZERO VÍRGULA ZERO UM POR CENTO **TOTAL COM DESCONTO (POR EXTENSO):** OITENTA E SEIS MILHÕES SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS					

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Validade da proposta: Não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega dos produtos é conforme descrito em edital e anexos.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:27:17 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CNPJ: 09.516.788/0001-68
Rua Genebra, 25 – Campos Elíseos – Planalto
Tel.: +55 92 3342-6498
CEP: 69045-380 – Manaus/AM - e-mail: contratos@castellengenharia.eng.br

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1126
Assinatura

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP,** DECLARA para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024**, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:27:26 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CNPJ: 09.516.788/0001-68
Rua Genebra, 25 – Campos Elíseos – Planalto
Tel.: +55 92 3342-6498
CEP: 69045-380 – Manaus/AM - e-mail: contratos@castellengenharia.eng.br

AMESP
Fls.: 1127
Assinatura

SPED CONTÁBIL DIGITAL (ECD) EXERCÍCIO 2023.

EMPRESA: CASTELL ENGENHARIA LTDA.

ENDEREÇO: AVENIDA GENEBRA.

NÚMERO: 25.

COMPLEMENTO: QD 28, CONJ. CAMPOS ELISEOS

BAIRRO: PLANALTO.

CEP: 69.045-380.

CIDADE: MANAUS.

ESTADO: AMAZONAS.

CNPJ: 09.516.788/0001-68.

NIRE: 13600037364.

AMESP
FLS.: 1128
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
13200552679	09.516.788/0001-68

NOME EMPRESARIAL
CASTELL ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Sped Contábil	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
B9.14.8A.EC.21.ED.ED.1E.3C.93.57.CB.5E.31.E4.E2.5A.EF.68.F9

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	58013814220	DENYS MORAES CABRAL:58013814220	866482404930481746 7	28/09/2023 a 27/09/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09516788000168	CASTELL ENGENHARIA LTDA:09516788000168	753030184914209164 7	20/05/2024 a 20/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B9.14.8A.EC.21.ED.ED.1E.3C.93.57.
CB.5E.31.E4.E2.5A.EF.68.F9-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2024 às 16:17:28

C2.C9.00.4D.AD.8D.4C.54
8A.95.BF.64.D4.B5.76.38

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

AMESP
FLS.: 1129
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CASTELL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	09.516.788/0001-68
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CASTELL ENGENHARIA LTDA
NIRE	13200552679
CNPJ	09.516.788/0001-68
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Sped Contábil
Município	Manaus
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/07/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13665

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CASTELL ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Sped Contábil
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13665
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.14.8A.EC.21.ED.ED.1E.3C.93.57.CB.5E.31.E4.E2.5A.EF.68.F9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1130
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELL ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.516.788/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.962.859,71	R$ 7.646.992,59
CIRCULANTE		R$ 4.027.757,81	R$ 4.824.461,37
DISPONIVEL		R$ 1.699.940,76	R$ 2.798.679,20
CAIXA		R$ 1.103.576,41	R$ 2.794.242,98
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 343.046,35	R$ 78,68
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 253.318,00	R$ 4.357,54
CLIENTES		R$ 859.919,09	R$ 0,00
DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 859.919,09	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 1.022.885,94	R$ 1.661.504,39
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 1.022.885,94	R$ 1.661.504,39
OUTROS CREDITOS		R$ 445.012,02	R$ 364.277,78
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 166.713,87	R$ 166.779,92
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 129.051,42	R$ 129.051,42
INSS A COMPENSAR/RECUPERAR		R$ 96.909,53	R$ 1.713,70
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 52.337,20	R$ 66.732,74
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.935.101,90	R$ 2.822.531,22
IMOBILIZADO		R$ 2.935.101,90	R$ 2.822.531,22
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 36.259,17	R$ 36.259,17
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 444.209,39	R$ 453.894,96
VEICULOS		R$ 369.253,12	R$ 369.253,12
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 22.683,72	R$ 24.033,72
IMOVEIS		R$ 2.641.003,12	R$ 2.641.003,12
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 2.827,91
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (578.306,62)	R$ (704.740,78)
PASSIVO		R$ 6.962.859,71	R$ 7.646.992,59
CIRCULANTE		R$ 730.193,56	R$ 425.360,18
OBRIGACOES CICLICAS		R$ 730.193,56	R$ 425.360,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 228.988,54	R$ 210.486,56
FORNECEDORES		R$ 361.035,26	R$ 159.872,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		R$ 81.230,52	R$ 44,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R$ 10.277,44	R$ 26.692,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA		R$ 0,00	R$ 3,19
FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R$ 48.661,80	R$ 28.261,25
NÃO CIRCULANTE		R$ 63.753,83	R$ 81.643,19
NÃO CIRCULANTE		R$ 63.753,83	R$ 81.643,19
FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R$ 63.753,83	R$ 81.643,19
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 6.168.912,32	R$ 7.139.989,22
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.168.912,32	R$ 7.139.989,22
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.185.000,00	R$ 1.185.000,00
RESERVAS		R$ 4.983.912,32	R$ 5.954.989,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.14.8A.EC.21.ED.ED.1E.3C.93.57.CB.5E.31.E4.E2.5A.EF.68.F9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1131
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: CASTELL ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.516.788/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ 3.479.706,90	R$ 1.489.331,13
RECEITA LIQUIDA		R$ 4.138.631,88	R$ 2.045.220,18
RECEITA BRUTA		R$ 5.739.265,53	R$ 2.953.272,10
RECEITA		R$ 6.086.793,60	R$ 3.127.557,76
(-) (-) IMPOSTOS DIRETOS		R$ (347.528,07)	R$ (174.285,66)
(-) CUSTOS		R$ (1.600.633,65)	R$ (908.051,92)
(-) PESSOAL		R$ (66.304,74)	R$ (129.187,96)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (75.785,16)	R$ (77.261,28)
(-) SUBEMPREITADA		R$ (399.218,08)	R$ (6.663,55)
(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (61.583,96)	R$ (45.147,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (993.506,30)	R$ (634.119,22)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS		R$ (4.235,41)	R$ (7.680,41)
(-) OUTROS MATERIAIS		R$ 0,00	R$ (7.992,50)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (658.924,98)	R$ (555.889,05)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (437.742,34)	R$ (445.217,05)
(-) PESSOAL		R$ (80.380,00)	R$ (66.000,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (30.977,00)	R$ (36.645,47)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (15.762,44)	R$ (32.748,96)
(-) OUTROS MATERIAIS		R$ (1.753,29)	R$ (4.614,55)
(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (181.668,73)	R$ (176.573,91)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS		R$ (100,00)	R$ (300,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ (1.600,00)	R$ (1.900,00)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (125.500,88)	R$ (126.434,16)
(-) DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS		R$ (50.110,07)	R$ (29.304,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (51.358,38)	R$ (31.048,81)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.248,31	R$ 1.744,61
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL		R$ (171.072,57)	R$ (81.367,80)
(-) PROVISAO DE IRPJ/CSLL		R$ (171.072,57)	R$ (81.367,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.14.8A.EC.21.ED.ED.1E.3C.93.57.CB.5E.31.E4.E2.5A.EF.68.F9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1132
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Eliseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022.
(Comparativo exercícios 2023 e 2022)
(Expressos em reais)

	Capital social	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	R$	R$	R$
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**1.185.000,00**	**2.815.394,94**	**4.000.394,94**
Aumento de capital por integralização de novas cotas	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	3.479.706,90	3.479.706,90
Ajuste de exercícios anteriores	-	(232.396,09)	(232.396,09)
Distribuição de lucros	-	(1.078.793,43)	(1.078.793,43)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**1.185.000,00**	**4.983.912,32**	**6.168.912,32**
Aumento de capital por integralização de novas cotas	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	1.489.331,13	1.489.331,13
Ajuste de exercícios anteriores	-	(6.957,07)	(6.957,07)
Distribuição de lucros	-	(511.297,16)	(511.297,16)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**1.185.000,00**	**5.954.989,22**	**7.139.989,22**

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.22 15:54:37 -04'00'

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

DENYS MORAES CABRAL:58013814220
Assinado de forma digital por DENYS MORAES CABRAL:58013814220
Dados: 2024.05.22 15:27:26 -03'00'

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

AMESP
PLS.: 1133
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Eliseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
(Expressos em reais)

	31/12/2023
	R$
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro líquido do exercício	1.489.331,13
Despesas de depreciação e amortização	126.434,16
Total	1.615.765,29
REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS	
Contas a receber de clientes - curto prazo	859.919,09
Estoque	-
Outros valores e bens	(557.884,21)
Total	302.034,88
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	
Fornecedores	(201.163,20)
Salários e encargos sociais	16.414,70
Tributos e contribuições	(101.582,90)
Outras	17.889,36
Total	(268.442,04)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.649.358,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Adições ao imobilizado	(13.863,48)
Total	(13.863,48)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital social	-
Credores por financiamento - curto prazo	(18.501,98)
Credores por financiamento - longo prazo	-
Ajustes de exercícios anteriores	(6.957,07)
Distribuição de lucros	(511.297,16)
Total	(536.756,21)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(536.756,21)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA OU ESQUIVALENTES	1.098.738,44
No início do exercício	1.699.940,76
No fim do exercício	2.798.679,20
	1.098.738,44

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.22 15:54:49 -04'00'

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

DENYS MORAES CABRAL:58013814220

Assinado de forma digital por DENYS MORAES CABRAL:58013814220
Dados: 2024.05.22 15:27:14 -03'00'

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

AMESP
FLS.: 1134
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Eliseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

INDICADORES PARA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(Comparativo exercícios 2023 e 2022)

INDICADORES ECONÔMICOS	FÓRMULAS	31/12/2023	31/12/2022
ESTRUTURA DE CAPITAIS			
Participação de Capitais de Terceiros	Exigível Total / Patrimônio Líquido	0,07	0,13
Capitalização	Patrimônio Líquido / Ativo Total	0,93	0,89
Composição do Endividamento	PC / (PC + PNC)	0,84	0,92
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP / PL	0,40	0,48
Imobilização dos Recursos Não-Correntes	AP / (PNC + PL)	0,39	0,47
LIQUIDEZ OU SOLVÊNCIA			
Liquidez Geral	(AC + ARLP) / (PC + PELP)	9,52	5,07
Liquidez Corrente	AC / PC	11,34	5,52
Liquidez Seca	(AC - Estoque) / PC	11,34	5,52
Liquidez Imediata	DISP / PC	6,58	2,33
Endividamento Geral	(PC + PELP) / Ativo Total	0,07	0,11
Solvência Geral	Ativo Total / (PC + PNC)	15,08	8,77
RENTABILIDADE			
Giro do Ativo	Vendas Líquidas / Ativo Total	0,39	0,82
Margem Bruta s/ Receita Bruta	Lucro Bruto / Vendas Brutas	0,65	0,68
Margem Bruta s/ Receita Líquida	Lucro Bruto / Vendas Líquidas	0,69	0,72
Margem Líquida	Lucro Líquido / Vendas Líquidas	0,50	0,61
Rentabilidade do Ativo	Lucro Líquido / Ativo Total	0,19	0,50
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	0,19	0,50
OUTROS INDICADORES			
Necessidade de Capital de Giro	AC - Disponibilidades - PC	1.600.421,99	1.597.623,49
Capital de Giro Líquido	AC - PC	4.399.101,19	3.297.564,25
Tesouraria	NC - Capital de Giro Líquido	2.798.679,20	1.699.940,76

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.22 15:55:02 -04'00'

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

DENYS MORAES CABRAL:58013814220
Assinado de forma digital por DENYS MORAES CABRAL:58013814220
Dados: 2024.05.22 15:27:03 -03'00'

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

AMESP
FLS.: 1135
Assinatura

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
09.516.788/0001-68
NOME EMPRESARIAL:
CASTELL ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$2.700.000,00 (Dois milhões, setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **23/05/2024** às **16:44** (data e hora de Brasília).

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1136
Assinatura

DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP,** DECLARA:

5.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

5.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5.5.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

5.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.5.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

5.5.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:05:43 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1107
Assinatura

DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP,** indica o pessoal técnico, adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, contendo no mínimo: **01 (um) Engenheiro Civil; 01 (um) Arquiteto e Urbanista; 01 (um) engenheiro eletricista**.

ITEM	NOME	CARGO	Nº REGISTRO
1	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	ENGENHEIRO CIVIL	CREA 12773-D/AM
2	SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO	ENGENHEIRO ELETRICISTA	CREA 14120-D/AM
3	SOPHIA VIEIRA DE QUEIROZ PEREIRA	ARQUITETA E URBANISTA	CAU A49377-5

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:05:56 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1138
Assinatura

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, e em atendimento a Instrução Normativa/STLI/MP nº 01/2010 de 19/01/2010, DECLARA, sob pena da Lei, em especial o art. 229 do Código Penal Brasileiro, que:

a) está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas, realizando as seguintes ações:

a.1) descartar o material utilizado na obra, fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com o acondicionamento dos materiais tóxicos, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente;

a.2) destinar os materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente;

a.3) elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Obra;

b) reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis;

c) está plenamente ciente do teor e da extensão desta DECLARAÇÃO e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:06:06 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1139
Assinatura

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, DECLARA que optamos pela não realização da vistoria facultativa, prevista no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, sem podermos alegar desconhecimento das condições de execução do objeto da licitação, para eximir-nos do cumprimento dos requisitos editalícios, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:06:17 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1140
Assinatura

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DA OBRA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, DECLARA, que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, e que concorda com as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, assumindo total responsabilidade por esse fato, e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando o(a) **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte .

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:06:29 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CNPJ: 09.516.788/0001-68
Rua Genebra, 25 – Campos Elíseos – Planalto
Tel.: +55 92 3342-6498
CEP: 69045-380 – Manaus/AM - e-mail: contratos@castellengenharia.eng.br

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1141
Assinatura

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador do CPF nº 819.351.452-15, Identidade no 1750429-5, Expedida pela SSP/AM, como representante devidamente constituído de CASTELL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 09.516.788/0001-68, doravante denominado CASTELL ENGENHARIA, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, em atendimento ao previsto no edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP** declara, sob

as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pela CASTELL ENGENHARIA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP** quanto a participar ou não da referida Licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP** antes da adjudicação do objeto da referida Licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do(a) **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP** antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:06:41 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1142
Assinatura

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador do CPF nº 819.351.452-15, Identidade no 1750429-5, Expedida pela SSP/AM, na qualidade de Sócio-Diretor, estando legalmente habilitado a representar a empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 09.516.788/0001-68, em atendimento ao previsto no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, DECLARO, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:06:50 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1143
Assinatura

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

Eu, WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, CPF nº 819.351.452-15, Identidade nº 1750429-5, SSP/AM, na qualidade de Sócio-Diretor, estando legalmente habilitado a representar a empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 09.516.788/0001-68, Declaro para fins de comprovação junto à Comissão de Licitação do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, que, disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

1) PESSOAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO SERVIÇO:

NOME	CARGO	Nº CREA
WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	ENGENHEIRO CIVIL	CREA 12773-D/AM
SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO	ENGENHEIRO ELETRICISTA	CREA 14120-D/AM
SOPHIA VIEIRA DE QUEIROZ PEREIRA	ARQUITETA E URBANISTA	CAU A49377-5

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:07:07 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1144
Assinatura

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador do CPF nº 819.351.452-15, Identidade no 1750429-5, Expedida pela SSP/AM, na qualidade de Sócio-Diretor, estando legalmente habilitado a representar a empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 09.516.788/0001-68, em atendimento ao previsto no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, DECLARO não haver fatos impeditivos para sua participação e habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:07:18 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1145
Assinatura

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador do CPF nº 819.351.452-15, Identidade no 1750429-5, Expedida pela SSP/AM, na qualidade de Sócio-Diretor, estando legalmente habilitado a representar a empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 09.516.788/0001-68, em atendimento ao previsto no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, DECLARO cumprir plenamente os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:07:28 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1146
Assinatura

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador do CPF nº 819.351.452-15, Identidade no 1750429-5, Expedida pela SSP/AM, na qualidade de Sócio-Diretor, estando legalmente habilitado a representar a empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 09.516.788/0001-68, em atendimento ao previsto no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, DECLARO:

3.6.2. que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.6.3. que cumprimos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.6.5. que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

3.6.7. que não possuímos, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.6.8. que estamos ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:07:38 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1147
Assinatura

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS FIEIS E VERDADEIROS

A Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, DECLARA que para os devidos fins do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024**, sob as penas da Lei, que os documentos apresentados no presente procedimento licitatório, são Fiéis e Verdadeiros.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:07:47 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1148
Assinatura

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, DECLARA para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024**, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:07:58 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CNPJ: 09.516.788/0001-68
Rua Genebra, 25 – Campos Elíseos – Planalto
Tel.: +55 92 3342-6498
CEP: 69045-380 – Manaus/AM - e-mail: contratos@castellengenharia.eng.br

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1149
Assinatura

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, DECLARA para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:08:08 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1150
Assinatura

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP,** DECLARA para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024**, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de 18 (dezoito) anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Ressalva:
emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de jovem aprendiz ( )*

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:08:17 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
Fls.: 1151
Assinatura

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP,** DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:08:28 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CNPJ: 09.516.788/0001-68
Rua Genebra, 25 – Campos Elíseos – Planalto
Tel.: +55 92 3342-6498
CEP: 69045-380 – Manaus/AM - e-mail: contratos@castellengenharia.eng.br

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1152
Assinatura

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP,** DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:08:39 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

09.516.788/0001-68
CASTELL ENGENHARIA LTDA
AV. GENEBRA, 25 - CJ CAMPOS ELISEOS - PLANALTO
CEP 69.045-380
MANAUS AM

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1153
Assinatura

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP,** DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vínculo com AMESP ou como qualquer dos Município Consorciados.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215

Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:08:55 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

09.516.788/0001-68
CASTELL ENGENHARIA LTDA
AV. GENEBRA, 25 - CJ CAMPOS ELISEOS - PLANALTO
CEP 69.045-380
MANAUS AM

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1154
Assinatura

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, DECLARA para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024**, não ter recebido da AMESP ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:10:14 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CNPJ: 09.516.788/0001-68
Rua Genebra, 25 – Campos Elíseos – Planalto
Tel.: +55 92 3342-6498
CEP: 69045-380 – Manaus/AM - e-mail: contratos@castellengenharia.eng.br

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1155
Assinatura

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP**, DECLARA para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024**, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.27 16:10:28 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1156
Assinatura

DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP,** DECLARA que a empresa apresenta "Índice de Liquidez Geral (ILG)", "Índice de Endividamento (IE)" e "Índice de Liquidez Corrente (ILC)", segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

ILC= 4.824.461,37 / 425.360,18 **= 11,34**

Índice de Endividamento (IE) IGUAL OU INEFRIOR A 1,0 calculado pela fórmula abaixo:

$$IE = \frac{PC + PELP}{AT}$$

IE= 425.360,18+81.643,19 / 7.646.992,59=0,07 **=0,07**

CNPJ: 09.516.788/0001-68
Rua Genebra, 25 – Campos Elíseos – Planalto
Tel.: +55 97 3342-6498
CEP: 69045-380 – Manaus/AM - e-mail: contratos@castellengenharia.eng.br

CASTELL
ENGENHARIA

AMESP
FLS.: 1157
Assinatura

Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela fórmula a seguir:

$$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$$

$$ILG = \frac{4.824.461,37}{425.360,18+81.643,19} = \mathbf{9,52}$$

Onde: AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total.

Manaus/AM, 28 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Assinado de forma digital por WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR:81935145215
Dados: 2024.05.28 07:20:59 -04'00'

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil – CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

DENYS MORAES CABRAL:58013814220
Assinado de forma digital por DENYS MORAES CABRAL:58013814220
Dados: 2024.05.28 07:15:04 -04'00'

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

AMESP
FLS.: 1158
Assinatura



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/05/2024 às 18:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 09.516.788/0001-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6654.FA88.D589.D192 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

AMESP
FLS.: 1159
Assinatura

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CASTELL ENGENHARIA EIRELI**

CPF/CNPJ: **09.516.788/00016-8**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:29:55 do dia 27/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: NII4270524182955

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
FLS.: 1160
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

CÍVEL (EXCLUSIVAMENTE PROCESSOS DE FAMÍLIA)

CERTIDÃO Nº: *007657975* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 26/05/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CASTELL ENGENHARIA LTDA, vinculado ao CNPJ: 09.516.788/0001-68. *****************

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

PEDIDO Nº: *0007657975*

AMESP
FLS.: 1161
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL

CERTIDÃO Nº: *007657974* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 26/05/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CASTELL ENGENHARIA LTDA, vinculado ao CNPJ: 09.516.788/0001-68. **********

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

PEDIDO Nº: *0007657974*

27/05/2024 0007657972

AMESP
FLS.: 1162
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

CERTIDÃO Nº: *007657972* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 26/05/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CASTELL ENGENHARIA LTDA, vinculado ao CNPJ: 09.516.788/0001-68. *****************

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

PEDIDO Nº: *0007657972*

AMESP 1163 Assinatura

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

CRIMINAL E JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - COM EXCEÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO PENAL REGISTRADOS NO SISTEMA SEEU

CERTIDÃO Nº: *007657970* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas anteriores a data de 26/05/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CASTELL ENGENHARIA LTDA, residente na AV. GENEBRA, 25, CJ CAMPOS ELISEOS, PLANALTO, CEP: 69045-380, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 09.516.788/0001-68. ***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

PEDIDO Nº: *0007657970*

AMESP
FLS.: 1164
Assinatura

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CASTELL ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **09.516.788/0001-68**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:58:24 do dia 27/05/2024 , com validade até o dia 26/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 6abaROH1HtUbAq22P8uz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939175/2017

Atividade concluída

AMESP FLS.: 1165 Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO**
Registro: **0407039805** RNP: **0407039805**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **AM20170073872** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/02/2017 Baixada em: 04/09/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.360.305/2667-24**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR JOSÈ MALCHER Nº: 2725
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Contrato: 7127/2016 Celebrado em: 03/11/2016
Valor do contrato: R$ 347.385,61 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL Nº: 2668
Complemento: Bairro: COMPENSA
Cidade MANAUS UF: AM CEP: 69036110
Data de início: 23/01/2017 Conclusão efetiva: 24/03/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/2667-24

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 220.00 volt; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> #1674 - DISPOSITIVOS ELETROELETRÔNICOS 15 - EXECUÇÃO 20.00 unidade; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> DETECTOR -> #1677 - INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 20.00 unidade; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> DETECTOR -> #1678 - PRESENÇA 15 - EXECUÇÃO 20.00 unidade; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1696 - CENTRAL TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> CABLAGEM -> #1734 - PARA CIRCUITO FECHADO DE TV 15 - EXECUÇÃO 808.00 metro; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> CABLAGEM -> #1737 - PARA REDES TELEFÔNICAS 15 - EXECUÇÃO 5414.00 metro; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1804 - COMERCIAL - BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 220.00 volt; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1807 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 220.00 volt; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 220.00 volt;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA/REFORMA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA. (AG. COMPENSA)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 939175/2017
03/04/2018, 10:28
Z709x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939175/2017

Atividade concluída

AMESP
FLS.: 1186
Assinatura

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Z709x

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939175/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

AMESP
FLS.: 1187
Assinatura

AMESP
PLS.: 1168
Assinatura

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia

A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio da sua Filial Logística/BE, situada na AV. JOSE MALCHER Nº 2725, 3º ANDAR, CEP 66090-100, Belém/PA, Tel: 91-3211-2001/2002 – Email: gilogbe07@caixa.gov.br, atesta, a pedido da interessada e para fins do disposto no parágrafo 1º, inciso II, do art. 30, da Lei n.º 8.666/93 concomitantemente com o parágrafo único, do art. 57, da Resolução nº 1.025/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que mantém com a empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 09.516.788/0001-68, Endereço: Av. Efigênio Salles, 3000A, Conj. Morada do Sol, Bairro Aleixo, Manaus-AM, OFS n.º 2981.018.2016.04, conforme discriminado:

Atestado Técnico – itens 1 a 8:

1 – Local de realização:

Rua	Número	Complemento
Avenida Brasil	2668	

Bairro	Município	UF	CEP
Compensa	MANAUS	AM	69.036-110

2 – Período de Realização:		3 – Documentos (planilhas, relatórios, etc.) anexos:
Data de início	Data de conclusão	Quantidade de folhas
23/01/2017	24/03/2017	10

4 – No caso de serviço continuado parcialmente concluído:
Período executado: "não se aplica" a "não se aplica" – Prazo Contratual: "não se aplica"

5 – Parcelas Executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído):
"não se aplica"

6 – dados do(s) responsável(is) técnico(s):
Wilson da Silva Castelo Branco Júnior – Engenheiro Civil – Crea Nº 12773-D/AM; Sidhartha Israel Coviello – Engenheiro Eletricista – Crea Nº 14120-D/AM; Eng. Eletricista Carlos Alberto Figueiredo 35824 D/RJ, Engª Civil Suely Serodio Figueiredo CREA 40.790-D-RJ, Arquiteta e Urbanista ZENILDE RODRIGUES ASSUNCAO A37360-5

7 – Descrição dos serviços Realizados (identificar os quantitativos correspondentes aos serviços realizados:
Conforme planilha anexo

8 – Dados do Contrato:
Contrato Nº: 7127/2016 Valor: R$ 347.385,61 e OFS 1065/2017 Valor: R$ 27.846,87

Assinatura do responsável pelo atestado técnico:

CPF: 619.247.922-49
Alessandro Augusto Rolla Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 10.851 D/PA
RNP: 150344056-7

CPF: 353.796.772-15
José Gomes de Andrade Júnior
Engenheiro Eletricista
CREA: 10649-D
RNP: 150156709-8

Declaração sob a responsabilidade da Gestão Formal:
Declaramos, também, que a Ata de Registro de Preços foi assinada em 29 / 04 / 2016 e que a empresa vem cumprindo as obrigações assumidas, não havendo nada que desabone a empresa com relação à quantidade, qualidade e prazos de entrega/prestação dos serviços.

BELÉM , 21 de JULHO de 2017
Local/Data

CPF: 715.186.062-53
ANA JULIA CAMPOS SILVA
Coordenadora de Filial
GI Logistica Belém - Gestão Formal

1/9

41.215 v005 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939175/2017, emitida em 03/04/2018

Certidão nº 939175/2017
04/04/2018, 13:23
Chave de Impressão: Z709x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2018 e contém 8 folhas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP FLS.: 1169 Assinatura

ITEM		DADOS	
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1,08	Demolição de Gradil -Retirada de esquadrias metálicas	m²	5,40
1,34	Carga manual de entulho em caminhão	m³	24,00
1,35	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m3	24,00
1,36	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS MAIORES QUE 4 KM) - EM M3XKM) - DISTANCIA MEDIA 30 KM	m3	720,00
02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO		
2,02	Locação e montagem de andaime metálico	m²/mês	12,00
2,03	Placas de Obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00
2,04	Mobilização/desmobilização de equipe e equipamento- distância até 300 km	un	1,00
06	PAREDES E DIVISÓRIAS		
6,02	Alvenarias de vedação com tijolo furado 9X19X19 cm- esp=9 cm	m²	3,31
6,07	Fornecimento e execução de paredes divisórias de gesso acartonado, sistema 115/90/600 1NBA13, com perfis, suportes de sustentação, acabamento entre o forro e a divisória de gesso e acabamentos de canto. Nos locais de encontro dos painéis de gesso acartonado com painéis de vidro prever acabamento com perfis de alumínio 10x5cm. Montar perfil de estrutura a cada 20 cm na área do autoatendimento c/ 2 faces revestidas de gesso, espessura 11,5 cm (áreas secas)	m²	57,96
6,09	Fornecimento e instalação de divisórias leves BP-PLUS na cor Cristal, com perfis de alumínio com ferragens (DPT-NN-A) - h = variável	m²	144,02
6,10	Portas em divisória BP Plus Cristal-0,90x2,10m, completa com ferragens, requadros e fechaduras.	un	9,00
6,11	Fornecimento e instalação de perfil em alumínio 6" x 3" x 1/8" TG042 da Alcoa ou equivalente que deverá ser instalado na porta de emergência que receberá fechadura módulo teclado-5,663 Kg/ml	ml	15,00
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA/ MARCENARIA		
7,01	Fornecimento e instalação de porta de madeira (0,60/0,70/0,85/0,90 mx210 m - inclusive aduela, alizar e dobradiças, preparo para pintura, fechadura para porta de madeira interna, maçaneta tipo alavanca	un	4,00
7,05	Instalação de fechadura de controle de acesso com teclado sem fornecimento	un	6,00
7,06	Armário em Mdf para copas, revestido com formica interna e externamente, conforme projetos	m2	3,55
08	ESQUADRIAS METÁLICAS		
8,11	Fornecimento e Instalação de puxador para porta em aço escovado	un	4,00
8,13	Painel divisório CAIXAS- Estrutura de alumínio fosco 50X50 mm com recorte inferior de 30 cm e altura de 2,10 m, com requadro para fixação do vidro laminado 8 mm	m²	21,95
8,15	Fornecimento e instalação de esquadria com perfis de alumínio tipo basculante e vidro liso comum 4mm	m²	10,00
8,16	Fornecimento e instalação de porta em aço tipo grade, com fechadura tetrachave 0,87x2,10 m	m2	1,68
8,17	Fornecimento e instalação de porta em aço chapa lisa reforçada, com fechadura tetrachave 0,87x2,10 m- dupla chapa	um	1,00
9	VIDROS		
9,01	Fornecimento e instalação de vidro temperado (liso 10 mm)-FIXO	m²	16,68
9,02	Vidro cristal laminado, incolor, 10mm aplicado com silicone	m²	18,81
9,03	Fornecimento e instalação de película jateada biombos CAIXAS	m²	18,81
9,04	Fornecimento e instalação de vidro liso de 4mm	m²	8,90

41 215 v005 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939175/2017, emitida em 03/04/2018

Certidão nº 939175/2017
04/04/2018, 13:23
Chave de Impressão: Z709x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2018 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 1170
Assinatura

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

9,05	Fornecimento e Instalação de porta de vidro (0,70x2,10 m),completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	2,00
9,06	Fornecimento e Instalação de porta de vidro (0,90x2,10 m),completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	1,00
9,07	Fornecimento e Instalação de porta de vidro (1,20x2,10 m),completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	1,00
9,08	Conjunto de ferrages para porta de vidro temperado-dobradiças superior e inferior,trinco, fechadura e contra fechadura exceto mola de piso e puxador	un	4,00
9,09	Fornecimento e instalação de mola de piso	un	4,00
9,11	Fornecimento e Instalação de ferragens para fixação de vidro temperado/laminado	un	38,00
12	REVESTIMENTO DE FORRO		
12,01	Fornecimento e montagem de forro de gesso comum em placa 60X60 cm , estrutura de madeira (casas de máquinas)	m²	10,00
12,04	Fornecimento e montagem de forro de fibra mineral/pvc modular fosco	m²	10,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES INT/EXT.		
13,01	Chapisco, traço 1:3 esp 0,5 cm preparo manual	m²	6,61
13,02	Reboco traço 1:2, e=0,5cm	m²	300,00
13,03	Emboço , em argamassa TRAÇO 1:2:8, espessura 20 mm	m²	6,61
14	PISOS		
14,09	Fornecimento e instalação de piso elevado em aço, preenchido com concreto celular, modelo AC50, módulo 600 x 600 x 31 mm, com pinos de travamento, com revestimento em Formipiso 2 mm na cor Cinza Claro L 119, com acabamento bisotado, H = 280 mm ou equivalente	m²	30,98
14,10	Fornecimento e instalação de degrau para piso elevado em placas de compensado e revestimento de plurigoma	m	4,10
14,11	Fornecimento e instalação de fechamento lateral para piso elevado com placas de compensados com revestimento em formipiso 2 mm cor cinza claro. Incluso cantoneira em aluminio para acabamento superior com o piso elevado, arremate, acessórios e complementos	ML	5,00
14,12	Fornecimento e colocação de piso Tátil direcional e alerta integrada ao piso cerâmico existente. Pisos em borracha sintética vulcanizada em placasde 250 x 250mm com espessura total (placa + relevo) de 7 mm integrada e nivelada com o piso existente, assentamento com argamassa, cor Azul (3 da Borindus, azul caribe da mercur, azul da arco) fabricante Mercur, Arco, Borindus ou tecnicamente equivalente. Assentados com cola sobre piso existente.	M	19,25
14,13	Piso tátil em concreto 0,25x0,25 m. fab. Local amarelo /azul	ML	5,81
14,19	Fornecimento e colocação de faixa antiderrapante para degraus fotoluminescente	m	5,00
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	Fornecimento e Instalação de tubo soldável de PVC rigido AF (inclusive conexões)		
15,01	Ø 25 mm	m	138,00
15,02	Ø 32 mm	m	36,00
15,03	Ø 40 mm	m	27,00
15,04	Ø 50 mm	m	10,00
	Fornecimento e Instalação de tubo de PVC rigido branco para esgoto sanitário (ponta e bolsa, com virola, inclusive conexões)		
15,05	Ø 40 mm	m	60,00
15,06	Ø 50 mm	m	132,00
15,07	Ø 75 mm	m	72,38
15,08	Ø 100 mm	m	270,00
15,09	Fornecimento e Instalação de caixa sifonada PVC (150x185x75 mm com grelha de PVC)	un	10,00
	Fornecimento e Instalação de registro de gaveta :		
15,10	Ø 1 1/4"-bruto	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939175/2017, emitida em 03/04/2018

Certidão nº 939175/2017
04/04/2018, 13:23
Chave de Impressão: Z709x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2018 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 1171
Assinatura

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

15,13	Ø 1/2" com canopla	un	5,00
	Equipamentos sanitários e copa		
15,42	Fornecimento e instalação de espelho com inclinação e sem inclinação (lapidado e polido) -modura aluminio e base compensado para sanitários	M2	3,47
15,43	Fornecimento e instalação de dispenser para papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor de nivel de reabastecimento (larg. 26,50cm / prof. 13cm / alt. 27 cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla 30175768 ou equivalente	un	7,00
15,44	Fornecimento e instalação de cabide metálico tipo gancho cromado linha Izy, ref. 2060 C 37, marca Deca ou equivalente	un	7,00
15,45	Fornecimento e instalação de dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada (larg. 25cm / prof. 8,50cm / alt. 35cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla ou equivalente	un	4,00
15,46	Fornecimento e instalação de saboneteira spray de plástico ABS na cor branca (larg. 13,50cm / prof. 14cm / alt. 37cm) Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 301527022 ou equivalente	un	4,00
15,49	Fornecimento e instalação de porta objeto com prateleira em vidro e apoio metálico cromado, linha Izy, ref. 2030 C 37 marca Deca ou equivalente	un	4,00
16	**COMBATE A INCÊNDIO**		
	EXTINTORES		
16,01	Fornecimento e instalação de extintor com suporte: CO2 ou PQS ABC - 6 kg	un	10,00
16,03	Fornecimento e instalação de extintor com suporte de água pressurizada 10,00 l	un	1,00
16,04	Adesivo para piso medindo 1,00x1,00 m com bordas amarelas com 10 cm de largura e miolo na cor vermelha-Não obstrua o extintor	UD	14,00
16,05	Adesivo para piso medindo 1,00x1,00 m com bordas amarelas com 10 cm de largura e miolo na cor vermelha-Não obstrua o hidrante	UD	2,00
16,08	**S9** - Sinalização de orientação e salvamento - - Escada de emergência	un	3,00
16,09	**S12** - Sinalização de orientação e salvamento - Saída de emergência	un	10,00
16,10	**C1** - Sinalização complementar - Sinalização continuada de rota de fuga - direção da rota de saida	un	25,00
	DETECÇÃO E ALARME		
16,11	detetor de fumaça endereçavel compativel coma central existente no condominio, incluso frete SP-Mns	cj	6,00
16,12	detetor termovelocimetrico endereçavel compativel coma central existente no condominio-incluso frete SP Mns	cj	5,00
16,13	acionador manual quebra vidro endereçavel e compativel com o sistema existente inc. frete	cj	2,00
16,14	Sirene áudio visual endereçável e compativel com o sistema existente incluso frete	cj	2,00
16,15	Cabo blindado 3x1,00mm2 para Instrumentação-incêndio cor vermelha-Conduscap Ref 42239	m	300,00
16,16	Central alarme /detecção incendio , endereçavel, até 80 pontos com baterias, completa	cj	1,00
	REDE DE HIDRANTE/SPK		
	Fornecimento e instalação de tubo ferro galvamizado inclusive conexões		
16,19	Ø 1 1/2"	m	5,00
16,20	Ø 2"	m	5,00
17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES**		
	ENTRADA DE ENERGIA		
	INFRA-ESTRUTURA E CABOS		
	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rigido rosqueável, classe B embutido no piso/parede ou aparente sobre o forro (Incluso curva, luva,)		
17,13	Ø 3" -75 mm	m	1,00
17,14	Ø 4" 100mm	m	9,00
	Fornecimento e instalação de eletroduto em F.G. aparente em parede e pintado com tinta de esmalte sintético na cor da parede e anti-ferrugem (Incluso curva, luva,) Obs: Deverá ser pintado antes de ser executada		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939175/2017, emitida em 03/04/2018

Certidão nº 939175/2017
04/04/2018, 13:23
Chave de Impressão: 2709x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2018 e contém 8 folhas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17,15	Ø 3/4"	m	78,00
17,16	Ø 1"	m	42,00
17,17	Ø 1.1/2"	m	18,00
	Fornecimento e Instalação de caixa de aço esmaltado com tampa cega sobre o forro ou aparente:		
17,39	10x10x12cm	un	12,00
	Fornecimento e instalação de condulete aluminio fundido aparente ou sobre o forro, pintado na cor das paredes, inclusive acessórios e tampa tipos diversos		
17,45	Ø 3/4"	cj	48,00
17,46	Ø 1"	cj	55,00
17,67	Fornecimento e instalação de Tampão para suporte de conectores RJ-45. Modelo:141-21 Mopa ou equivalente.	pç	152,00
17,68	Fornecimento e instalação de Tampão para suporte de tomadas 2P+T Modelo:141-29 Mopa ou equivalente.	pç	48,00
	Fornecimento e instalação de cabo flexivel, isolamento em termoplástico 70ºC, com caracteristicas de não propagação e auto-extinção de fogo, tipo Afumex 0,6/1Kv ou equivalente nas seções:Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento...		
17,76	# 2,5 mm²	m	183,00
17,79	# 10,0 mm²	m	32,00
17,80	# 16,0 mm²	m	56,00
17,82	# 35,0 mm²	m	80,00
17,83	# 50,0 mm²	m	102,50
17,84	# 70,0 mm²	m	676,70
17,85	# 95,0 mm²	m	160,00
17,86	Cabo PP 3x # 2,5 mm²	m	1.500,00
17,87	Cabo coaxial RG 59U para CFTV, blindagem de cobre com 95% de cobertura, impedancia nominal de 75 ohms, fator de velocidade de propagação de 0,67 e atenuação a 10 mhz menor ou igual a 2,6db/100m. Capa de PVC anti propagante de chamas, dieletrico de polietileno, ref: FURUKAWA, CABLETECH, KMP ou equivalente	m	808,00
17,88	Fornecimento e instalação de cabo CI 50-50	m	50,00
17,92	Cabo UTP Cat 5e, frequência de operação igual ou superior a 100MHz, impedância característica 100 ohms, para 4 pares, REF: Lucent/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP, PLP ou equivalente	m	5.414,00
	QUADROS DE BAIXA TENSÃO		
17,105	Quadro de comando metálico 800x1200x350mm com tampa, fundo removivel e fechadura tipo fenda de sobrepor, Cemar ou equivalente	cj	1,00
	Fornecimento e instalação de dispositivos para quadros elétricos :		
	DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU		
17,118	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.	UN	3,00
17,123	Disjuntor 2P-16A Tipo Termomagnético, 250 V, 60Hz, Tipo DIN NORMA IEC, curva C, ref: SIEMENS, HAGER, KLOCKNER-MOELLER ou similar.	UN	56,00
17,125	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.	UN	8,00
	DISPOSITIVOS DDR, SUPRESSOR DE SURTOS		
17,131	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR, IN=40A, ID=30MA	UN	5,00
17,133	Fornecimento/Instalação de sistema de proteção. Incluso: 3 Protetores Contra Surto VCL SLIM 45KA/127V Clamper ou equivalente e 4,0m cabos flexiveis não halogenado tipo Afumex/Aflox da Prysmian/Ficap ou equivalente, de bitola de #25,0mm2.	cj	3,00
17,135	Supressor de surto VCL 275 40 kA ref: SIEMENS, CLAMPER ou similar.	UN	2,00
	CHAVES, CONTATORAS,TIMER E BOTOEIRAS		

AMESP FLS.: 1172 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939175/2017, emitida em 03/04/2018

Certidão nº 939175/2017
04/04/2018, 13:23
Chave de Impressão: Z709x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2018 e contém 8 folhas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP
FLS.: 1173
Assinatura

17,136	CHAVE REVERSÃO 100 A, COM 3 POSIÇÕES, COM 4 PÓLOS	UN	1,00
17,137	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 20A EM 220V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.	UN	1,00
17,138	CONTATORA AUXILIAR EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.	UN	1,00
17,140	Chave comutadora 2 posições, 4 polos	cj	1,00
17,141	Mini Contator Telemecanique Tripolar ou equivalente - 1 NA. Modelo: LC1-K1610M7	pç	1,00
17,142	Contator Auxiliar Telemecanique ou equivalente - 4 NA. Modelo: CA2-KN40M7	cj.	1,00
17,143	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 15A TENSÃO 220V, CONEXÕES EM BORNE.	UN	1,00
17,144	Conjunto de botoeiras para acionamento Liga/Desliga com retenção e luminoso integrado a led. Fab.: Schneider ou equivalente. Ref:ZB5AW0G33 + ZB5AH033.	cj.	1,00
17,145	fusivel diazed com base 4A	cj	2,00
	BARRAMENTOS, BORNES E OUTROS ACESSÓRIOS		
17,146	BARRAMENTOS ENCAPSULADOS TIPO PENTE 3F-160A	CJ	1,00
17,147	BARRAMENTOS ENCAPSULADOS TIPO PENTE 3F-63A	un	4,00
17,148	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=160A E TENSÃO NOMINAL DE 600V	UN	6,00
17,149	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A E TENSÃO NOMINAL DE 600V.	UN	8,00
	REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO		
17,152	Luminária de embutir com aletas , com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W Lumicenter ou equivalente incluido retaor bivolt AFP, soquetes e suportes	un	20,00
17,159	Fornec./instalação de : Luminária autônoma de emergência, com 30 lâmpadas LED, 2W, bateria interna 4Ah, tensão alim. 220V. Fab. Ourolux ou equivalente. (autonomia mínima de 3 horas-720 lm)	pc	30,00
17,160	Fornec./instalação de : Luminária autônoma de emergência, com lâmpadas LED, 2W, bateria interna 4Ah, tensão alim. 220V. Fab. Ourolux ou equivalente. Incluso indicativo de "SAÍDA". (autonomia mínima de 3 horas-720 lm)	pc	2,00
17,166	Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho do tipo programável tipo teto, bivolt, com sensibilidade de 4m, ângulo cobertura radial de 360° e frontal maior que 135° e tempo ajustável mínimo de 20seg a 03min com recontagem, de potência resistiva até 500W. Fab: STI-550 Tektron ou equivalente.	pç	20,00
	TOMADAS DA REDE COMUM		
	Fornecimento e instalação de extensão em mesa ou guiche com 1 tomada e plug macho 2P+T pino chato - não universal padrão Brasileiro - 10A / 250 V na cor preto/branco		
17,168	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	81,00
17,170	tomada femea na regua das mesas cor preto/branco	ud	28,00
17,172	Fornecimento e instalação de tomada novo padrão brasileiro 2P+T / 10-250Vac, cor preta, guichês	pç	8,00
	TOMADAS DA REDE ESTABILIZADA		
17,174	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T - miolo vermelho 20 A / 250 V em condulete de alumínio para ATMs	cj	20,00
17,175	Fornecimento e instalação de tomada novo padrão brasileiro 2P+T / 10-250Vac, cor vermelha. (parede/guichês/sobre forro), com espelho	pç	22,00
17,176	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 10A/250VAC, cor vermelha, conforme ABNT NBR14136. para caixa **Mopa ou equivalente**	pç	35,00
	Fornecimento e instalação de extensão em mesa ou guiche com 1 tomada e plug macho 2P+T - não universal padrão Brasileiro - 15 A / 250 V na cor vermelha		
17,177	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939175/2017, emitida em 03/04/2018

Certidão nº 939175/2017
04/04/2018, 13:23
Chave de impressão: Z709x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2018 e contém 8 folhas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17,178	plugs macho	ud	20,00
17,179	tomada femea na regua das mesas cor preto/branco	ud	60,00
	ALARME DE EMERGÊNCIA		
17,180	Fornecimento e instalação de Quadro Padrão Telebrás 80x80x17cm (ACS)	un	1,00
17,181	Fornecimento e Instalação de espelho em material termoplástico para os pontos de alarme/cftv com furo central para passagem de cabos (100x50 mm - 4"x2")	un	30,00
17,182	Alarme audio-visual de incêndio -24Vcc -74 a 82 db	pç	1,00
17,183	Acionador manual de alarme de incêndio, tipo "Quebra Vidro"	pç	1,00
	REDE DE LÓGICA E TELEFONIA		
17,185	Rack tipo armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, 19"x40Us (Altura=1887mm; Largura=19"; Profundidade=570mm), venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrílico com fecho cremonia e maçaneta "L", com chave Yale, 2 prateleiras fixas, regua de tomasa(7), guias de cabos verticais.	pç	1,00
17,186	Rack tipo armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, 19"x40Us (Altura=1887mm; Largura=19"; Profundidade=570mm), venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrílico com fecho cremonia e maçaneta "L", com chave Yale, 2 prateleiras fixas, regua de tomasa(7), guias de cabos verticais.PROFUNDIDADE 1000 mm	UN	1,00
17,188	Bandeja deslizante para rack 19"	UM	1,00
17,189	Patch panel 24 portas, CAT 5e de padrão 19". Ref.: Amp, Furukawa ou equivalente	pç	9,00
17,190	Organizador de cabo 19 polegadas aberto para montagem em rack, altura de 1U, REF: Lucent/AT&T, Furukawa, Gral Metal, Tanus, PLP ou equivalente	pç	17,00
17,191	Régua de 7 tomadas	pç	3,00
17,192	Bandeja fixa	pç	4,00
17,193	Ventilador duplo	pç	2,00
17,203	Conector RJ 45 Fêmea Cat 5e, ref. FURUKAWA ou similar	un	174,00
17,205	Path cord de 1,5 m com conector macho rigido RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação, p/ dados na cor azul	un	100,00
17,206	Jumper cord de 2,5 m com conector macho RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação cor cinza	un	108,00
17,207	Testes: Relatório de Certificação dos Cabos de Lógica dos Terminais de Rede a ser entregue em duas cópias impressas e duas em midia digital (1 cópia para a GIMAT e 1 cópia para FISCALIZAÇÃO) com os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 pares Cat	un	108,00
18	**PINTURA**		
18,03	Pintura fundo selador	m2	6,61
18,04	Emassamento de paredes interna/externa com massa acrilica 2 demãos	m²	6,61
18,05	Emassamento de paredes de gesso acartonado, 1 demão	m²	115,93
18,06	Pintura Acrílica acetinada F-164 em paredes de gesso acartonado	m²	115,93
18,08	PVA em forro - Cor Branco neve	m²	9 ,00
18,10	Pintura esmalte acetinado para esquadria de madeira - Cor F-164-aparelhamento+2 demãos	m²	13,22
19	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
19,01	Fornecimento de capacho de fibra sintética, referência NOMAD da 3M, linha extra resistente ou equivalente, na cor cinza claro, com formato arredondado contendo borda cinza grafite, conforme padrão da Caixa	m²	2,19
19,03	Fornecimento e Instalação de persianas	m²	30,00
19,04	Chumbamento de equipamentos tipo cash de autoatendimento, mínimo 03 parabolts	un	7,00
19,05	Fixação dos balcões do Autoatendimento - conjunto de 4 parafusos, 4 buchas e 4 arruelas	un	2,00
19,06	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	772,60
20	**REFRIGERAÇÃO**		

AMESP
ELS.: 1174
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939175/2017, emitida em 03/04/2018

Certidão nº 939175/2017
04/04/2018, 13:23
Chave de Impressão: Z709x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2018 e contém 8 folhas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

21	**INSTALAÇÕES ESPECIAIS**		
21,01	PROGRAMAÇÃO DO TIMER AA	un	5,00
21,02	Instalação Monitor LCD, bebedouro e outros equipamentos-fixação na parede	un	9,00
22	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
22,01	Engenheiro ou Arquiteto Pleno de obra	h	220,00
22,02	Encarregado Geral da obra	h	880,00

AMESP
FLS.: 1175
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939175/2017, emitida em 03/04/2018

Certidão nº 939175/2017
04/04/2018, 13:23
Chave de Impressão: Z709x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2018 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 04/04/2018, às 13:23.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

999289/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAMESP FLS.: 1176 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**
Registro: **12773/07 AM** RNP: **0404691056**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20230368062** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CASTELL ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.671.187/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA TEFÉ Nº: 930
Complemento: Bairro: PRAÇA 14 DE JANEIRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020090
Contrato: 16/2022/TRT11/DLC.SC Celebrado em: 14/06/2022
Valor do contrato: R$ 982.022,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TEFÉ Nº: 930
Complemento: Bairro: PRAÇA 14 DE JANEIRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020970
Coordenadas Geográficas: -3.124724, -60.012803
Data de início: 14/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11REGIÃO CPF/CNPJ: 01.671.187/0001-18

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 43 - MANUTENÇÃO 41526.22 metro quadrado;

Observações

Manutenção Predial e de Engenharia, de forma continuada e sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra para atender as Edificações do TRT 11 no estado do Amazonas com área construída de 41.526,22m²

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (14 páginas, emitido em 02/03/2023), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assinam o Atestado, Eng. Civil ARKBAL VILLAR C. DE SA PEIXOTO, CPF Nº 461.532.686-68, com RNP sob o Nº 040514118-1, é o profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 999289/2023
08/03/2023, 11:40
Cc753

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Cc753

AMESP
PLS.: 1177
Assinatura

TRT-11ª REGIÃO

Seção de Engenharia e Arquitetura

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos e declaramos para os devidos fins que a empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, com sede à Av. Genebra, 25 - C| Campos Elíseos - Planalto - Manaus/AM, inscrita no CNPJ 09.516.788/0001-68, tendo como representante legal o Eng. Wilson da Silva Castelo Branco Junior – Engenheiro Civil - RNP 040469105-6 – CREA 12773-D/AM - CPF 819.351.452-15, foi prestadora de serviços de engenharia para o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 01.671.187/0001-18 sediado na Avenida Tefé, 930 - Bairro Praça 14 de Janeiro - Manaus/AM, representado neste ato por seu Ordenador de Despesa, referente a Manutenção Predial e de Engenharia, de forma continuada e sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra para atender as Edificações do TRT 11 no estado do Amazonas com área construída de 41.526,72m² (Conforme Termo de Referência anexo ao contrato), tendo demonstrado capacidade técnica na referida obra, nada constando que o desabone.

Dados do Contrato:

Contrato Administrativo n. 16/2022/TRT11/DLC.SL

Assinatura do Contrato: 14/06/2022

Local:

Os serviços foram executados nas edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região no Estado do Amazonas conforme relação em anexo.

Responsáveis Técnicos:

Wilson da Silva Castelo Branco Junior - Engenheiro Civil - RNP 040469105-6 - CREA 12773-D/AM- CPF 819.351.452-15

Tatiane Pereira Pacheco - Engenheira Civil - RNP 041525803-0 - CREA 25811-D/AM- CPF 007.684.352-18

Prazo de Execução:

Início dos Serviços: 14/06/2022

Término dos Serviços: 30/12/2022

Valor da Obra:

R$ 982.022,00

Descriminação dos Serviços:

OBRA: ADEQUAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - TÉRREO

Item	Descrição	Und.	Qtde
1.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ITENS 8.3 & 8.4 DO TR - PATRIA (NBR) - (CMMDC)	UNID	9.422,76
1.2	**TAXAS & PROGRAMAS**		
1.2.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00	UNID	1,00
1.3	**PAREDES & DIVISÓRIAS**		
1.3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES. (SINAPI 96350)	m²	134,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1178
Assinatura

1.3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	94,92
1.3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	143,63
1.3.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	143,63
1.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. COR DEFINIDA EM PROJETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	143,63
1.3.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	86,09
1.3.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	76,52
1.3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	76,52
1.4	**PISOS**		
1.4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	173,53
1.4.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	198,74
1.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	4,83
1.4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m²	9,52
1.4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	15,23
1.4.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	m²	14,16
1.4	**PAREDE**		
1.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS CONFORME PROJETO DIMENSÕES 45X45 CM (NAPI (87273)	m²	20,49
1.5	**FORROS & TETOS**		
1.5.2	FORRO CHAPA PVC CONFIBRA 1040,625x0,625m_EXCLUSIVE CHAPA PVC	m²	150,26
1.6	**ESQUADRIAS**		
1.6.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,45
1.6.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
1.6.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	65,54
1.6.4	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00
1.8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	523,05
1.8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	182,46
1.8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	214,13
1.8.4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 24W, MEDINDO 625X625MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (SINAPI 97587)	UN	13,00
1.8.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.8.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00
1.8.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 14/03/2023, às 17:48.

AMESP
PLS.: 1179
Assinatura

1.8.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87,00
1.8.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.8.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.8.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.12	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA #0,51 M TAMPA	M	78,14
1.8.13	SUPORTE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA (DE) x 50 mm	UN	54,00
1.9	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
1.9.1	BANCADA GRANITO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, TORNEIRA METÁLICA,VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA E COZINHA, PADRÃO ALTO (SINAPI:91942)	UN	1,00
1.9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00
1.9.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.9.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.9.5	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.9.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.10	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**		
1.10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,00
1.10.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.11.1	ENSACAMENTO DE ENTULHO DE OBRA COM REMOÇÃO ATÉ 10,0m	m³	3,00
1.11.2	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a CAT./ENTULHO ATÉ 50m	m³	3,00
1.11.3	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS C/USO ELEVADOR DO EDIFICIO	m³	3,00
1.11.4	RETIRADA ENTULHO ENSALADO SOLO/CAÇAMBA Cad.30kg CARRETEIRO	m³	3,00
1.11.5	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS COM CARRINHO DE MAO	m³	3,00

OBRA: ADEQUAÇÃO DA SALA DA COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGISTICA - 2º PAV

Item	Descrição	Und	Qtde
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ITENS 8.3 & 8.4 DO TR - PREGÃO 05/2021 - CMBEU)	UN	1.252,08
2	**TAXAS & PROGRAMAS**		
2.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) EM OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00	UN	1,00
3	**PAREDES & DIVISÓRIAS**		
3.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,10
3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	83,18
3.3	APLICAÇÃO E LIJAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	166,63
3.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	166,63
3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. COR DEFINIDA EM PROJETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.	m²	166,63
4	**ESQUADRIAS**		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA LEVE OU MEDIAL PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1180
Assinatura

5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	498,91
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,60
5.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
5.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,21
5.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,54
5.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,60
5.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
5.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
5.11	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00
5.12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	40,00
6	**INSTALAÇÕES DE LÓGICA**		
6.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	498,98
6.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,44
6.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
6.4	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	ENSACAMENTO DE ENTULHO DE OBRA COM REMOÇÃO ATÉ 10,0m	m³	3,00
7.2	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT.(VENTILHO ATÉ 80m	m³	3,00
7.3	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS C/USO ELEVADOR DO EDIFICIO	m³	3,00
7.4	RETIRADA ENTULHO ENSACADO 50a 70 (0,18 Ltq. 30kg - CARRETEIRO)	m³	3,00
7.5	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS COM CARRINHO DE MÃO	m³	6,00
8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,08

OBRA: ADEQUAÇÃO DO SETOR DE SAÚDE - 2º PAV

Item	Descrição	Und	Qtde
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ITENS 8.3 & 8.4 DO TR - PREGÃO 05/2021 - COMBO)	UN	22.842,91
2	**TAXAS & PROGRAMAS**		
2.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00	UNID	1,00
3	**PAREDES & DIVISÓRIAS**		
3.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	49,63
3.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,98
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	22,91
3.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	176,63
3.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES. (SINAPI 95359)	m²	67,49
3.6	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	m²	177,05
3.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	45,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1181
Assinatura

4.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	49,80
4.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	629,76
4.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	629,76
4.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. COR DEFINIDA EM PROJETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	692,23
4.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 45X45 CM (PADRÃO POPULAR)	m²	612,21
4.13	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES, COM PROTEÇÃO ACÚSTICA DE PAINÉIS	m²	679,95
4	**PISOS**		
4.1	RODAPÉ PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 60X60CM. (SINAPI 88648)	M	236,95
4.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	645,00
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	239,00
4.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	246,00
5	**FORROS**		
5.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	224,37
5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	6,73
5.3	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM *** SEM ESTRUTURA ***	m²	217,64
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,00
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ DE ABRIR DUAS FOLHAS, NÚCLEO SARRAFEADO, 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, BORRACHA AMORTECEDORA, INCLUSO DOBRADIÇAS, COR CUMARUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 100700)	UN	1,00
6.3	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 180X210 CM, 8+10MM, 2 FOLHAS	UN	1,00
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
6.5	PORTA ACÚSTICA 2,10x0,80 ESPESSURA 40mm - 35dB - ACABAMENTO LAMINADO EUROPINA	UN	5,00
6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
6.7	FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (10mm) 2 FOLHAS	UN	1,00
6.8	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO ACESSÓRIOS, INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	3,24
7	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021	UN	6,00
7.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.5	BANCADA DE GRANITO, ESPESSURADO NO PROJETO, PODIO PARA PIA DE COZINHA *1,00 X *0,60 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 94869)	UN	3,00
7.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.7	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1182
Assinatura

7.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
7.9	VÁLVULA EM PLÁSTICO 3" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
7.10	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
7.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00
7.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
7.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
7.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
7.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
7.16	CAIXA ACOPLADA DUO VOGUE PLUS BRANCA DECA 3709	UN	3,00
7.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	5,00
7.18	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
7.19	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	644,36
8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.783,95
8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
8.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00
8.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
8.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	69,00
8.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	43,00
8.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	247,30
8.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,62
8.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,50
8.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
8.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
8.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
9	**INSTALAÇÕES DE LÓGICA**		
9.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	445,00
9.2	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	1,31
9.3	SUPORTE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm	UN	4,00
9.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,31
9.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,50
9.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 14/03/2023, às 17:48.

AMESP
Fls.: 1183
Assinatura

9.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_06/2018	m²	250,00
10.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_06/2018	m²	15,98
10.3	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_06/2018	UN	7,00
10.4	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_06/2018	UN	4,00
10.5	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_06/2018	m²	12,96
10.6	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_06/2018	m²	10,08
10.7	ENSACAMENTO DE ENTULHO DE OBRA COM REMOCAO ATE 10,0m	m³	20,81
10.8	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a CAT.(ENTULHO ATE 50m	m³	20,81
10.9	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS CIVIS ELEVADOR DO CONFIC	m³	20,81
10.10	RETIRADA ENTULHO ENSACADO 50x70 0,18 Cap.20kg CARREGAMto	m³	20,81
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	65,17
11.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 20CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40CM. AF_06/2014	m²	7,94
11.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	73,79

OBRA: INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM RODA BANCADA E BORDA DE BANCADA - 5º PAV

Item	Descrição	Und	Qtde
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ITENS 6.1 & 6.4 DO TR - PREGÃO 05/2021 - IOMBOI	UN	161,09
2	TAXAS & PROGRAMAS		
2.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.2	TORNEIRA	UN	1,00
2.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
3	PAREDES & DIVISÓRIAS		
3.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZO ASTEQUI/ COLUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	m²	0,78
3.2	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,50
3.3	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50
3.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00

OBRA: CONDICIONADORES DE AR - SPLITs

Item	Descrição	Und	Qtde
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ITENS 6.3 & 6.4 DO TR - PREGÃO 05/2021 - IOMBOI	UN	1.034,70
2	EQUIPAMENTOS & REDE FRIGORÍGENA		
2.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021_P	UN	6,00
2.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021_P	UN	4,00
2.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	169,00
2.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	189,00
2.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1184
Assinatura

2.6	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
2.7	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
3	**SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO**		
3.1	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	79,97
3.2	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
3.3	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
3.4	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 80 MM. AF_05/2015	UN	10,00
3.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	m³	0,50
3.6	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,80
3.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	1,80
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.1	ENSACAMENTO DE ENTULHO DE OBRA COM PESO MÉDIO ATÉ 30 DM	m³	0,50
4.2	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. GRANEL (VENTILOMETRO)	m³	0,50
4.3	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS QUEBRADOS (ELEVADOR DO EDIFÍCIO)	m³	0,50
4.4	REMOÇÃO ENTULHO ENSACADO SOBRE CAMINHÃO CARROCERIA	m³	0,50

OBRA: SEÇÃO DE DEPÓSITO / ALMOXARIFADO - 1º PAV

Item	Descrição	Und	Qtde
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ITENS 8.3 & 8.4 DO TR - PREGÃO 05/2021 - ICMBIO)	UN	19.077,50
2	**TAXAS & PROGRAMAS**		
2.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00	UNID.	1,50
3	**PAREDES & DIVISÓRIAS**		
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	261,15
3.2	APLICAÇÃO E LOAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.672,80
3.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.672,80
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. COR A DEFINIDA EM PROJETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	1.132,08
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	66,70
3.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	133,41
3.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	133,41
4	**PISOS**		
4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.152,37
4.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	11,11
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PEQUENO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	11,11
4.4	RODAPÉ PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 60X60 CM. (UNIDADE 580,00)	M	13,42
4.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,90
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1185
Assinatura

6.3	VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 4 MM, SEM ABERTURA, AF_01/2021	m²	64,55
6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, EOR CUMARU, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI: 101883/1	UN	5,00
6.5	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA, AF_01/2021	m²	2,16
6.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	23,44
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 2*18 W, BIVOLT, LUZ BRANCA (SINAPI: 97585)	UN	90,00
7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
7.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
7.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,54
7.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,77
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	111,44
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,85
7.11	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	120,03
7.12	SUPORTE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm	UN	100,00
8	**INSTALAÇÕES DE LÓGICA**		
8.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	89,60
8.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7,00
8.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,50
8.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
9.1	ENSACAMENTO DE ENTULHO DE OBRA COM REMOÇÃO ATÉ 10,0m	m³	6,00
9.2	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a CAT./ENTULHO ATÉ 50m	m³	6,00
9.3	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS C/USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	m³	6,00
9.4	RETIRADA ENTULHO ENSACADO 50a 100+0,1B Cap. 80Kg-CARRETEIRO	m³	5,00
9.5	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS COM CARRINHO DE MÃO	m	6,00

OBRA: RECUPERAÇÃO DA FACHADA DA CEMEJ

Item	Descrição	Unid.	Qtde
1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ITENS 8.3 & 8.4 DO TR - PREGÃO 01/2023 - EUMED)	Un	979,81
2	**RECUPERAÇÃO DE FACHADA FRONTAL**		
2.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESFOLIAÇÃO)	m²	90,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA EM FORMATO "V" PARA TRATAMENTO DE FISSURAS	M	40,00
2.3	TRATAMENTO DE FISSURAS DE RETRAÇÃO COM SELANTE ACRÍLICO (LARGURA MÉDIA "U" ABERTURA E CALAFETAÇÃO	M	40,00
2.4	SELAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE FACHADA (PRÉ PINTURA) COM 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	90,00
2.5	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	90,00
2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	90,00
2.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	36,75
3	**SERVIÇOS ACESSÓRIOS**		
3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1186
Assinatura

TRT-11ª REGIÃO
Seção de Engenharia e Arquitetura

3.2	REMOÇÃO DE TAPUMES, CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,00
3.3	RETIRADA DE ENTULHOS COM LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA (PARA ENTULHOS) - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	UND	1,00
3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	88,00
3.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MÊS/ES	9,00
3.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	22,00

OBRA: TROCA DE LÂMPADAS

Item	Descrição	Und	Qtde
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ITENS 8.3 & 8.4 DO TR - PREGÃO 05/2021 - CMBIO)	UN	1.734,83
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS		
2.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, T8, BIVOLT, LUZ BRANCA 6.500K, MEDINDO 1,20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 100903)	UN	114,00
2.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 9 W, BIVOLT, LUZ BRANCA 6.500K, LED SUPER FROST, SOQUETE TIPO E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 97870)	UN	133,00
2.3	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9 W, T5, BIVOLT, LUZ BRANCA 6.500K, MEDINDO 56CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 100902)	UN	1.473,00

OBRA: MURO PRES. FIGUEIREDO

Item	Descrição	Und	Qtde
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ITENS 8.3 & 8.4 DO TR - PREGÃO 05/2021 - CMBIO)	UN	10.830,99
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00
1.3	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00	UND	1,00
1.4	INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MES	1,00
2	ESTRUTURA		
2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	37,00
3	BALDRAMES		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,48
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	15,55
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m²	0,56
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	42,73
3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	59,29
3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	122,73
3.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS OU BLOCOS DE COROAMENTO, FEITO EM BETONEIRA, EM OBRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,33
4	PILARES		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 5 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	53,50
4.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,86
5	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	250,68
5.2	AMARAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	139,13
5.3	ARMAÇÃO DE VIGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	42,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1187
Assinatura

5.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,17
5.5	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	63,63
6	**GRADIL**		
6.1	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	m²	89,10
6.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	89,10
6.3	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	44,55
7	**LIMPEZA DA OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS**		
7.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	228,81
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	309,86
7.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	11,45
8	**ADITIVO - CANALETA**		
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,39
8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 14	m²	21,60
8.3	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	20,00
8.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	44,00
8.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	44,00
8.6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,80
9	**ADITIVO - CONTENÇÃO**		
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,14
9.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9,00
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,18
9.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,29
9.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	11,14
9.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	28,89
9.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,66
10	**PILARES - ADITIVO**		
10.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,36
10.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	23,70
10.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	7,78
10.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,50
11	**ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO - ADITIVO**		
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X39X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	9,00
11.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,28
11.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	11,14
11.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	28,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1188
Assinatura

TRT-11ª REGIÃO
Seção de Engenharia e Arquitetura

12	**PROTEÇÃO DO TALUDE**		
12.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	15,31
12.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	35,44
12.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	15,31
12.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	35,44
12.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	1,50
13	**PROTEÇÃO DO TALUDE**		
13.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,50
13.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,25
13.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1,65
13.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2,50
13.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25,00

OBRA: OFICIAIS DE JUSTIÇA

Item	Descrição	Und	Qtde
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ITEMNS 8.3 & 8.4 DO TR - PREGÃO 05/2021 - ICMBIO)	UN	2.557,58
2	**TAXAS & PROGRAMAS**		
2.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00	UND	1,00
3	**PAREDES E DIVISÓRIAS**		
3.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	94,93
3.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,16
3.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM DUAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	23,38
3.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	23,38
3.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DE MÃO. AF_06/2014	m²	23,38
3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR DEFINIDA EM PROJETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	449,82
4	**ESQUADRIAS**		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, COR CUMIPIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. SINAPI (100683)	UN	6,00
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	484,20
5.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
5.3	TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2	UN	11,00
5.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,80
5.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,50
5.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
5.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
5.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
5.9	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 14/03/2023, às 17:48.

AMESP
FLS.: 1189
Assinatura

TRT-11ª REGIÃO
Seção de Engenharia e Arquitetura

6.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	60,00
6	**INSTALAÇÕES DE LÓGICA**		
6.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	218,11
6.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	94,05
6.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
6.4	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	25,00
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	12,00
7.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	14,69
7.3	LIMPEZA DE FORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	5,67
7.4	ENSACAMENTO DE ENTULHO DE OBRA COM REMOCAO ATE 10,0m	m³	2,37
7.5	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a CAT./ENTULHO ATE 50m	m³	2,37
7.6	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS (USO ELEVADOR OU GUINCHO)	m³	2,37
7.7	RETIRADA ENTULHO ENSACADO 50x70 0,18 Cap.30kg CARRETEIRO	m³	2,37
8	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
8.1	BANCADA DE GRANITO, ESPECIFICADO NO PROJETO, POLIDO PARA PIA DE COZINHA *1,50 X *0,60 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 86889)	UN	2,00
8.2	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
8.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
8.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
8.5	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
8.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

OBRA: PISO CERÂMICO DA MANUTENÇÃO - TÉRREO

Item	Descrição	Und	Qtde
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ITENS 8.3 & 8.4 DO TR - PREGÃO 05/2021 - ICMBIO)	UN	201,40
2	**TAXAS & PROGRAMAS**		
2.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00	UNID	1,00
3	**PISOS**		
3.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	24,00
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	34,79

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO

Item	Descrição	Und	Qtde
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ITEMNS 8.3 & 8.4 DO TR - PREGÃO 05/2021 - ICMBIO)	UN	586,47
2	**SERVIÇOS EMERGENCIAIS**		
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
2.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
2.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
3	**ARMÁRIO - 8º PAVIMENTO**		
3.1	ARMÁRIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO	m²	1,50
4	**RODAPÉ**		
4.1	RODAPE 10CM DE POLIESTILENO ASTI SANTA LUZIA	M	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 14/03/2023, às 17:48

AMESP
FLS.: 1190
Assinatura

TRT-11ª REGIÃO
Seção de Engenharia e Arquitetura

Anexo:

ITEM	TIPO DE IMÓVEL	ENDEREÇO	Nº DE PAVIMENTO	AREA CONSTRUIDA
1	SEDE JUDICIÁRIA	RUA VISCONDE DE PORTO ALEGRE, 1265 PRAÇA 14 - MANAUS/AM	1 SUBSOLO + TÉRREO + 8 PAVIMENTOS	9.702,33
2	SEDE ADMINISTRATIVA	AVENIDA TEFÉ, 880 - MANAUS/AM	TÉRREO + 3 PAVIMENTOS	3.458,40
3	ESCOLA JUDICIAL	RUA BARROSO, 111 - CENTRO MANAUS/AM	TÉRREO + 3 PAVIMENTOS	1.761,87
4	FÓRUM TRABALHISTA DE MANAUS	RUA FERREIRA PENA - CENTRO MANAUS/AM	2 SUBSOLOS + TÉRREO + 9 PAVIMENTOS	25.885,78
5	VARA DO INTERIOR	RUA MANAUS, LOTE 179 - CENTRO PRESIDENTE FIGUEIREDO	SUBSOLO + TÉRREO	718,84
			AREA TOTAL	41.526,22

A referida empresa cumpriu rigorosamente os termos do contrato firmado e executou as obras de acordo com os projetos/especificações, não existindo nenhum fato que a desabone sua idoneidade técnica.

Manaus, 02 de março de 2023.

Ildefonso Rocha de Souza
Ordenador de Despesa – TRT da 11ª Região

Arabal Villar Câmara de Sá Peixoto
Seção de Engenharia e Arquitetura - TRT da 11ª Região
Engenheiro Civil - CREA 2970-D/AM RR
Fiscal de Obra - CPF 461.532.686-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999289/2023, emitida em 08/03/2023

Certidão nº 999289/2023
14/03/2023, 17:48
Chave de Impressão: Cc753
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 14/03/2023, às 17:48

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

961158/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

AMESP
FLS.: 1191
Assinatura

Profissional: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**
Registro: **12773/07 AM** RNP: **0404691056**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20200196885** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/01/2020 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA** CPF/CNPJ: **05.572.870/0001-59**
Endereço do contratante: RUA AUGUSTO CORRÊA Nº: 01
Complemento: Cidade Universitária Professor José da Silveira Netto Bairro: GUAMÁ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075110
Contrato: 004.2017 Celebrado em: 29/11/2017
Valor do contrato: R$ 1.073.671,40 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRE ARAÚJO Nº: 2936
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69083000
Data de início: 11/12/2017 Conclusão efetiva: 10/04/2018
Finalidade: Comercial
Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA CPF/CNPJ: 01.263.896/0015-60

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 342.68 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 342.68 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 342.68 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ANÁLISES MOLECULARES DA BIODIVERSIDADE E DE APOIO ÀS COLEÇÕES ZOOLÓGICAS, LOCALIZADO NO CAMPUS ANEXO II DA INSTITUIÇÃO CO-EXECUTORA – INPA, NA CIDADE DE MANAUS/AM.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (07 páginas, emitido em 10/05/2018), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE, portanto, aquelas constantes nos itens/sub-itens: 3.6 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS; 11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO (11.26 a 11.32); 18 – INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (18.1 a 18.13), por serem atividades fora das atribuições do(a) profissional. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. JOSE MURILO FERRAZ SUANO, CPF Nº 341.648.126-72, RNP Nº 140445681-3; é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

961158/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1192
Assinatura

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 961158/2019
28/01/2020, 16:05
318Ad

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 318Ad

AMESP
FLS.: 1193
Assinatura

Fadesp

FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

INPA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ Nº 09.516.788/0001-68, localizada na Avenida Genebra, Nº 25 – Cj Campos Elíseos – Planalto – CEP 69045-380 – Manaus/AM, executou para a FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP) CNPJ 05.572.870/0001-59 os serviços de EXECUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ANÁLISES MOLECULARES DA BIODIVERSIDADE E DE APOIO ÀS COLEÇÕES ZOOLÓGICAS com área total de 342,55m², localizado no CAMPUS ANEXO II DA INSTITUIÇÃO CO-EXECUTORA – INPA, no endereço Avenida André Araújo, Nº 2838 - Aleixo – CEP 69083-000 – Manaus/AM, conforme objeto do Concorrência Nº 004/2017 que originou o Contrato CC 004/2017, tendo demonstrado capacidade técnica na execução dos mesmos, nada constando que a desabone. As obras foram executadas e concluídas de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor.

Responsável Técnico:
Wilson da Silva Castelo Branco Junior - Engenheiro Civil - RNP 040469105-6 - CREA Nº 12773-D/AM – CPF 819.351.452-15
Sidhartha Israel Coviello - Engenheiro Eletricista - RNP 040703980-5 - CREA Nº 14120-D/AM - CPF 677.897.222-04
Glauber Garcez Campos - Engenheiro Mecanico - RNP 040840129-0 - CREA Nº 7370-D/AM - CPF 474.926.642-72

Valor do Contrato: R$ 1.073.671,40 Prazo de Execução: 120 dias

Período de Execução: 11/12/2017 à 10/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00
1.2	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1280,00
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1280,00
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	204,96
2.2	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	92,00
2.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	72,00
2.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	25,00
2.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	464,00
2.6	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	955,20
3 - TERRAPLENAGEM			
3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M3	897,00
3.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	1680,47
3.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM	16804,70
3.5	TAXAS, LICENÇAS, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APROVAÇÕES IPAAM	M2	451,00
3.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	220,00
4 - TRABALHOS EM TERRA			
4.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	156,78
4.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	203,56
4.3	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM, EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	53,47
4.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	116,78
4.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM	712,68
5 - INFRAESTRUTURA			
5.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	16,74
5.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACÕES	M3	16,74
5.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	1032,90
5.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	316,48
5.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1781,13
5.6	ARMACAO ACO CA-50 DIAM 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	15,00
5.7	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	103,29
5.8	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACÕES	M3	103,29

PÁGINA 1 DE 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961158/2019, emitida em 28/01/2020

Certidão nº 961158/2019
20/04/2020, 11:47
Chave de Impressão: 318Ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2020 e contém 7 folhas

AMESP
FLS.: 1194
Assinatura

5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	283,87
6 - SUPERESTRUTURA			
6.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	949,68
6.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	141,00
6.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	3300,00
6.4	ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1349,00
6.5	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	79,14
6.6	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	79,14
7 - PAREDES E PAINÉIS			
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	577,57
8 - COBERTURA			
8.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	451,25
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	451,25
8.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	80,00
8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	43,64
8.5	VENEZIANA EM PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DIM. 8X5CM	M2	20,08
8.6	MARQUISE REVESTIDA EM PAINEL DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM) PARA FACHADA COR PRATA COM CABO, DE AÇO PARA FIXAÇÃO DA MARQUISE	M2	10,00
8.7	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE PVC PLACA 625 X 625MM E PERFIL T, PADRÃO LINHO MOD-LINE, INSTALADO	M2	295,85
8.8	COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO TERMOACUSTICA COR BRANCA	M2	9,24
8.9	DILATAÇÃO LATERAL EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL ESP. 3CM	M	292,61
9 - REVESTIMENTOS			
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1158,04
9.2	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1003,42
9.2	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1421,75
9.3	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA 5X5CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	62,68
9.4	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	62,68
9.5	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA 10X10CM COR VERDE OU CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	88,94
9.6	PEITORIL EM GRANITO LARGURA DE 17CM COR PRATA DA AMAZÔNIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	48,39
10. PAVIMENTAÇÃO			
10.1	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	312,50
10.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	312,50
10.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	303,96
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	M2	8,54
10.5	SOLEIRA EM GRANITO COR PRATA DA AMAZÔNIA LARGURA 17CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4	M	13,00
10.6	RODAPÉ EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA ALTURA 8CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLASTICA E POLIMENTO MECANIZADO	M	13,90
10.6	RODAPÉ EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA ALTURA 8CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLASTICA E POLIMENTO MECANIZADO	M	275,71
11 - INSTALAÇÕES ELETRICAS			
ILUMINAÇÃO			
11.1	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	67,00
11.2	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961158/2019, emitida em 28/01/2020

Certidão nº 961158/2019
20/04/2020, 11:47
Chave de Impressão: 318Ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2020 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 20/04/2020, às 11:47.

AMESP
FLS.: 1195
Assinatura

11.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
11.4	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
11.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00
11.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	171,00
11.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1034,00
11.9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1620,00
11.10	ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA - 100X75X3000MM	UN	23,00
11.11	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIESTER, REFLETOR EM ALUMÍNIO, ALTO RENDIMENTO NA COR BRANCA PARA 4 LÂMPADAS LED 24W - T8. REF. TA50 DA TASCHIBRA	UN	20,00
11.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIESTER, REFLETOR EM ALUMÍNIO, ALTO RENDIMENTO NA COR BRANCA PARA 2 LÂMPADAS LED 24W - T8. REF. TA50 DA TASCHIBRA	UN	20,00
11.13	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIESTER, REFLETOR EM ALUMÍNIO, ALTO RENDIMENTO NA COR BRANCA PARA 2 LÂMPADAS LED 12W - T8. REF. TA50 DA TASCHIBRA	UN	17,00
11.14	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO TIPO PLAFON PARA 01 LÂMPADA LED 12W. REF. TASCHIBRA	UN	2,00
11.15	LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR EM FORRO DE GESSO TIPO PLAFON PARA 01 LÂMPADA LED 12W. REF. TASCHIBRA	UN	12,00
11.16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
11.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.19	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	580,00
11.21	ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA - 150X75X3000MM	UN	8,00
11.22	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
11.23	LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADA DE 9W, AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, INSTALAÇÃO DE SOBREPOR	UN	2,00
11.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE SOBREPOR, FABRICADO EM CHAPA METÁLICA GRAU DE PROTEÇÃO IP40 E PORTAS REVERSÍVEIS, COM 30% DE ESPAÇO RESERVA, REF. CEMAR, EQUIPADOS COM BARRAMENTO PADRÃO DIN, 400A E DISJUNTORES PADRÃO IEC 947.	UN	1,00
11.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO			
11.26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.27	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,00
11.29	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	560,00
11.30	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.31	ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA A FOGO, SEM TAMPA - 150X75X3000MM	M	24,00
11.32	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
ALIMENTADORES QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO			
11.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
11.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
11.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
11.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
11.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
11.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961158/2019, emitida em 28/01/2020

Certidão nº 961158/2019
20/04/2020, 11:47
Chave de Impressão: 318Ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2020 e contém 7 folhas

AMESP
FLS.: 1196
Assinatura

11.39	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
11.40	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.41	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.42	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
11.43	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO (QGBT) 220V FABRICADO EM CHAPA METÁLICA, GRAU DE PROTEÇÃO IP40 EQUIPADO COM BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TRIFÁSICO, ICC=30KA, DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, REF.: SCHNEIDER	UN	1,00
11.44	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.45	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
12.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_03/2015	UN	2,00
12.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
12.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00
12.4	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.5	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.6	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
12.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	2,00
12.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00
12.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
12.11	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00
12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	18,00
12.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00
12.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00
12.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00
12.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
12.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00
12.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P	UN	2,00
12.19	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
12.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
12.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	13,98
12.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	68,00
12.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	1,72
12.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	7,92
12.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	11,69
12.26	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00
12.27	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1,00
12.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
12.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
12.30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961158/2019, emitida em 28/01/2020

Certidão nº 961158/2019
20/04/2020, 11:47
Chave de Impressão: 318Ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2020 e contém 7 folhas

AMESP
FLS.: 1197
Assinatura

12.31	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
12.32	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00
12.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
12.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00
12.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
12.36	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00
13 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
13.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	5,00
13.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	9,00
13.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
13.4	JUNÇÃO COM REDUÇÃO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00
13.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
13.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
13.9	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
13.10	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
13.11	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.12	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	11,13
13.13	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	24,92
13.14	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	15,00
13.15	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	2,00
13.16	JUNÇÃO COM REDUÇÃO, PVC, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	5,00
13.17	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	2,00
13.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	1,00
13.19	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
13.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
13.21	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
13.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	18,00
13.23	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
13.24	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
13.25	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961158/2019, emitida em 28/01/2020

Certidão nº 961158/2019
20/04/2020, 11:47
Chave de Impressão: 318Ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2020 e contém 7 folhas

AMESP
FLS.: 1198
Assinatura

13.28	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2.00
14 - ESQUADRIAS			
14.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO	M2	77.42
14.2	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO E VIDRO	M2	17.22
14.3	PORTA EM CHAPA DE FERRO COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCO E VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM	M2	6.30
14.4	PORTA DE CORRER EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	M2	9.00
14.5	PORTA DE MADEIRA CHAPEADA, PINTURA ESMALTE COM CHAPA DE AÇO E BARRA	M2	3.78
15 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
15.1	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4.00
15.2	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14.00
15.3	RALO DE COBERTURA SEMI ESFÉRICO (TIPO ABACAXI) COM 4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4.00
16 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA			
16.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
16.1.1	ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA A FOGO, SEM TAMPA - 100X50X3000MM	M	40.00
16.1.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1", TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	69.60
16.1.3	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120.00
16.1.4	CABO LÓGICO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	M	3300.00
16.1.5	PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO, PATCH PANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.00
16.1.6	TOMADA DE PAREDE C/ CAIXA 4X2 PARA 2 CONECTORES FÊMEA RJ45	UN	35.00
16.1.7	PATCH CORD AZUL CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	340.00
16.1.8	ORGANIZADOR DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
16.1.9	RACK DE AÇO PADRÃO 19" DE 24 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
17 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
17.1	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
17.2	LUZ DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W	UN	3.00
17.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	UN	8.00
18 - INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO			
18.1	EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM 1.200m3/h	UN	1.00
18.2	EXAUSTOR CENTRÍFUGO SIROCCO DE DESCARGA VERTICAL DE 1.860m3/h	UN	1.00
18.3	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM GAVETA PARA FILTRO PLANO 04 SIROCCO SUCÇÃO VERTICAL DE 2.160m3/h	UN	1.00
18.4	MICROEXAUSTOR AXIAL DE TETO DE 242m3/h	UN	4.00
18.5	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO	M2	250.00
18.6	TUBO DE COBRE DIAM 1/4" REVESTIDO COM TUBO ESPONJOSO - INCLUSIVE CONEXÕES	M	6.00
18.7	TUBO DE COBRE DIAM 1/2" REVESTIDO COM TUBO ESPONJOSO - INCLUSIVE CONEXÕES	M	6.00
18.8	TUBO DE COBRE DIAM 3/8" REVESTIDO COM TUBO ESPONJOSO - INCLUSIVE CONEXÕES	M	62.00
18.9	TUBO DE COBRE DIAM 5/8" REVESTIDO COM TUBO ESPONJOSO - INCLUSIVE CONEXÕES	M	82.00
18.10	GRELHA PARA PORTA COM DUPLA MOLDURA TAM. 40cmx30cm REF. AGS-T 425x325 TROX OU EQ. TÉCNICO	UN	7.00
18.11	VENEZIANA EXTERIOR TAM. 100cmx30cm REF. AWK-985x030 TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1.00
18.12	GRELHA COM REGISTRO DE AR TAM. 30x20 REF. TROX AT-AG/325x225 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4.00
18.13	GRELHA COM REGISTRO DE AR TAM. 20x20 REF. TROX AT-AG/225x225 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2.00
19 - APARELHOS E METAIS			
19.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
19.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
19.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA OU BANCADA 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5.00
19.4	TORNEIRA CROMADA P/ LAVATÓRIO 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
19.5	CUBA EM AÇO INOX AISI 304, 34X56X14CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5.00
19.6	EXPURGADEIRA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
19.7	TANQUE DE EMBAIXE 27L EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
19.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2.00
19.9	BARRA PNE PARA CAIXA ACOPLADA	UN	2.00
19.10	BARRA DE APOIO COMP. 80CM	UN	2.00
19.11	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4"X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8.00
19.12	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2.00
19.13	RALO CROMADO C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2.00
19.14	BARRA DE APOIO P/ LAVATÓRIO	UN	2.00
19.15	SABONETEIRA P/ SABÃO LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS	UN	2.00
19.16	PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS	UN	2.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961158/2019, emitida em 28/01/2020

Certidão nº 961158/2019
20/04/2020, 11:47
Chave de Impressão: 318Ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2020 e contém 7 folhas

AMESP
FLS.: 1199
Assinatura

19.17	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS	UN	2,00
19.18	CABIDE CROMADO	UN	2,00
19.19	BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,65
20 - PINTURA			
20.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	577,52
20.2	MASSA CORRIDA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS	M2	577,52
20.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	577,52
20.4	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	M2	463,86
20.5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	463,86
20.6	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMÃOS	M2	46,83
21 - DIVERSOS			
21.1	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO 20 MPA, 1,85X2,40M COM ALTURA DE 0,20M	UN	2,00
21.2	CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL	M	173,00
21.3	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA CANALETA 30X50 CM	M	173,00
21.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	210,48
21.5	FRISO EM BAIXO RELEVO ALUMÍNIO 2MM	M	89,00
21.6	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	10,40
22 - LIMPEZA			
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	553,16

Manaus, 10 de maio de 2018

Marcos José Aviz Alvarez
Engenheiro Florestal
CREA 7885 PA

CONTRATANTE
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP
MARCOS JOSÉ AVIZ ALVAREZ
ENGENHEIRO FLORESTAL - CREA 7885 CREA

FISCAL DO CONTRATO
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA
JOSÉ MURILO FERRAZ SUANO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 17811-D/MG

Prof. Dr. Roberto Ferraz Barreto
Diretor Executivo da FADESP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961158/2019, emitida em 28/01/2020

Certidão nº 961158/2019
20/04/2020, 11:47
Chave de Impressão: 318Ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2020 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

943317/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

AMESP
FLS.: 1200
Assinatura

Profissional: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**
Registro: **0404691056** RNP: **0404691056**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20170073015** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/01/2017 Baixada em: 20/03/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.360.305/2667-24**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 2725
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Contrato: 7127/2016 Celebrado em: 03/11/2016
Valor do contrato: R$ 347.385,61 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL Nº: 2668
Complemento: Bairro: COMPENSA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69036110
Data de início: 23/01/2017 Conclusão efetiva: 24/03/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/2667-24

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 798.51 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 798.51 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA/REFORMA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA. (AG. COMPENSA)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 943317/2018
09/04/2018, 10:58
Z88zW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Z88zW

AMESP FLS.: 1201 Assinatura

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia

A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio da sua Filial Logística/BE, situada na AV. JOSE MALCHER Nº 2725, 3º ANDAR, CEP 66090-100, Belém/PA, Tel: 91-3211-2001/2002 – Email: gilogbe07@caixa.gov.br, atesta, a pedido da interessada e para fins do disposto no parágrafo 1º, inciso II, do art. 30, da Lei n.º 8.666/93 concomitantemente com o parágrafo único, do art. 57, da Resolução nº 1.025/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que mantém com a empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 09.516.788/0001-68, Endereço: Av. Efigênio Salles, 3000A, Conj. Morada do Sol, Bairro Aleixo, Manaus-AM, OFS n.º 2981.018.2016.04, conforme discriminado:

Atestado Técnico – itens 1 a 8:

1 – Local de realização:

Rua	Número	Complemento
Avenida Brasil	2668	

Bairro	Município	UF	CEP
Compensa	MANAUS	AM	69.036-110

2 – Período de Realização:		3 – Documentos (planilhas, relatórios, etc.) anexos:
Data de início	Data de conclusão	Quantidade de folhas
23/01/2017	24/03/2017	10

4 – No caso de serviço continuado parcialmente concluído:
Período executado: "não se aplica" a "não se aplica" – Prazo Contratual: "não se aplica"

5 – Parcelas Executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído):
"não se aplica"

6 – dados do(s) responsável(is) técnico(s):
Wilson da Silva Castelo Branco Júnior – Engenheiro Civil – Crea Nº 12773-D/AM; Sidhartha Israel Coviello – Engenheiro Eletricista – Crea Nº 14120-D/AM; Eng. Eletricista Carlos Alberto Figueiredo 35824 D/RJ, Engª Civil Suely Serodio Figueiredo CREA 40.790-D-RJ, Arquiteta e Urbanista ZENILDE RODRIGUES ASSUNCAO A37360-5

7 – Descrição dos serviços Realizados (identificar os quantitativos correspondentes aos serviços realizados.
Conforme planilha anexo

8 – Dados do Contrato:
Contrato Nº: 7127/2016 Valor: R$ 347.385,61 e OFS 1065/2017 Valor: R$ 27.846,87

Assinatura do responsável pelo atestado técnico:

CPF: 619.247.922-49
Alessandro Augusto Rolla Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 10.851 D/PA
RNP: 150344056-7

CPF: 353.796.772-15
José Gomes de Andrade Júnior
Engenheiro Eletricista
CREA: 10649-D
RNP: 150156709-8

Declaração sob a responsabilidade da Gestão Formal:
Declaramos, também, que a Ata de Registro de Preços foi assinada em 29 / 04 / 2016 e que a empresa vem cumprindo as obrigações assumidas, não havendo nada que desabone a empresa com relação à quantidade, qualidade e prazos de entrega/prestação dos serviços.

BELÉM , 21 de JULHO de 2017
Local/Data

CPF: 715.186.062-53
ANA JULIA CAMPOS SILVA
Coordenadora de Filial
GI Logística Belém - Gestão Formal

1/9

41.215 v005 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018
01/08/2018, 16:57
Chave de Impressão: Z88zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ITEM		DADOS	
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1,08	Demolição de Gradil -Retirada de esquadrias metálicas	m²	5,40
1,34	Carga manual de entulho em caminhão	m³	24,00
1,35	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m3	24,00
1,36	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS MAIORES QUE 4 KM) - EM M3XKM) - DISTANCIA MEDIA 30 KM	m3	720,00
02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO		
2,02	Locação e montagem de andaime metálico	m²/mês	12,00
2,03	Placas de Obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00
2,04	Mobilização/desmobilização de equipe e equipamento- distância até 300 km	un	1,00
06	PAREDES E DIVISÓRIAS		
6,02	Alvenarias de vedação com tijolo furado 9X19X19 cm- esp=9 cm	m²	3,31
6,07	Fornecimento e execução de paredes divisórias de gesso acartonado, sistema 115/90/600 1NBA13, com perfis, suportes de sustentação, acabamento entre o forro e a divisória de gesso e acabamentos de canto. Nos locais de encontro dos painéis de gesso acartonado com painéis de vidro prever acabamento com perfis de alumínio 10x5cm. Montar perfil de estrutura a cada 20 cm na área do autoatendimento c/ 2 faces revestidas de gesso, espessura 11,5 cm (áreas secas)	m²	57,96
6,09	Fornecimento e instalação de divisórias leves BP-PLUS na cor Cristal, com perfis de alumínio com ferragens (DPT-NN-A) - h = variável	m²	144,02
6,10	Portas em divisória BP Plus Cristal-0,90x2,10m, completa com ferragens, requadros e fechaduras.	un	9,00
6,11	Fornecimento e instalação de perfil em alumínio 6" x 3" x 1/8" TG042 da Alcoa ou equivalente que deverá ser instalado na porta de emergência que receberá fechadura módulo teclado-5,863 Kg/ml	ml	15,00
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA/ MARCENARIA		
7,01	Fornecimento e Instalação de porta de madeira (0,60/0,70/0,85/0,90 mx210 m - inclusive aduela, alizar e dobradiças, preparo para pintura, fechadura para porta de madeira interna, maçaneta tipo alavanca	un	4,00
7,05	Instalação de fechadura de controle de acesso com teclado sem fornecimento	un	6,00
7,06	Armário em Mdf para copas, revestido com formica interna e externamente, conforme projetos	m2	3,55
08	ESQUADRIAS METÁLICAS		
8,11	Fornecimento e Instalação de puxador para porta em aço escovado	un	4,00
8,13	Painel divisório CAIXAS- Estrutura de alumínio fosco 50X50 mm com recorte inferior de 30 cm e altura de 2,10 m, com requadro para fixação do vidro laminado 8 mm	m²	21,95
8,15	Fornecimento e instalação de esquadria com perfis de alumínio tipo basculante e vidro liso comum 4mm	m²	10,00
8,16	Fornecimento e instalação de porta em aço tipo grade, com fechadura tetrachave 0,87x2,10 m	m2	1,68
8,17	Fornecimento e instalação de porta em aço chapa lisa reforçada, com fechadura tetrachave 0,87x2,10 m- dupla chapa	um	1,00
9	VIDROS		
9,01	Fornecimento e Instalação de vidro temperado (liso 10 mm)-FIXO	m²	16,68
9,02	Vidro cristal laminado, incolor, 10mm aplicado com silicone	m²	18,81
9,03	Fornecimento e instalação de película jateada biombos CAIXAS	m²	18,81
9,04	Fornecimento e Instalação de vidro liso de 4mm	m²	8,90

41 215 v005 micro

AMESP FLS.: 1202 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018
01/08/2018, 16:57
Chave de Impressão: Z88zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 1203
Assinatura

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

9,05	Fornecimento e Instalação de porta de vidro (0,70x2,10 m),completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	2,00
9,06	Fornecimento e Instalação de porta de vidro (0,90x2,10 m),completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	1,00
9,07	Fornecimento e Instalação de porta de vidro (1,20x2,10 m),completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	1,00
9,08	Conjunto de ferrages para porta de vidro temperado-dobradiças superior e inferior,trinco, fechadura e contra fechadura exceto mola de piso e puxador	un	4,00
9,09	Fornecimento e instalação de mola de piso	un	4,00
9,11	Fornecimento e Instalação de ferragens para fixação de vidro temperado/laminado	un	38,00
12	**REVESTIMENTO DE FORRO**		
12,01	Fornecimento e montagem de forro de gesso comum em placa 60X60 cm , estrutura de madeira.(casas de máquinas)	m²	10,00
12,04	Fornecimento e montagem de forro de fibra mineral/pvc modular fosco	m²	10,00
13	**REVESTIMENTO DE PAREDES INT/EXT.**		
13,01	Chapisco, traço 1:3 esp 0,5 cm preparo manual	m²	6,61
13,02	Reboco traço 1:2, e=0,5cm	m²	300,00
13,03	Emboço , em argamassa TRAÇO 1:2:8, espessura 20 mm	m²	6,61
14	**PISOS**		
14,09	Fornecimento e instalação de piso elevado em aço, preenchido com concreto celular, modelo AC50, módulo 600 x 600 x 31 mm, com pinos de travamento, com revestimento em Formipiso 2 mm na cor Cinza Claro L 119, com acabamento bisotado, H = 280 mm ou equivalente	m²	30,98
14,10	Fornecimento e instalação de degrau para piso elevado em placas de compensado e revestimento de plurigoma	m	4,10
14,11	Fornecimento e instalação de fechamento lateral para piso elevado com placas de compensados com revestimento em formipiso 2 mm cor cinza claro. Incluso cantoneira em alumínio para acabamento superior com o piso elevado, arremate, acessórios e complementos	ML	5,00
14,12	Fornecimento e colocação de piso Tátil direcional e alerta integrada ao piso cerâmico existente. Pisos em borracha sintética vulcanizada em placasde 250 x 250mm com espessura total (placa + relevo) de 7 mm integrada e nivelada com o piso existente, assentamento com argamassa, cor Azul (3 da Borindus, azul caribe da mercur, azul da arco) fabricante Mercur, Arco, Borindus ou tecnicamente equivalente. Assentados com cola sobre piso existente.	M	19,25
14,13	Piso tátil em concreto 0,25x0,25 m. fab. Local amarelo /azul	ML	5,81
14,19	Fornecimento e colocação de faixa antiderrapante para degraus fotoluminescente	m	5,00
15	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
	Fornecimento e Instalação de tubo soldável de PVC rígido AF (inclusive conexões)		
15,01	Ø 25 mm	m	138,00
15,02	Ø 32 mm	m	36,00
15,03	Ø 40 mm	m	27,00
15,04	Ø 50 mm	m	10,00
	Fornecimento e Instalação de tubo de PVC rígido branco para esgoto sanitário (ponta e bolsa, com virola, inclusive conexões)		
15,05	Ø 40 mm	m	60,00
15,06	Ø 50 mm	m	132,00
15,07	Ø 75 mm	m	72,38
15,08	Ø 100 mm	m	270,00
15,09	Fornecimento e Instalação de caixa sifonada PVC (150x185x75 mm com grelha de PVC)	un	10,00
	Fornecimento e Instalação de registro de gaveta .		
15,10	Ø 1 1/4"-bruto	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018
01/08/2018, 16:57
Chave de Impressão: Z88zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 1204
Assinatura

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

15,13	Ø 1/2" com canopla	un	5,00
	Equipamentos sanitários e copa		
15,42	Fornecimento e instalação de espelho com inclinação e sem inclinação (lapidado e polido) -modura aluminio e base compensado para sanitários	M2	3,47
15,43	Fornecimento e instalação de dispenser para papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor de nivel de reabastecimento (larg. 26,50cm / prof. 13cm / alt. 27 cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla 30175768 ou equivalente	un	7,00
15,44	Fornecimento e instalação de cabide metálico tipo gancho cromado linha Izy, ref. 2060 C 37, marca Deca ou equivalente	un	7,00
15,45	Fornecimento e instalação de dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada (larg. 25cm / prof. 8,50cm / alt. 35cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla ou equivalente	un	4,00
15,46	Fornecimento e instalação de saboneteira spray de plástico ABS na cor branca (larg. 13,50cm / prof. 14cm / alt. 37cm) Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 301527022 ou equivalente	un	4,00
15,49	Fornecimento e instalação de porta objeto com prateleira em vidro e apoio metálico cromado, linha Izy, ref. 2030 C 37 marca Deca ou equivalente	un	4,00
16	**COMBATE A INCÊNDIO**		
	EXTINTORES		
16,01	Fornecimento e instalação de extintor com suporte: CO2 ou PQS ABC - 6 kg	un	10,00
16,03	Fornecimento e instalação de extintor com suporte de água pressurizada 10,00 l	un	1,00
16,04	Adesivo para piso medindo 1,00x1,00 m com bordas amarelas com 10 cm de largura e miolo na cor vermelha-Não obstrua o extintor	UD	14,00
16,05	Adesivo para piso medindo 1,00x1,00 m com bordas amarelas com 10 cm de largura e miolo na cor vermelha-Não obstrua o hidrante	UD	2,00
16,08	**S9** - Sinalização de orientação e salvamento - - Escada de emergência	un	3,00
16,09	**S12** - Sinalização de orientação e salvamento - Saída de emergência	un	10,00
16,10	**C1** - Sinalização complementar - Sinalização continuada de rota de fuga - direção da rota de saída	un	25,00
	DETECÇÃO E ALARME		
16,11	detetor de fumaça endereçavel compativel coma central existente no condominio, incluso frete SP-Mns	cj	6,00
16,12	detetor termovelocimetrico endereçavel compativel coma central existente no condominio-incluso frete SP Mns	cj	5,00
16,13	acionador manual quebra vidro endereçavel e compativel com o sistema existente inc. frete	cj	2,00
16,14	Sirene áudio visual endereçável e compativel com o sistema existente incluso frete	cj	2,00
16,15	Cabo blindado 3x1,00mm2 para Instrumentação-incêndio cor vermelha-Conduscap Ref 42239	m	300,00
16,16	Central alarme /detecção incendio , endereçavel, até 80 pontos com baterias, completa	cj	1,00
	REDE DE HIDRANTE/SPK		
	Fornecimento e instalação de tubo ferro galvamizado inclusive conexões		
16,19	Ø 1 1/2"	m	5,00
16,20	Ø 2"	m	5,00
17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES**		
	ENTRADA DE ENERGIA		
	INFRA-ESTRUTURA E CABOS		
	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rigido rosqueável, classe B embutido no piso/parede ou aparente sobre o forro (Incluso curva, luva,)		
17,13	Ø 3" -75 mm	m	1,00
17,14	Ø 4" 100mm	m	9,00
	Fornecimento e instalação de eletroduto em F.G. aparente em parede e pintado com tinta de esmalte sintético na cor da parede e anti-ferrugem (Incluso curva, luva,) Obs: Deverá ser pintado antes de ser executada		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018
01/08/2018, 16:57
Chave de Impressão: Z88zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17,15	Ø 3/4"	m	78,00
17,16	Ø 1"	m	42,00
17,17	Ø 1.1/2"	m	18,00
	Fornecimento e instalação de caixa de aço esmaltado com tampa cega sobre o forro ou aparente:		
17,39	10x10x12cm	un	12,00
	Fornecimento e instalação de condulete aluminio fundido aparente ou sobre o forro, pintado na cor das paredes, inclusive acessórios e tampa tipos diversos		
17,45	Ø 3/4"	cj	48,00
17,46	Ø 1"	cj	55,00
17,67	Fornecimento e instalação de Tampão para suporte de conectores RJ-45. Modelo:141-21 Mopa ou equivalente.	pç	152,00
17,68	Fornecimento e instalação de Tampão para suporte de tomadas 2P+T Modelo:141-29 Mopa ou equivalente.	pç	48,00
	Fornecimento e instalação de cabo flexivel, isolamento em termoplástico 70°C, com caracteristicas de não propagação e auto-extinção de fogo, tipo Afumex 0,6/1Kv ou equivalente nas seções:Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento...		
17,76	# 2,5 mm²	m	183,00
17,79	# 10,0 mm²	m	32,00
17,80	# 16,0 mm²	m	56,00
17,82	# 35,0 mm²	m	80,00
17,83	# 50,0 mm²	m	102,50
17,84	# 70,0 mm²	m	676,70
17,85	# 95,0 mm²	m	160,00
17,86	Cabo PP 3x # 2,5 mm²	m	1.500,00
17,87	Cabo coaxial RG 59U para CFTV, blindagem de cobre com 95% de cobertura, impedancia nominal de 75 ohms, fator de velocidade de propagação de 0,67 e atenuação a 10 mhz menor ou igual a 2,6db/100m. Capa de PVC anti propagante de chamas, dieletrico de polietileno, ref: FURUKAWA, CABLETECH, KMP ou equivalente	m	808,00
17,88	Fornecimento e instalação de cabo CI 50-50	m	50,00
17,92	Cabo UTP Cat 5e, frequência de operação igual ou superior a 100MHz, impedância caracteristica 100 ohms, para 4 pares, REF: Lucent/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP. PLP ou equivalente	m	5.414,00
	QUADROS DE BAIXA TENSÃO		
17,105	Quadro de comando metálico 800x1200x350mm com tampa, fundo removivel e fechadura tipo fenda de sobrepor, Cemar ou equivalente	cj	1,00
	Fornecimento e instalação de dispositivos para quadros elétricos :		
	DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU		
17,118	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.	UN	3,00
17,123	Disjuntor 2P-16A Tipo Termomagnético, 250 V, 60Hz, Tipo DIN NORMA IEC, curva C, ref: SIEMENS, HAGER, KLOCKNER-MOELLER ou similar.	UN	56,00
17,125	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.	UN	8,00
	DISPOSITIVOS DDR, SUPRESSOR DE SURTOS		
17,131	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR, IN=40A, ID=30MA	UN	5,00
17,133	Fornecimento/Instalação de sistema de proteção. Incluso: 3 Protetores Contra Surto VCL SLIM 45KA/127V Clamper ou equivalente e 4,0m cabos flexiveis não halogenado tipo Afumex/Aftox da Prysmian/Ficap ou equivalente, de bitola de #25,0mm2.	cj	3,00
17,135	Supressor de surto VCL 275 40 kA ref: SIEMENS, CLAMPER ou similar.	UN	2,00
	CHAVES, CONTATORAS,TIMER E BOTOEIRAS		

AMESP FLS.: 1205 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018
01/08/2018, 16:57
Chave de Impressão: Z88zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17,136	CHAVE REVERSÃO 100 A, COM 3 POSIÇÕES, COM 4 PÓLOS	UN	1,00
17,137	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 20A EM 220V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V, EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.	UN	1,00
17,138	CONTATORA AUXILIAR EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.	UN	1,00
17,140	Chave comutadora 2 posições, 4 polos	cj	1,00
17,141	Mini Contator Telemecanique Tripolar ou equivalente - 1 NA. Modelo: LC1-K1610M7	pç	1,00
17,142	Contator Auxiliar Telemecanique ou equivalente - 4 NA. Modelo: CA2-KN40M7	cj.	1,00
17,143	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 15A TENSÃO 220V, CONEXÕES EM BORNE.	UN	1,00
17,144	Conjunto de botoeiras para acionamento Liga/Desliga com retenção e luminoso integrado a led. Fab.: Schneider ou equivalente. Ref:ZB5AW0G33 + ZB5AH033.	cj.	1,00
17,145	fusivel diazed com base 4A	cj	2,00
	BARRAMENTOS, BORNES E OUTROS ACESSÓRIOS		
17,146	BARRAMENTOS ENCAPSULADOS TIPO PENTE 3F-160A	CJ	1,00
17,147	BARRAMENTOS ENCAPSULADOS TIPO PENTE 3F-63A	un	4,00
17,148	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=160A E TENSÃO NOMINAL DE 600V	UN	6,00
17,149	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A E TENSÃO NOMINAL DE 600V.	UN	8,00
	REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO		
17,152	Luminária de embutir com aletas , com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W Lumicenter ou equivalente incluido relaor bivolt AFP, soquetes e suportes	un	20,00
17,159	Fornec./instalação de : Luminária autônoma de emergência, com 30 lâmpadas LED, 2W, bateria interna 4Ah, tensão alim. 220V. Fab. Ourolux ou equivalente. (autonomia minima de 3 horas-720 lm)	pc	30,00
17,160	Fornec./instalação de : Luminária autônoma de emergência, com lâmpadas LED, 2W, bateria interna 4Ah, tensão alim. 220V. Fab. Ourolux ou equivalente. **Incluso indicativo de "SAÍDA".** (autonomia minima de 3 horas-720 lm)	pc	2,00
17,166	Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho do tipo programável tipo teto, bivolt, com sensibilidade de 4m, ângulo cobertura radial de 360° e frontal maior que 135° e tempo ajustável minimo de 20seg a 03min com recontagem, de potência resistiva até 500W. Fab: STI-550 Tektron ou equivalente.	pç	20,00
	TOMADAS DA REDE COMUM		
	Fornecimento e instalação de extensão em mesa ou guiche com 1 tomada e plug macho 2P+T pino chato - não universal padrão Brasileiro - 10A / 250 V na cor preto/branco		
17,168	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	81,00
17,170	tomada femea na regua das mesas cor preto/branco	ud	28,00
17,172	Fornecimento e instalação de tomada novo padrão brasileiro 2P+T / 10-250Vac, cor preta, guichês	pç	8,00
	TOMADAS DA REDE ESTABILIZADA		
17,174	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T - miolo vermelho 20 A / 250 V em condulete de alumínio para ATMs	cj	20,00
17,175	Fornecimento e instalação de tomada novo padrão brasileiro 2P+T / 10-250Vac, cor vermelha (parede/guichês/sobre forro), com espelho	pç	22,00
17,176	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 10A/250VAC, cor vermelha, conforme ABNT NBR14136 para caixa **Mopa ou equivalente**	pç	35,00
	Fornecimento e instalação de extensão em mesa ou guiche com 1 tomada e plug macho 2P+T - não universal padrão Brasileiro - 15 A / 250 V na cor vermelha		
17,177	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	80,00

AMESP FLS.: 1206 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018
01/08/2018, 16:57
Chave de Impressão: Z88zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

AMESP
FLS.: 1207
Assinatura

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17,178	plugs macho	ud	20,00
17,179	tomada femea na regua das mesas cor preto/branco	ud	60,00
	ALARME DE EMERGÊNCIA		
17,180	Fornecimento e instalação de Quadro Padrão Telebrás 80x80x17cm (ACS)	un	1,00
17,181	Fornecimento e instalação de espelho em material termoplástico para os pontos de alarme/cftv com furo central para passagem de cabos (100x50 mm - 4"x2")	un	30,00
17,182	Alarme audio-visual de incêndio -24Vcc -74 a 82 db	pç	1,00
17,183	Acionador manual de alarme de incêndio, tipo "Quebra Vidro"	pç	1,00
	REDE DE LÓGICA E TELEFONIA		
17,185	Rack tipo armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, 19"x40Us (Altura=1887mm; Largura=19"; Profundidade=570mm), venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrilico com fecho cremonia e maçaneta "L", com chave Yale, 2 prateleiras fixas, regua de tomasa(7), guias de cabos verticais.	pç	1,00
17,186	Rack tipo armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, 19"x40Us (Altura=1887mm; Largura=19"; Profundidade=570mm), venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrilico com fecho cremonia e maçaneta "L", com chave Yale, 2 prateleiras fixas, regua de tomasa(7), guias de cabos verticais.PROFUNDIDADE 1000 mm	UN	1,00
17,188	Bandeja deslizante para rack 19"	UM	1,00
17,189	Patch panel 24 portas, CAT 5e de padrão 19". Ref.: Amp, Furukawa ou equivalente	pç	9,00
17,190	Organizador de cabo 19 polegadas aberto para montagem em rack, altura de 1U, REF: Lucent/AT&T, Furukawa, Gral Metal, Tanus, PLP ou equivalente	pç	17,00
17,191	Régua de 7 tomadas	pç	3,00
17,192	Bandeja fixa	pç	4,00
17,193	Ventilador duplo	pç	2,00
17,203	Conector RJ 45 Fêmea Cat 5e, ref. FURUKAWA ou similar	un	174,00
17,205	Path cord de 1,5 m com conector macho rigido RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação, p/ dados na cor azul	un	100,00
17,206	Jumper cord de 2,5 m com conector macho RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação cor cinza	un	108,00
17,207	Testes: Relatório de Certificação dos Cabos de Lógica dos Terminais de Rede a ser entregue em duas cópias impressas e duas em mídia digital (1 cópia para a GIMAT e 1 cópia para FISCALIZAÇÃO) com os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 pares Cat	un	108,00
18	**PINTURA**		
18,03	Pintura fundo selador	m2	6,61
18,04	Emassamento de paredes interna/externa com massa acrílica 2 demãos	m²	6,61
18,05	Emassamento de paredes de gesso acartonado, 1 demão	m²	115,93
18,06	Pintura Acrílica acetinada F-164 em paredes de gesso acartonado	m²	115,93
18,08	PVA em forro - Cor Branco neve	m²	9 ,00
18,10	Pintura esmalte acetinado para esquadria de madeira - Cor F-164-aparelhamento+2 demãos	m²	13,22
19	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
19,01	Fornecimento de capacho de fibra sintética, referência NOMAD da 3M, linha extra resistente ou equivalente, na cor cinza claro, com formato arredondado contendo borda cinza grafite, conforme padrão da Caixa	m²	2,19
19,03	Fornecimento e instalação de persianas	m²	30,00
19,04	Chumbamento de equipamentos tipo cash de autoatendimento, mínimo 03 parabolts	un	7,00
19,05	Fixação dos balcões do Autoatendimento - conjunto de 4 parafusos, 4 buchas e 4 arruelas	un	2,00
19,06	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	772,60
20	**REFRIGERAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018
01/08/2018, 16:57
Chave de Impressão: Z88zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP FLS.: 1208 Assinatura

21	**INSTALAÇÕES ESPECIAIS**		
21,01	PROGRAMAÇÃO DO TIMER AA	un	5,00
21,02	Instalação Monitor LCD, bebedouro e outros equipamentos-fixação na parede	un	9,00
22	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
22,01	Engenheiro ou Arquiteto Pleno de obra	h	220,00
22,02	Encarregado Geral da obra	h	880,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018
01/08/2018, 16:57
Chave de Impressão: Z88zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 01/08/2018, às 16:57.

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 932324/2016
Emissão: 16/12/2016
Validade: Indefinida
Chave: 87cCcy08x4a1DW0B8wb7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP FLS.: 1209 Assinatura

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicada(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

Registro: 040469105-6

CPF: 819.351.452-15

Endereço: AVENIDA AV. VIA LÁCTEA, 669, APART.1802 TORRE C COND. VISTA DO SOL, MORADA DO SOL, MANAUS, AM, 69060085

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 05/11/2007

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARG. UNICO. COM RESTRIÇOES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO, PORTOS, RODOVIAS, IRRIGACÃO E DRENAGEM.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 11/10/2007

Empresa Contratada

CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA anexo (11 páginas, emitido em 31/08/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (lógica) e da Eng. Mecânica (Refrigeração), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. O Eng. Civil Arkbal Villar Câmara de Sa Peixoto é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o Nº 040514118-1. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150009106

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 17:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8wb7

AMESP
FLS.: 1210
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins, que a Empresa **CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede à Av. Via láctea Nº669 Aleixo, em Manaus-AM, inscrita no CNPJ 09.516.788/0001-68, tendo como representante legal **o Eng.º Civil WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JÚNIOR, CREA Nº 12773-D/AM CPF:819.351.452-15,** foi prestadora de serviços de engenharia para o **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.671.187/0001-18 sediada a Avenida Visconde de Porto Alegre, nº 1.265, Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM, referente a **Reforma da Vara do Trabalho de Itacoatiara,** tendo demonstrado capacidade técnica na execução da referida obra, nada constando que a desabone.

1 – CONTRATO:

Termo de Contrato Nº65/2014/TRT11/DLC – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A VARA DO TRABALHO DE ITACOATIARA, **com área construída de 311,00 m2.**

2 – LOCAL:

Avenida Eduardo Ribeiro nº2046, Centro, Itacoatiara/AM.

3 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Wilson da Silva Castelo Branco Junior – Engenheiro Civil - Crea Nº12773-D/AM
- Sidharta Israel Coviello – Engenheiro Eletricista – Crea Nº 14120-D/AM

4 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

Prazo: 90(noventa) dias.
Data Início: 11/05/2015
Data Término: 08/08/2015

5 – VALOR DA OBRA:

R$ 345.100,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil e cem reais)

6 – DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	und	QUANT.
A		DIVERSOS		
1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 16:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DWDB8wb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

AMESP
FLS.: 1211
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

2	73306	CAMINHAO BASCULANTE (TOCO) 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA.	H	48,00
3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	48,00
4		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	unid	1,00
5	01.01.0048C	PROJETO "AS BUILT" ELÉTRICA	unid	1,00
6	01.01.0047C	PROJETO "AS BUILT" HIDROSSANITÁRIA	unid	1,00
B		ADMINISTRAÇÃO		
1	01.01.0030C	ENGENHEIRO CIVIL	um/mês	3,00
2		ART DE EXECUÇÃO DA OBRA (CREA)	unid	1,00
C		TÉRREO		
1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	38,91
2	83339	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. (WCS PÚBLICO E SERVIDORES)	m³	2,82
3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	2,82
4	73983/001	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	m³	2,82
5	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	22,45
6	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	44,91
7	84048	EMBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	44,91
8	5995	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	44,91
9	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS - FACHADA FRONTAL	m²	10,01
10	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS - JA01 (SALA DE AUDIÊNCIA & GABINETE DO JUIZ)	m²	6,40
11	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS - JA01 (BASCULANTES ANTIGA COPA & WCs)	m²	1,92
12	73896/001	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	112,20
13	09.01.002	CERÂMICA 30X30 PARA REVESTIMENTO DE PAREDE - PRIMEIRA QUALIDADE	m²	131,45
14	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (COPA E WCS)	m²	15,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 16:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DWOB8wb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

AMESP
FLS.: 1212
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

15	09.01.002	CERÂMICA 30X30 PARA REVESTIMENTO DE PISO - PRIMEIRA QUALIDADE	m²	75,31
16	08.01.002	PISO PORCELANATO 60X60CM, COM REJUNTAMENTO EPOXI	m²	250,80
17	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	250,80
18	08.03.002	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA 15CM, TIPO RETA	m²	7,60
19	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	unid	15,00
20	11.01.004	PE01 - PORTA DE ABRIR (0,90x2,10), MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA COM REVESTIMENTO MELAMINICO E CHAPA INOX PARA PROTEÇÃO E PUXADOR TIPO BARRA DE APOIO	unid	5,00
21	73910/006	PM01 - PORTA DE ABRIR (0,80x2,10), PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	unid	5,00
22	11.01.004	PD01 - PORTA DE ABRIR (0,80x2,10), MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA COM REVESTIMENTO MELAMINICO- COMPLETA COM FECHADURA E ETC.	unid	6,00
23	11.01.004	PV01 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO (315x260), COM DUAS BANDEIRAS DE 85 cm E DOIS PAINÉS DE ABRIR DE 90 cm - COMPLETA COM FECHADURA E ETC.	m²	8,51
24	74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	unid	16,00
25	74047/003	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	unid	32,00
26	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	unid	2,00
27	84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	unid	2,00
28	72178	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m²	153,90
29	05.02.001	DIVISÓRIA INTERNA DE GESSO ACARTONADO, SIMPLES	m²	178,20
30	72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	215,00
31	72236	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	215,00
32	85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	unid	35,00
33	10.01.001	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVIVEL, APOIADOS EM PERFIS METALICOS SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS (COMPRIMENTO: 625 MM / ESPESSURA: 15 MM / LARGURA: 625 MM / TIPO: "T")	m²	240,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 16:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW088wb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

AMESP
FLS.: 1213
Assinatura

34	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	75,31
35	73892/001	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA. CALÇADA INTERNA, LATERAL DIREITA	m²	16,00
D		COBERTURA		
1	72231	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	m²	240,00
2	72229	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	m²	120,00
3		RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA	unid	1,00
4	84035	COBERTURA NO PADRÃO TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TOPSTEEL BRASILIT, MODELO TOPSTEEL 45, COMPRIMENTO 6 METROS. INCLUINDO CUMEEIRA E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO.	m²	230,00
5	84035	TELHA DE FIBROCIMENTO (REFERÊNCIA ONDINA) DE 4MM COMPRIMENTO 2.44. INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m²	51,75
6	74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (TAMPAS DO RESERVATORIO)	m²	2,00
7	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (TAMPAS DO RESERVATÓRIO)	m²	4,00
8	79516/001	LIXAMENTO METAL - REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA (TAMPAS DO RESERVATÓRIO)	m²	4,00
9	84667	PINTURA ACRILICA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, DUAS DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - TELHADO SUPERIOR	m²	60,00
10	85382	REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO - TELHADO SUPERIOR	m²	38,40
11	07.01.001	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM MANTA ASFALTICA 4MM - TELHADO SUPERIOR	m²	38,40
12	07.01.003	REGULARIZAÇÃO DE PISO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO - TELHADO SUPERIOR	m²	38,40
13	07.01.005	PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PISO - TELHADO SUPERIOR	m²	38,40
E		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
1	72685U	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	6,00
2	74165/004U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO	m	10,00
3	74165/001U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 16:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW088wb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

AMESP
FLS.: 1214
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

4	74165/002U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,00
5	74165/003U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,00
6	74176/001U	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	6,00
7	75030/001U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	20,00
8	75030/002U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	20,00
9	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS - LAVABOS	unid	8,00
10	24.01.002	BACIA SANITÁRIA COM BARRAS DE APOIO EM DUAS PAREDES EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC E NAILON, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARAFUSOS CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	5,00
11	24.01.003	LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA, COM COLUNA SUSPENSA, BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC E NAILON, ACESSÓRIOS E TORNEIRA DE PRESSÃO, PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 40CM, SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	5,00
12	24.02.001	VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTES COM ALAVANCA, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	5,00
13	24.04.001	SABONETEIRA SABAO LIQUIDO - SISTEMA SPRAY	unid	5,00
14	24.04.002	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA NA COR BRANCA	unid	5,00
15	24.04.003	PAPELEIRA TIPO ROLÃO NA COR BRANCA	unid	5,00
16	24.05.001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO	m²	2,10
17	24.03.001	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 60X80CM	unid	5,00
18	24.03.001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	unid	1,00
F		PINTURA DE PISO - CALÇADAS & ESTACIONAMENTO		
1	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	249,14
2	73948/014	LIMPEZA PISO CIMENTADO	m²	249,14
G		PINTURA EXTERNA		
1	73954/001 73751/001	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNA, SEM MASSA CORRIDA (INCLUSO FUNDO SELADOR)	m²	423,88
2	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO	m²	423,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 16:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DWi0B8wb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

AMESP
FLS.: 1215
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

3	74134/002	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX	m²	127,17
H		PINTURA INTERNA		
1	73954/001	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS - PAREDES	m²	386,00
2	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO	m²	386,00
3	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS	m²	386,00
I		DIVERSOS		
1	79499/001	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO (MASTROS)	unid	3,00
2		RECUPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR	unid	1,00
J		CABEAMENTO LÓGICO		
1	15.03.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6	m	800,00
2	15.02.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FÊMEA RJ-45 (MBV) - CAT 6	unid	38,00
3	15.02.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" PARA 2 RJ-45	unid	19,00
4	15.07.006	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4X2"	unid	19,00
5	14.11.001	ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 200X50X3000MM, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS	unid	18,00
6	15.05.002	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4"), INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	84,00
7	14.12.001	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4X4"	unid	12,00
K		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LÓGICA		
1	14.08.003	TOMADA 2P+T 15A - 250V, INSTALADA EM PAREDE DE GESSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	25,00
2	14.08.001	TOMADA 2P+T 15A - 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	28,00
3	15.02.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" PARA 2 RJ-45	unid	53,00
4	14.11.001	ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 200X50X3000MM, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS	unid	42,00
5	15.05.002	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4"), INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	55,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 16:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8wb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

AMESP
FLS.: 1216
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

6	14.12.001	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4X4"	unid	7,00
L		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1	14.02.014	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	1.146,00
2	14.02.015	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2.203,00
3	14.02.016	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	198,00
4	14.02.017	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO - ENTRE QDE & QDSETI	m	97,00
5	14.05.009	CABO DE COBRE NU 50 MM2	m	30,00
6	15.05.002	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4"), INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	174,00
7	14.12.001	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4X4"	unid	56,00
8	14.06.001	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14W, CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, INCLUINDO REATOR	unid	35,00
9	14.06.005	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO, INCLUINDO REATOR.	unid	9,00
10	01.01.0201C	ARANDELA EXTERNA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, INCLUINDO REATOR	unid	8,00
11	01.01.0202C	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X11W	unid	6,00
12	72332U	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	4,00
13	72331U	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	15,00

7/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 16:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8wb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

AMESP
FLS.: 1217
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

14	01.01.0081C - 12039	QDSUPERIOR - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, PADRÃO DIN CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 60439-3 E NBR IEC 60695-2-11. DE EMBUTIR, PORTA COM FECHAMENTO POR FECHO COM CHAVE. PARA INSTALAÇÃO EM PEREDE. GRAU DE PROTEÇÃO IP 40. CAPACIDADE EM 24 MÓDULOS, COM BARRAMENTO DE FASE TIPO PINO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO/TERRA, ISOLADOR DE PINO RESERVA, BORNE TERMINAL, BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO, PONTES DE LIGAÇÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. INCLISIVE BALANCEAMENTO DAS FASES E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. INSTALAR TERMINAIS DE PRESSÃO EM TODOS CABOS DO QUADRO.	unid	1,00
15	1.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES CLASSE III TRIPOLAR Imáx. - 8kA-220V.	unid	1,00
16	01.01.0065C - 12039	DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL 127V, CORRENTE NOMINAL 20A, 30mA.	unid	2,00
17	01.01.0065C - 12039	DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, TENSÃO NOMINAL 220V, 30mA.	unid	1,00
18	1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
19	1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL 127V, CORRENTE NOMINAL 20A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
20	1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
21	01.01.0081C - 12039	QDE -SUPERIOR - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, PADRÃO DIN CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 60439-3 E NBR IEC 60695-2-11. DE EMBUTIR, PORTA COM FECHAMENTO POR FECHO COM CHAVE. PARA INSTALAÇÃO EM PEREDE. GRAU DE PROTEÇÃO IP 40. CAPACIDADE EM 24 MÓDULOS, COM BARRAMENTO DE FASE TIPO PINO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO/TERRA, ISOLADOR DE PINO RESERVA, BORNE TERMINAL, BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO, PONTES DE LIGAÇÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. INCLISIVE BALANCEAMENTO DAS FASES E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. INSTALAR TERMINAIS DE PRESSÃO EM TODOS CABOS DO QUADRO.	unid	1,00
22	2.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES CLASSE III TRIPOLAR Imáx. - 8kA-220V.	unid	1,00
23	2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
24	2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 16:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8we7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

AMESP
Fls.: 1218
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

25	2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL 127V, CORRENTE NOMINAL 10A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA B	unid	3,00
26	2.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
27	01.01.0081C - 12039	QDSETIC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, PADRÃO DIN CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 60439-3 E NBR IEC 60695-2-11, DE EMBUTIR, PORTA COM FECHAMENTO POR FECHO COM CHAVE, PARA INSTALAÇÃO EM PEREDE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, CAPACIDADE EM 24 MÓDULOS, COM BARRAMENTO DE FASE TIPO PINO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO/TERRA, ISOLADOR DE PINO RESERVA, BORNE TERMINAL, BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO, PONTES DE LIGAÇÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUSIVE BALANCEAMENTO DAS FASES E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. INSTALAR TERMINAIS DE PRESSÃO EM TODOS CABOS DO QUADRO.	unid	1,00
28	3.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES CLASSE III TRIPOLAR Imáx. - 8kA-220V.	unid	1,00
29	3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO NOMINAL 127V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
30	3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
31	3.5	CHAVE REVERSORA COM POSIÇÃO "0" 3 POLOS COM OFF , FIXAÇÃO PELO TOPO, ESPELHO FRONTAL "1-0-2" CORRENTE DE OPERAÇÃO 40A TENSÃO 127V.	unid	3,00
32	3.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, TENSÃO NOMINAL 127V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
33	01.01.0069C - 5097	QDE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, PADRÃO DIN CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 60439-3 E NBR IEC 60695-2-11, DE EMBUTIR, PORTA COM FECHAMENTO POR FECHO COM CHAVE, PARA INSTALAÇÃO EM PEREDE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, CAPACIDADE EM 40 MÓDULOS, COM BARRAMENTO DE FASE TIPO PINO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO/TERRA, ISOLADOR DE PINO RESERVA, BORNE TERMINAL, BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO, PONTES DE LIGAÇÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUSIVE BALANCEAMENTO DAS FASES E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. INSTALAR TERMINAIS DE PRESSÃO EM TODOS CABOS DO QUADRO.	unid	1,00
34	4.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES CLASSE II TRIPOLAR Imáx. - 30kA-220V	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 16:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW088wb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

AMESP
FLS.: 1219
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

35	4.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 127V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA B	unid	13,00
36	4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA B	unid	2,00
37	4.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL 220V, CORRENTE NOMINAL 20A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	2,00
38	4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	2,00
39	4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
40	4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 70A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
41	01.01.0080C - 12045	QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, PADRÃO DIN CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 60439-3 E NBR IEC 60695-2-11, DE EMBUTIR, PORTA COM FECHAMENTO POR FECHO COM CHAVE. PARA INSTALAÇÃO EM PEREDE. GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, CAPACIDADE EM 50 MÓDULOS, COM BARRAMENTO DE FASE TIPO PINO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO/TERRA, ISOLADOR DE PINO RESERVA, BORNE TERMINAL, BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO, PONTES DE LIGAÇÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. INCLISIVE BALANCEAMENTO DAS FASES E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. INSTALAR TERMINAIS DE PRESSÃO EM TODOS CABOS DO QUADRO.	unid	1,00
42	5.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES CLASSE II TRIPOLAR Imáx. - 40kA-220V - TENSÃO DE TRABALHO 127/220V	unid	1,00
43	5.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 127V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	5,00
44	5.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA B	unid	7,00
45	5.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL 220V, CORRENTE NOMINAL 25A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	2,00
46	5.6	DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 127V, 30mA.	unid	2,00
47	5.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 16:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8wb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

AMESP
FLS.: 1220
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

48	5.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 70A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
49	5.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL125A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 10kA	unid	1,00
M		REFRIGERAÇÃO		
1	25.02.002	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, JUNTA SOLDADAS, INCLUINDO ISOLAMENTO, Ø3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATÉ 15 METROS	m	105,00
2	25.02.005	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, JUNTA SOLDADAS, INCLUINDO ISOLAMENTO, Ø5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATÉ 15 METROS	m	105,00
1	22.04.020	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO ATÉ 15 METROS	m	105,00
N		LIMPEZA FINAL		
1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.500,00
2	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	350,00

A referida empresa cumpriu rigorosamente os termos do Contrato firmado e executou as obras de acordo com os projetos/especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus, 31 de agosto de 2016.

ARKBAL VILLAR CAMARA DE SÁ PEIXOTO
Engº Civil CREA 2970-D/AM RR
Fiscal de Obra - CPF 461.532.686-68

NORBERTO DANTAS DE GOES
Engº Eletricista CREA 1857-D/AM RR
Fiscal de Obra - CPF 054.534.612-68

13/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 16:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8wb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

AMESP
FLS.: 1221
Assinatura

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150009106

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **040469105-6**
Empresa contratada: **CASTELL CONSTRUCOES LTDA-EPP** Registro: **000000420-0**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.671.187/0001-18**
AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº: **1265**
Complemento: Bairro: **PRAÇA 14 DE JANEIRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69020130**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **65/2014** Celebrado em: **17/12/2014**
Valor: **R$ 345.100,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **Órgão Público**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **09/12/2016**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.671.187/0001-18**
AVENIDA EDUARDO RIBEIRO Nº: **2046**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITACOATIARA** UF: **AM** CEP: **69100081**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **11/05/2015** Previsão de término: **08/08/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA	311,00	m²

5. Observações

CONTRATO Nº65/2014/TRT11/DLC - REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE ITACOATIARA/AM. ÁREA 311,00 M²

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR - CPF: 819.351.452-15

_____, _____ de _____ de _____
Local data

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11REGIÃO - CNPJ: 01.671.187/0001-18

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 178,34** Pago em: **25/05/2015** Nosso Número: **8301167895**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: yd6YA8
Impresso em: 19/12/2016 às 17:12:02 por: adapt, ip: 191.189.15.155

Certidão nº 932324/2016
19/12/2016, 16:12
Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8wb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 928853/2016
Emissão: 16/09/2016
Validade: Indefinida
Chave: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1222
Assinatura

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO
Registro: 040703980-5
CPF: 677.897.222-04
Endereço: RUA MARQUES DE QUIXERAMOBIM, 249, QD A22, PARQUE DAS LARANJEIRAS, MANAUS, AM, 69058050
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 13/02/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA,OBS.O ARTIGO 25 E PAR.UNICO.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formação: 16/08/2008

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA anexo (12 páginas, emitido em 18/07/2016), para os serviços efetivamente executados (estes, pois, relativos somente ao Item 17, as interligações elétricas do Item 20 e 20.08 e item 21), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais, conforme descrito no bojo da ART nº AM20160056422, objeto de Processo de ART FORA DE ÉPOCA, deferido pela da Câmara Especializada Elétrica do Crea-AM, através da Decisão nº 590/2016. EXCETUAM-SE: as obras/serviços técnicos, constantes no bojo do Atestado relacionados à Engenharia Civil (obras/serviços civis) e da Eng. Mecânica (instalação de ar-condicionado), não cobertos pelas atribuições do profissional. O Eng. Eletricista José Gomes de Andrade Junior é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o N.º 150156709-8. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20160056422

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP
FLS.: 1223
Assinatura

Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia

A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio da sua Filial Logística/BE, situada na AV JOSÉ MALCHER Nº 2725 3º ANDAR, CEP 66090-100, Belém/PA, Tel: 91-3211-2001/2002 - Email: gilogbe07@caixa.gov.br, atesta, a pedido da interessada e para os fins do disposto no parágrafo 1º, inciso II, do art. 30, da Lei nº 8.666/93 concomitantemente com o parágrafo único, do art. 57, da Resolução nº 1.025/2009, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que manteve com a empresa CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 09.516.788/0001-68, Endereço: Av. Ephigenio Salles, 3000A, Conj Morada do Sol, Bairro Aleixo, Manaus-AM, OFS nº 5739.018.7050.01, conforme abaixo discriminado:

Atestado Técnico – itens 1 a 7:

1 – Local de realização:

Rua	Número	Complemento
Avenida Mario Ypiranga	1300	Manauara Shopping

Bairro	Município	UF	CEP
Adrianópolis	MANAUS	AM	69.058-775

2 - Período de realização		3 - Documentos (planilhas, relatórios, etc.) anexos:
Data do início	Data de conclusão	Quantidade de folhas
06 / 07 / 2015	04 / 10 / 2015	11

4 – No caso de serviço continuado parcialmente concluído:

Período executado: "não se aplica" a "não se aplica" - Prazo Contratual: "não se aplica"

5 - Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído):

"não se aplica"

6 - Dados do(s) responsável(is) técnico(s):

Wilson da Silva Castelo Branco Júnior – Engenheiro Civil - Crea Nº12773-D/AM; Sidharta Israel Coviello - Engenheiro Eletricista – Crea Nº 14120-D/AM; Engª Civil Romina Acioli Barbosa 9956 D /AM, Eng. Eletricista Carlos Alberto Figueiredo 35824 D/RJ, Engª Civil Suely Serodio Figueiredo CREA 40 790-D RJ, Arquiteta e Urbanista ZENILDE RODRIGUES ASSUNCAO A37360-5

7 - Descrição dos Serviços Realizados (identificar os quantitativos correspondentes aos serviços realizados):

Conforme planilha anexo

Assinatura do responsável pelo atestado técnico:

CPF: 619.247.822-49
ALESSANDRO AUGUSTO ROLLA FERREIRA
Engenheiro Civil
CREA 10.851 D/PA
RNP 150344056-7

CPF: 353.796.772-15
JOSE GOMES DE ANDREDE JUNIOR
Engenheiro Eletricista
CREA 13649-D
RNP: 150156709-8

Declaração sob a responsabilidade da Gestão Formal:
Declaramos, também, que a Ata de Registro de Preços foi assinada em 24 / 06 / 2015 e que a empresa cumpriu as obrigações assumidas, não havendo nada que desabone a empresa com relação à quantidade, qualidade e prazos de entrega/prestação dos serviços.

BELÉM 13 de JULHO de 2016
Local/Data

CPF: 628.699-652-49
LYAN CLEBER RODRIGUES DIAS
Coordenador de Filial, S. E.
GI Logística Belém - Gestão Formal

41.215 v005 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928853/2016, emitida em 17/09/2016

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
Impresso em: 17/09/2016 às 11:21:46 por: adapt, ip: 186.228.144.86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP
FLS.: 1224
Assinatura

DESCRIMINACÃO DOS SERVICOS - ANEXO I

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Nº	DESCRIÇÃO		
1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1,03	Demolição paredes de alvenariade tijolo furado sem reaproveitamento	m³	25,00
02	**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**		
2,03	Placas de Obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,00
2,06	Mobilização/desmobilização de equipe e equipamento-distância 301-600 Km	un	1,00
03	**MOVIMENTO DE TERRA**		
04	**INFRAESTRUTURA**		
05	**SUPERESTRUTURA**		
06	**PAREDES E DIVISÓRIAS**		
6,05	Fornecimento e montagem de divisória em granito para banheiro exclusive ferragens	m²	11,34
6,07	Fornecimento e execução de paredes divisórias de gesso acartonado sistema 115/90/600 1NBA13, com perfis, suportes de sustentação, acabamento entre o forro e a divisória de gesso e acabamentos de canto. Nos locais de encontro dos painéis de gesso acartonado com painéis de vidro prever acabamento com perfis de alumínio 10x5cm. Montar perfil de estrutura a cada 20 cm na área do autoatendimento c/ 2 faces revestidas de gesso, espessura 11,5 cm (áreas secas)	m²	119,54
6,08	Fornecimento e instalação de divisórias leves BP-PLUS na cor Cristal com perfis de alumínio com ferragens (DPT-NN-A) - h = variável	m²	50,24
6,09	Portas em divisória BP Plus Cristal-0,90x2,10m, completa com ferragens, roquadros e fechaduras	un	15,00
6,10	Fornecimento e instalação do perfil em alumínio 6" x 3" x 1/8" TG042 da Alcoa ou equivalente que deverá ser instalado na porta de emergência que receberá fechadura módulo teclado	m	12,00
07	**ESQUADRIAS DE MADEIRA/MARCENARIA**		
7,01	Fornecimento e instalação de porta de madeira (0,60/0,70/0,80/0,90 mx210 m - inclusive aduela, aluzar e dobradiças, preparo para pintura, fechadura para porta de madeira cilindro, maçaneta tipo alavanca	un	6,00
7,03	Chapa em aço escovado esp=0,5mm,para as portas acessiveis 40 x 90 cm)	M2	3,85
7,04	Fornecimento e instalação do olho mágico em porta	un	1,00
7,05	Recortes nas portas para a instalação de fechadura de controle de acesso com teclado	un	4,00
7,06	Armário em Mdf para copas, revestido com fórmica interna e externamente, conforme projetos	m2	5,00
08	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
8,02	Fornecimento e instalação de corrimão aço galvanizado fixado a parede ou guarda corpo existente	m	2,00
8,03	Fornecimento e instalação de guarda corpo em aço inox com lechamento em vidro laminado	m2	9,24
8,07	Barra em aço inox para sanitário PNE 80cm	un	2,00
8,09	Fornecimento e instalação de mola hidráulica aérea	un	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928853/2016, emitida em 17/09/2016

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
Impresso em: 17/09/2016 às 11:21:46 por: adapt, ip: 186.226.144.86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP FLS.: 1225 Assinatura

8.11	Fornecimento e instalação de escada metálica tipo marinheiro	m	1.00
8.12	painel divisório CAIXAS- Estrutura de alumínio fosco 50X50 mm com recorte inferior de 30 cm e altura de 2,10 m, com requadro para fixação do vidro laminado 8 mm	m²	13,85
8,13	Fornecimento e instalação de esquadria de correr com perfis de alumínio linha 25 com guarnição e vidro liso comum 4mm	m²	6.66
8,14	Fornecimento e instalação de esquadria com perfis de alumínio tipo basculante e vidro liso comum 4mm	m²	9.05
8,15	Fornecimento e instalação de porta em aço tipo grade, com fechadura tetrachave 0,87x2,10 m	m2	1.89
8,16	Fornecimento e instalação de porta em aço chapa lisa reforçada, com fechadura tetrachave 0,87x2,10 m- dupla chapa	UD	2.00
8,18	ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA	m²	6.89
8,20	PLATAFORMA METÁLICA PARA CONDENSADORAS APOIADA EM LAJE ACIMA DA COBERTURA, INCLUSIVE PINTURA ANTI CORROSIVA E DE ACABAMENTO	m²	15.00
9	**VIDROS**		
9,01	Fornecimento e instalação de vidro temperado (liso 10 mm)-FIXO	m²	14.03
9,02	Vidro cristal laminado, incolor, 10mm aplicado com silicone	m²	25.06
9,03	Fornecimento e instalação de película jateada biombos CAIXAS	m²	10.05
9,04	Fornecimento e instalação de vidro liso de 4mm	m²	5.02
9,06	Fornecimento e instalação de porta de vidro (0,90x2,10 m) completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	2.00
9,07	Fornecimento e instalação de porta de vidro (1,20x2,10 m) completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	1.00
9,08	Conjunto de ferrages para porta de vidro temperado-dobradiças superior e inferior,trinco, fechadura e contra fechadura exceto mola de piso e puxador	un	2.00
9,11	Fornecimento e instalação de ferragens para fixação de vidro temperado/laminado	un	26.00
10	**COBERTURA**		
10.8	Rufo metálico desenvolvimento 50 cm	m	2.00
11	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
11.04	Impermeabilização com argamassa 1:3 +aditivo esp=3 cm	m2	14.00
11.05	Impermeabilização com emulsão asfáltica, 03 demãos	m²	13.57
11.06	Peitoril em granito 25 cm	m	3.60
12	**REVESTIMENTO DE FORROS**		
12.01	Fornecimento e montagem de forro de gesso comum em placa 60X60 cm , estrutura de madeira (casas de máquinas)	m²	1.00
12.03	Fornecimento e montagem de forro de gesso acartonado, inclusive tabica	m2	12.00
12.04	Fornecimento e montagem de forro de fibra mineral/pvc modular fosco	m2	100.00
12.06	Tabica metálica lisa para contorno de forro de gesso acartonado	m	12.00
13	**REVESTIMENTO DE PAREDES INT/EXT.**		
13.01	Chapisco, traço 1:3 esp 0.5 cm preparo manual	m²	22.00
13.02	Reboco traço 1:2, e=0.5cm	m²	3.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928853/2016, emitida em 17/09/2016

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
Impresso em: 17/09/2016 às 11:21:46 por: adapt, ip: 186.228.144.86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP FLS.: 1226 Assinatura

13.03	Emboço , em argamassa TRAÇO 1:2:8, espessura 20 mm	m²	20.00
13.04	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico /azulejos com argamassa prefabricada inclusive rejunte	m²	12.00
14	PISOS		
14.01	Fornecimento e instalação de soleira em granito / mármore 15 cm	m	1.71
14.02	Fornecimento e aplicação de revestimento de degrau e espelho em granito levigado	m²	3.03
14.03	Ceramica Eliane Urbanus Gray 31x31 PEI5	m²	44.55
14.04	Fornecimento e colocação de rodapé cerâmico - h = 7,0 cm	m	24.32
14.05	Porcelanato BIANCO PLUS NA 50x50cm (20"x20"), Eliane	m²	40.00
14.06	Rodapé em Porcelanato BIANCO PLUS NA 50X8cm, Eliane	m	80.00
14.07	Fornecimento e aplicação de revestimento de ladrilho hidraulico 25X25	m²	2.00
14.08	Fornecimento e aplicação de revestimento de piso cimentado liso queimado esp 2 cm	m²	2.00
14.09	Fornecimento e instalação de piso elevado em aço, preenchido com concreto celular, modelo AC50, módulo 600 x 600 x 31 mm, com pinos de travamento, com revestimento em Formipiso 2 mm na cor Cinza Claro L 119, com acabamento bisotado, H = 280 mm ou equivalente	m²	21.00
14.10	Fornecimento e instalação de degrau para piso elevado em placas de compensado e revestimento de plurigoma	m	3.00
14.11	Fornecimento e instalação de fechamento lateral para piso elevado com placas de compensados com revestimento em formipiso 2 mm cor cinza claro, incluso cantoneira em aluminio para acabamento superior com o piso elevado, arremate, acessórios e complementos	ML	0.84
14.12	Fornecimento e colocação de piso Tátil direcional e alerta integrada ao piso cerâmico existente. Pisos em borracha sintética vulcanizada em placasde 250 x 250mm com espessura total (placa + relevo) de 7 mm integrada e nivelada com o piso existente, assentamento com argamassa, cor Azul (3 da Borindus, azul caribe da mercur, azul da arco) fabricante Mercur, Arco, Borindus ou tecnicamente equivalente. Assentados com cola sobre piso existente.	M	9.31
14.15	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ALTURA 6 CM-ENCHIMENTO PARA MALHA DE PISO	m²	25.00
14.20	PAVIMENTACAO C/PEDRISCO S/COMPACTACAO E=5CM -11209	m²	150.00
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	Fornecimento e Instalação de tubo soldável de PVC rígido AF (inclusive conexões)		
15.02	Ø 25 mm	m	52.00
15.03	Ø 32 mm	m	17.00
15.04	Ø 40 mm	m	27.14
15.05	Ø 50 mm	m	5.00
	Fornecimento e Instalação de tubo de PVC rígido branco para esgoto sanitario (ponta e bolsa, com virola, inclusive conexões)		
15.07	Ø 50 mm	m	120.00
15.08	Ø 75 mm	m	9.00

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928853/2016, emitida em 17/09/2016

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
Impresso em: 17/09/2016 às 11:21:46 por: adapt, ip: 186.226.144.86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

15,09	Ø 100 mm	m	17,00
	Fornecimento e Instalação de registro de gaveta		
15,12	Ø 1" com canopla	un	2,00
15,14	Ø 1/2" com canopla	un	4,00
15,17	Caixa de Gordura simples alvenaria com tampa de concreto	un	1,00
15,18	Caixa de Inspeção Esgoto em alvenaria c/ tampa em concreto	un	1,00
15,19	Conjunto de medição de água caixa concreto+kit cavalete	cj	2,00
15,20	Fornecimento/instalação de caixa dágua em PVC-500 l, inclusive ligações, com flange, suportes e tampa.	cj	1,00
15,31	Acabamento para Válvula de Descarga Pressmatic Benefit	un	2,00
15,32	Mictório com sifão integrado, ref. M 712.17, cor branco gelo, com válvula de fechamento automático, GE 17, Deca ou de mesma eq. técnica	un	1,00
15,33	Ducha Higiênica com Registro Linha Delicatta , DocolMetais	un	3,00
15,41	Fornecimento e Instalação de espelho com inclinação e sem inclinação (lapidado e polido) - sanitários	M2	2,41
15,42	Fornecimento e instalação de dispenser para papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor de nível de reabastecimento (larg. 26,50cm / prof. 13cm / alt. 27 cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla 30175768 ou equivalente	un	3,00
15,43	Fornecimento e instalação de cabide metálico tipo gancho cromado linha Izy, ref. 2060 C 37, marca Deca ou equivalente	un	3,00
15,44	Fornecimento e instalação de dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada (larg. 25cm / prof. 8,50cm / alt. 35cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla ou equivalente	un	3,00
15,45	Fornecimento e instalação de saboneteira spray de plástico ABS na cor branca (larg. 13,50cm / prof. 14cm / alt. 37cm) Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 301527022 ou equivalente	un	2,00
15,46	Fornecimento e instalação de suporte suspenso para microondas	un	1,00
15,47	Fornecimento e instalação de porta copos plásticos para bebedouro	un	1,00
15,48	Fornecimento e instalação de porta objeto com prateleira em vidro e apoio metálico cromado, linha Izy, ref. 2030 C 37 marca Deca ou equivalente	un	3,00
15,49	Fornecimento e instalação de porta pano de prato (copa)	un	1,00
16	COMBATE A INCÊNDIO		
16,01	Fornecimento e instalação de extintor com suporte: CO2 - 6 kg	un	4,00
16,04	Adesivo para piso medindo 1,00x1,00 m com bordas amarelas com 10 cm de largura e miolo na cor vermelha	UD	7,00
16,06	S2 - Sinalização de orientação e salvamento - Saída de emergência seta esquerda ou direita	un	6,00
16,08	S12 - Sinalização de orientação e salvamento - Saída de emergência	un	7,00
16,12	acionador manual quebra vidro endereçavel e compativel com o sistema existente inc frete	cj	1,00
	Fornecimento e Instalação de tubo ferro galvanizado conexões)		
16,18	Ø 1 1/2"	m	14,00
16,19	Ø 2"	m	2,00

AMESP FLS.: 1227 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928853/2016, emitida em 17/09/2016

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d25dazO0BZA8ay6Z2xdw
Impresso em: 17/09/2016 às 11:21:46 por: adapt, ip: 186.226.144.86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP FLS.: 1228 Assinatura

17	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
	ENTRADA DE ENERGIA		
17.03	Chave seccionadora blindada 250A/600V com Fus.NH 160A	cj	4.00
17.05	Fornecimento e instalação de caixas para TC/medidores polifásicos conforme padrão da concessionária de energiaincl. c/disjuntor geral 3P-125 A,armação secundária trifásica+neutro	cj	1.00
	INFRA-ESTRUTURA E CABOS		
17.08	Abertura /fechamento de rasgo em paredes para serviços hidraulicos/elétricos	m	125,00
	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rigido rosqueavel, classe B embutido no piso/parede ou aparente sobre o forro (incluso curva, luva,)		
17.12	Ø 1.1/2"-40 mm	m	5.00
17.13	Ø 2"- 50 mm	m	50.00
17.14	Ø 3" -75 mm	m	122,00
17.15	Ø 4" 100mm	m	12.00
	Fornecimento e instalação de eletroduto em F.G. aparente em parede e pintado com tinta de esmalte sintético na cor da parede e anti-ferrugem (incluso curva, luva,). Obs Devera ser pintado antes de ser executada		
17.17	Ø 1"	m	102,00
17.20	Ø 2. 1/2"	m	15.00
	Fornecimento e instalação de espelho cego de parede		
17.47	4"x2"	un	130,00
17.48	4"x4"	un	18.00
	Fornecimento e instalação de condulete aluminio fundido aparente ou sobre o forro, pintado na cor das paredes, inclusive acessórios e tampa tipos diversos		
17.49	Ø 3/4"	cj	0.30
17.51	Ø 1.1/4"	cj	15.00
17.65	Suporte 25x140mm Modelo: 142-02-140 Mopa ou equivalente		3.00
	Fornecimento e instalação de suporte de tomadas instalado na caixa de tomadas		
17.67	Suporte para três tomadas 2P+T conforme NBR14136 Modelo:149-0152-PR Mopa ou equivalente.	pç	20.00
17.68	Suporte para quatro conectores RJ-45 Modelo:149-12-PR Mopa ou equivalente.	pç	26.00
17.69	Fornecimento e instalação de Tampa basculante Modelo:145-21-L Mopa ou equivalente	pç	40.00
17.70	Fornecimento e instalação de Tampão para caixa de passagem, Modelo 142-05-70	pç	9.00
17.71	Fornecimento e instalação de Tampão para suporte de conectores RJ-45, Modelo:141-21 Mopa ou equivalente	pç	86,00
	Fornecimento e instalação de cabo flexivel, isolado, resistente a chama-450V/750V ou equivalente nas seções,incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento.		
17.73	# 1,5 mm² 450/750V (Preto,Verde,Azul)	m	450.00

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928853/2016, emitida em 17/09/2016

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
Impresso em: 17/09/2016 às 11:21:46 por: adapt, ip: 186.228.144.86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17.75	# 4,0 mm² 450/750V (Preto, Verde, Azul)	m	600,00
17.76	# 6,0 mm² 450/750V (Preto, Verde, Azul)	m	60,00
17.77	# 10,0 mm² 450/750V (Preto, Verde, Azul)	m	300,00
17.78	# 16,0 mm² 450/750V(Preto, Verde, Azul)	m	300,00
17.79	# 25,0 mm² 450/750V (Preto, Verde, Azul)	m	23,00
	Fornecimento e instalação de cabo flexível, isolamento em termoplástico 70°C, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, tipo Afumex 0,6/1Kv ou equivalente nas seções incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento		
17.80	# 2,5 mm²	m	580,00
17.86	# 35,0 mm²	m	1,00
17.87	# 50,0 mm²	m	300,00
17.90	Cabo PP 3x # 2,5 mm²	m	946,00
17.91	Cabo coaxial RG 59U para CFTV, blindagem de cobre com 95% de cobertura, impedancia nominal de 75 ohms, fator de velocidade de propagação de 0,67 e atenuação a 10 mhz menor ou igual a 2,6db/100m. Capa de PVC anti propagante de chamas, dielétrico de polietileno, ref: FURUKAWA, CABLETECH, KMP ou equivalente	m	105,00
17.93	Fornecimento e instalação de cabo CI 50-30	m	135,00
17.96	Cabo UTP Cat 5e, frequência de operação igual ou superior a 100MHz, impedância características 100 ohms, para 4 pares REF: Lucent/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP PLP ou equivalente	m	30,63
	QUADROS DE BAIXA TENSAO		
	Fornecimento e instalação de quadros elétricos de baixa tensão (incluso: barramentos 3F+N+T, placas de proteção, trilhos, isoladores, suportes fixação e montagem, balanceamento de carga)-EMBUTIR		
17.102	Quadro para 32 circuitos	un	3,00
17.103	Quadro para 40 circuitos	un	5,00
	Fornecimento e instalação de Caixa de Distribuição para comando)		
17.106	40x60x20 cm de sobrepor	un	5,00
	Fornecimento e instalação de dispositivos para quadros elétricos		
17.107	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=400A (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELE TERMOMAGNÉTICO IN=160 A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=10KA, ICS=10KA, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS I, (LONGO RETARDO) AJUSTAVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA) - INSTALADO NO QGBT DO CODOMINIO E NO CGF AGENCIA	UN	5,00
17.108	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160A (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELE TERMOMAGNÉTICO IN=100A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=10KA, ICS=10KA, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS-L (LONGO RETARDO) AJUSTAVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA)	UN	5,00
	DISJUNTORES PADRÃO AMERICANO		
17.114	Disjuntor TRIPOLAR 10 A 50 A	pç	12,00

6

AMESP PLS.: 1229 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928853/2016, emitida em 17/09/2016

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
Impresso em: 17/09/2016 às 11:21:46 por: adapt, ip: 186.228.144.86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP FLS.: 1230 Assinatura

17.115	Disjuntor BIPOLAR 63A	pç	2.00
17.118	Disjuntor MONOPPOLAR DE 10 A 30 A	pç	1.00
	DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU		
17.119	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=80A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA	UN	4.00
17.121	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA	UN	14.00
17.126	MINIDISJUNTOR BIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=80A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA	UN	4.00
	DISPOSITIVOS DDR, SUPRESSOR DE SURTOS		
17.138	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR, IN=40A, ID=300MA	UN	14.00
	CHAVES, CONTATORAS,TIMER E BOTOEIRAS		
17.146	Chave comutadora- 3 pólos / 3 posições (0-1-2)/ 63 A Fab: EPE-Sensitrans ou Equivalente	cj	10.00
17.147	Chave comutadora 2 posições, 4 polos	pç	2.00
17.149	Contator Auxiliar Telemecanique ou equivalente - 4 NA. Modelo: CA2-KN40M7	cj	1.00
17.150	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 16A TENSÃO 220V, CONEXÕES EM BORNE	UN	5.00
17.158	Cj. Barramentos fases/neutro/terra, isoladores, porta projeto, anilhamento, plaquetas identif., canaletas, conectores, trilhos, sobre tampa em celeron ou acrilico. Disjuntores GE, Siemens, Merlin Gerin, Eletromar ou equivalente, todos padrão "Europeu" Curva "C", Cap. Interrup. Corr. mínima de 4,5kA ou conforme indicado	cj	25.00
	REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO		
17.159	Luminaria de embutir com aletas , com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W Lumicenter ou equivalente incluido refaor bivolt AFP, soquetes e suportes	un	08.00
17.160	Luminaria circular de embutir para duas lâmpadas fluorescente de 26W, com refletor e aletas parabolicas em aluminio anodizado ref: Perola da Itaim ou equivalente medidas (diam=233xh=110mm)	un	10.00
17.161	Luminaria de embutir com aletas, com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W Lumicenter ou equivalente incluido refaor bivolt AFP, soquetes e suportes	un	38.00
17.162	Arandela com 01 lâmpadas fluorescentes compactas tipo tartaruga com proteção para 1X26w, REF: EX02-S1E27 da Lumidec ou similar	UD	13.00
	Fornecimento e instalação de plug's Macho e Fêmea 2P+T 10A Branco, com rabicho de 2,0 m de cabo PP # 3x1,5 mm2.		
17.163	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2- 2,0 m	m	50.00
17.164	plugs macho- 1 UD	un	28.00
17.165	plugs femea-1 UD	un	28.00
17.166	Fornec./instalação de : Luminaria autônoma de emergência com 30 lâmpadas LED, 2W, bateria interna 4Ah, tensão alim. 220V. Fab. Ourolux ou equivalente (Autonomia mínima de 5 horas)	un	28.00
17.167	Fornec./instalação de : Luminaria autônoma de emergencia com PL 9W, Lumymaster ou similar, bateria interna 6V/ 4Ah. Fab. Technomaster ou equivalente **incluso indicativo de "SAÍDA"**. (autonomia mínima de 2 horas)	pç	3.00
17.170	Fornecimento e instalação de interruptores 10 A 250V c/ espelho em material termoplástico (50x100 mm) 2 teclas	un	8.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928853/2016, emitida em 17/09/2016

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
Impresso em: 17/09/2016 às 11:21:46 por: acapt, ip: 186.228.144.86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17.172	Fornec./Instalação de sensor de presença infravermelho do tipo programável de parede, bivolt, com sensibilidade mínima 12m, ângulo de cobertura frontal maior que 110° e tempo ajustável mínimo de 5seg a 04min com recontagem, de potência resistiva até 500W. Fab: MI-700 Tektron ou equivalente.	pc	4.00
17.173	Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho do tipo programável tipo teto, bivolt, com sensibilidade de 4m, ângulo cobertura radial de 360° e frontal maior que 135° e tempo ajustável mínimo de 20seg a 03min com recontagem, de potência resistiva até 500W. Fab: STI-550 Tektron ou equivalente.	pç	25.00
	TOMADAS DA REDE COMUM		
17.174	Fornecimento e instalação de placa de parede 4"x2" para uma tomada 2P+T	un	49.00
	Fornecimento e instalação de extensão em mesa ou guiche com 1 tomada e plug macho 2P+T pino chato – não universal padrão Brasileiro - 10A / 250 V na cor preto/branco		
17.175	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1.5 MM2	M	25.00
17.176	plugs macho	ud	19.00
17.177	tomada femea na regua das mesas cor preto/branco	ud	19.00
17.179	Fornecimento e instalação de tomada novo padrão brasileiro 2P+T / 10-250Vac, cor preta, guichês	pç	9.00
17.180	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 10A/250VAC, cor preta, conforme ABNT NBR14136, para caixa **Mopa** ou equivalente	pç	26.00
	TOMADAS DA REDE ESTABILIZADA		
17.182	Fornecimento e instalação de tomada novo padrão brasileiro 2P+T / 10-250Vac, cor vermelha, (parede/guichês/sobre forro), com espelho	pç	50.00
17.183	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 10A/250VAC, cor vermelha, conforme ABNT NBR14136, para caixa **Mopa ou equivalente**	pç	17.00
	Fornecimento e instalação de extensão em mesa ou guiche com 1 tomada e plug macho 2P+T – não universal padrão Brasileiro - 15 A / 250 V na cor vermelha		
17.184	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1.5 MM2	M	45.00
17.185	plugs macho	ud	17.00
17.186	tomada femea na regua das mesas cor preto/branco	ud	17.00
	ALARME DE EMERGÊNCIA		
17.187	Fornecimento e instalação de Quadro Padrão Telebras 80x80x17cm (ACS)	un	1.00
17.188	Fornecimento e instalação de espelho em material termoplástico para os pontos de alarme/cftv com furo central para passagem de cabos (100x50 mm - 4"x2")	un	27.00
17.189	Alarme audio-visual de incêndio -24Vcc -74 a 82 db	pç	1.00
17.191	Kit de alarme para banheiro em rádio frequência, com alarme sonoro 500Hz/3000Hz grave/agudo e visual com leds 1-5Hz, 5-75 cd. Incluso: Central de comando 110/220V 115x200x50mm e um comando remoto 12Vdc 78x82x25mm. Fab.: Arco Sinalização Ambiental Ltda ou equivalente.	pç	5.00
	REDE DE LÓGICA E TELEFONIA		
17.194	Rack tipo armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, 19"x16Us venezianas nas laterais e na porta traseira com porta de aço acrílico com fecho cremonia e maçaneta "L", com chave Yale.	UN	1.00
17.196	Patch panel 24 portas, CAT 5e de padrão 19". Ref.: Amp. Furukawa ou equivalente	pç	4.00

8

AMESP FLS.: 1231 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928853/2016, emitida em 17/09/2016

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25daz00BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d25daz00BZA8ay6Z2xdw
Impresso em: 17/09/2016 às 11:21:46 por: adapi, ip: 186.226.144.86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17.197	Organizador de cabo 19 polegadas aberto para montagem em rack, altura de 1U, REF: Lucent/AT&T, Furukawa, Giral Metal, Tanus, PLP ou equivalente	pç	17,00
17.198	Regua de 7 tomadas	pç	1,00
17.199	Bandeja fixa	pç	3,00
17.200	Ventilador duplo	pç	1,00
	Fornecimento e instalação de Quadro Padrão Telebrás sem acessórios		
17.201	20 x 20 cm	un	9,00
17.203	Barramento de cobre para Aterramento	pç	1,00
17.204	Módulo de proteção de surto. Furukawa comprotect 2/1 CPHGB 180A2 ou equivalente	pç	28,00
17.205	Bastidor para 5 blocos M-10	pç	1,00
17.206	Blocos M-10	pç	3,00
17.207	Anel guia AGS 1	pç	16,00
17.208	Abraçadeira BC-1	pç	8,00
17.210	Fornecimento e instalação de placa para dois RJ-45 de 4"x2" ou 4"x4"	un	1,00
17.211	Conector RJ 45 Fêmea Cat 5e, ref. FURUKAWA ou similar	un	78,00
17.212	Path cord de 1,5 m com conector macho rigido RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação, p/ telefônia na cor verde	un	1,00
17.213	Path cord de 1,5 m com conector macho rigido RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação, p/ dados na cor azul	un	40,00
17.214	Jumper cord de 2,5 m com conector macho RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação cor cinza	un	59,00
17.215	Testes. Relatório de Certificação dos Cabos de Lógica dos Terminais de Rede a ser entregue em duas cópias impressas e duas em mídia digital (1 cópia para a GIMAT e 1 cópia para FISCALIZAÇÃO) com os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 pares Cat	un	89,00
	ATERRAMENTO		
17.220	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
17.223	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	15,00
17.227	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu - 50 mm2 enterrado a 50 cm de profundidade	un	220,00
17.228	Caixa equipotencial de terra	cj	1,00
18	**PINTURA**		
18.03	Pintura fundo selador	m2	1.000,00
18.04	Emassamento de paredes interna/externa com massa acrilica 2 demãos	m2	782,00
18.05	Emassamento de paredes de gesso acartonado, 1 demão	m2	185,00
18.06	Pintura Acrilica acetinada F-164 em paredes de gesso acartonado	m2	316,82
18.07	Pintura Acrilica acetinada F-164 em paredes internas e branco neve/azul navio paredes esternas	m2	926,56
18.09	Fornecimento e aplicação de pintura novacor para piso 3 DEMÃOS	m2	69,50

9

AMESP PLS.: 1232 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928853/2016, emitida em 17/09/2016

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
impresso em: 17/09/2016 às 11:21:46 por: adapt, ip: 186.228.144.86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

18.10	Pintura esmalte acetinado para esquadria de madeira - Cor F-164 aparelhamento+2 demãos	m2	44,40
18.11	Tinta esmalte sintético acetinado na cor prata 016 com duas demãos em esquadrias metálicas (bicicletário, plataformas, etc) inclusive fundo anticorrosivo	m2	175,11
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.03	Fornecimento e instalação de persianas	m²	4,62
19.04	Chumbamento de equipamentos tipo cash de autoatendimento, mínimo 03 parabolts	un	7,00
19.06	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	470,77
20	REFRIGERAÇÃO		
	DRENOS		
20.01	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido branco para esgoto sanitário (ponta e bolsa, com virola, inclusive conexões) tubo soldável Ø 25 mm	m	12,00
	INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS		
	Fornecimento e instalação de cabo flexível, isolamento em termoplástico 70ºC, com características de não propagação e auto-extinção do fogo tipo Afumex ou equivalente nas seções:		
20.08	# 6,0 mm² 450/750V (Preto, Verde, Azul)	m	1,00
	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO		
	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo Split Piso-Teto (condensadora axial horizontal), controle remoto sem fio, fab. Carrier, Hitachi ou equivalente.Incluso: equipamento suportes, testes de partida, garantia 5 anos para compressor 12 meses para demais peças e partes CAPACIDADE TÉRMICA 48.000 BTUS/H	und	2,00
20.109	Fornecimento e instalação de Condicionador de ar tipo fancoil modular, capacidade nominal 10 TR, vazão de ar 8800m³/h, vazão de água gelada, nº rows e caracteristicas de seleção conforme projeto.	und	1,00
20.110	Fornecimento e instalação de Condicionador de ar tipo fancoil modular, capacidade nominal 20 TR, vazão de ar 13600m³/h, vazão de água gelada, nº rows e caracteristicas de seleção conforme projeto .	und	1,00
20.111	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD. AT-AG, TAM. 320X220 MM	und	8,00
20.112	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD. AT-AG, TAM. 320X320 MM	und	2,00
20.113	DIFUSOR DE AR COM REGISTRO, MOD. ADLK-AG, TAM. 3	und	23,00
20.114	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD. RL-B 300X300 MM	und	23,00
20.115	GRELHA DE RETORNO, MOD. AT-AG, TAM. 820x320 mm	und	2,00
20.116	GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA MOD. AGS-AG 320X320 MM	und	6,00
20.117	DUTO TDC #24 (dimensao duto exaustao 400x200mm e 400x400mm duto tomada de ar externo casa de maquinas 2)	kg	361,49
20.118	DUTO TDC #26(dimensao duto 200x200mm, 300x200mm)	kg	14,07
	Interligações frigorígenas e comando para splits		
20.32	Curva de cobre com diâmetro nominal de 7/8"	und	10,00
20.55	Oficial mecânico	H/h	10,00
20.56	Auxiliar	H/h	10,00
21	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
21.01	SUPORTICO, INCL. RECORTE, FECHADURA CONTROLE , TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	CJ	1,00
21.02	PROGRAMAÇÃO DO TIMER AA	und	1,00
21.05	Instalação Monitor LCD, bebedouro e outros equipamentos fixação na parede	und	4,00

AMESP FLS.: 1233 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928853/2016, emitida em 17/09/2016

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
Impresso em: 17/09/2016 às 11:21:46 por: adapt, ip: 186.228.144.86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP
FLS.: 1234
Assinatura

22	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
22.01	Engenheiro ou Arquiteto Pleno de obra	h	202.00
22.02	Encarregado Geral da obra	h	621.94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928853/2016, emitida em 17/09/2016

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA
Nº AM20160056422

SUBSTITUIÇÃO à AM20150029891
INDIVIDUAL

AMESP
Fls.: 1235
Assinatura

1. Responsável Técnico

SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Empresa contratada: **CASTELL CONSTRUCOES LTDA-EPP**
RNP: **040703980-5**
Registro: **000000420-0**

2. Contratante

Contratante: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.360.305/2667-24**
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER
Nº: **2725**
Complemento:
Bairro: **SÃO BRÁS**
Cidade: **BELÉM**
UF: **PA**
CEP: **66090100**
País: **Brasil**
Telefone:
Email:
Contrato: **7731/2015**
Celebrado em: **24/06/2015**
Valor: **R$ 440.667,89**
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Situação:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.360.305/2667-24**
AVENIDA RECIFE
Nº: **1300**
Complemento:
Bairro: **FLORES**
Cidade: **MANAUS**
UF: **AM**
CEP: **69058775**
Telefone:
Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **06/07/2015**
Previsão de término: **04/10/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
3 - CONDUÇÃO		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> DETECTOR -> #1677 - INCÊNDIO	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> #1680 - CETRAL DE ALARME	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> REDE TELEFÔNICA -> #1705 - COMERCAL	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> CABLAGEM -> #1734 - PARA CIRCUITO FECHADO DE TV	235,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1804 - COMERCIAL - BAIXA TENSÃO	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1807 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1807 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	220,00	V
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> EQUIPAMENTO ELÉTRICO -> #1812 - BAIXA TENSÃO	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1816 - DISJUNTOR	35,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS	1.765,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO	8,00	un

Certidão nº 9288553/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2vdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA
Nº AM20160056422

SUBSTITUIÇÃO à AM20150029891
INDIVIDUAL

AMESP
FLS.: 1236
Assinatura

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES -> TELEFONIA -> #2008 - FIXA	1,00	un

5. Observações

Execução de reforma em instalação elétrica predial em baixa tensão.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO - CPF: 677.897.222-04

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2667-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Taxa de Expediente: **R$ 278,26** Pago em: **02/08/2016** Nosso Número: **8301534346**
Valor da ART: **R$ 74,37** Pago em: **25/08/2016** Nosso Número: **8301553605**

Certidão nº 928853/2016
17/09/2016, 11:21
Chave de Impressão: d25dazD0BZA8ay6Z2xdw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2016 e contém 15 folhas.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: bc7zAC
Impresso em: 17/09/2016 às 12:21:47 por: acapt, ip: 186.226.144.86

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 927498/2016
Emissão: 16/06/2016
Validade: Indefinida
Chave: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 1237
Assinatura

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

Registro: 040469105-6

CPF: 819.351.452-15

Endereço: AVENIDA AV. VIA LÁCTEA, 669, APART.1802 TORRE C COND. VISTA DO SOL, MORADA DO SOL, MANAUS, AM, 69060085

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 05/11/2007

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARG. UNICO. COM RESTRIÇOES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO, PORTOS, RODOVIAS, IRRIGACÃO E DRENAGEM.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (12 páginas, emitido em 31/03/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Mecânica (instalação de ar-condicionado), da Eng. Elétrica (alarme de energia, CFTV, Rede lógica, SPDA, Telefone, Aterramento, Subpórtico, Programação de Timer AA, Instalação de Monitor LCD e Bebedouro), salvos como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150014537

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP FLS.: 1238 Assinatura

Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia

A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio da sua Filial Logística/BE, situada na AV JOSÉ MALCHER Nº 2725, 3º ANDAR, CEP 66090-100, Belém/PA, Tel: 91-3211-2001/2002 - Email: gilogbe07@caixa.gov.br, atesta, a pedido da interessada e para os fins do disposto no parágrafo 1º, inciso II, do art. 30, da Lei nº 8.666/93 concomitantemente com o parágrafo único, do art. 57, da Resolução nº 1.025/2009, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que mantém com a empresa CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA , inscrita no CNPJ/MF nº 09.516.788/0001-68, Endereço: Av. Ephigenio Salles, 3000A, Conj. Morada do Sol, Bairro Aleixo, Manaus-AM, OFS nº 5739.018.7050.01, conforme abaixo discriminado:

Atestado Técnico – itens 1 a 7

1 – Local de realização:

Rua	Número	Complemento
Avenida Mario Ypiranga	1300	Manauara Shopping

Bairro	Município	UF	CEP
Adrianópolis	MANAUS	AM	69.058-775

2 - Período de realização:		3 - Documentos (planilhas, relatórios, etc.) anexos:
Data de início	Data de conclusão	Quantidade de folhas
06 / 07 / 2015	04 / 10 / 2015	11

4 – No caso de serviço continuado parcialmente concluído:

Período executado: "não se aplica" a "não se aplica" - Prazo Contratual: "não se aplica"

5 - Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído):

"não se aplica"

6 - Dados do(s) responsável(is) técnico(s):

Wilson da Silva Castelo Branco Junior – Engenheiro Civil - Crea Nº12773-D/AM; Sidharta Israel Coviello – Engenheiro Eletricista – Crea Nº 14120-D/AM; Engª Civil. Romina Acioli Barbosa 9956 D /AM; Eng. Eletricista Carlos Alberto Figueiredo 35824 D/RJ, Engª Civil Suely Serodio Figueiredo CREA 40.790-D-RJ, Arquiteta e Urbanista ZENILDE RODRIGUES ASSUNCAO A37360-5

7 - Descrição dos Serviços Realizados (identificar os quantitativos correspondentes aos serviços realizados):

Conforme planilha anexo

Assinatura do responsável pelo atestado técnico:

CPF: 619.247.922-49
Alessandro Augusto Rolla Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 10.851 D/PA
RNP 150344056-7

Declaração sob a responsabilidade da Gestão Formal:
Declaramos, também, que a Ata de Registro de Preços foi assinada em 24 / 06 / 2015 e que a empresa vem cumprindo as obrigações assumidas, não havendo nada que desabone a empresa com relação à quantidade, qualidade e prazos de entrega/prestação dos serviços.

BELÉM, 31 de MARÇO de 2016
Local/Data

CPF: 715.166.062-53
ANA JULIA CAMPOS SILVA
Coordenadora de Filial
GI Logística Belém - Gestão Formal

41.215 v005 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927498/2016, emitida em 17/06/2016

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
Impresso em: 17/06/2016 às 17:19:48 por: adapt, ip: 177.143.184.200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP
FLS.: 1239
Assinatura

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - ANEXO I

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Nº	DESCRIÇÃO		
1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1,03	Demolição paredes de alvenariade tijolo furado sem reaproveitamento	m²	25,00
02	**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**		
2,03	Placas de Obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,00
2,06	Mobilização/desmobilização de equipe e equipamento-distância 301-600 Km	un	1,00
03	**MOVIMENTO DE TERRA**		
04	**INFRAESTRUTURA**		
05	**SUPERESTRUTURA**		
06	**PAREDES E DIVISÓRIAS**		
6,05	Fornecimento e montagem de divisória em granito para banheiro exclusive ferragens	m²	11,34
6,07	Fornecimento e execução de paredes divisórias de gesso acartonado, sistema 115/90/600 1NBA13, com perfis, suportes de sustentação acabamento entre o forro e a divisória de gesso e acabamentos de canto. Nos locais de encontro dos painéis de gesso acartonado com painéis de vidro prever acabamento com perfis de alumínio 10x5cm. Montar perfil de estrutura a cada 20 cm na área do autoatendimento c/ 2 faces revestidas de gesso, espessura 11,5 cm (áreas secas)	m²	119,54
6,08	Fornecimento e instalação de divisórias leves BP-PLUS na cor Cristal, com perfis de alumínio com ferragens (DPT-NN-A) - h = variável	m²	50,24
6,09	Portas em divisória BP Plus Cristal-0,90x2,10m, completa com ferragens, requadros e fechaduras	un	15,00
6,10	Fornecimento e instalação de perfil em alumínio 6" x 3" x 1/8" TG042 da Alcoa ou equivalente que deverá ser instalado na porta de emergência que receberá fechadura módulo teclado	m	12,00
07	**ESQUADRIAS DE MADEIRA/MARCENARIA**		
7,01	Fornecimento e Instalação de porta de madeira (0,60/0,70/0,85/0,90 mx210 m - inclusive aduela, alizar e dobradiças, preparo para pintura, fechadura para porta de madeira cilindro, maçaneta tipo alavanca	un	8,00
7,03	Chapa em aço escovado esp=0,5mm,para as portas acessíveis, 40 x 90 cm)	M2	3,85
7,04	Fornecimento e instalação de olho mágico em porta	un	1,00
7,05	Recortes nas portas para a instalação de fechadura de controle de acesso com teclado	un	4,00
7,06	Armário em Mdf para copas, revestido com formica interna e externamente, conforme projetos	m2	5,00
08	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
8,02	Fornecimento e instalação de corrimão aço galvanizado fixado a parede ou guarda corpo existente	m	2,00
8,03	Fornecimento e instalação de guarda corpo em aço inox com fechamento em vidro laminado	m2	9,24
8,07	Barra em aço inox para sanitário PNE 80cm	un	2,00
8,09	Fornecimento e instalação de mola hidráulica aérea	un	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927498/2016, emitida em 17/06/2016

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
Impresso em: 17/06/2016 às 17:19:48 por: adapt, ip: 177.143.184.200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP
FLS.: 1240
Assinatura

8,11	Fornecimento e instalalação de escada metalica tipo marinheiro	m	1,00
8,12	painel divisório CAIXAS- Estrutura de aluminio fosco 50X50 mm com recorte inferior de 30 cm e altura de 2,10 m, com requadro para fixação do vidro laminado 8 mm	m²	13,65
8,13	Fornecimento e instalação de esquadria de correr com perfis de aluminio linha 25 com guarnição e vidro liso comum 4mm	m²	6,06
8,14	Fornecimento e instalação de esquadria com perfis de aluminio tipo basculante e vidro liso comum 4mm	m²	9,05
8,15	Fornecimento e instalação de porta em aço tipo grade, com fechadura tetrachave 0,87x2,10 m	m2	1,89
8,16	Fornecimento e instalação de porta em aço chapa lisa reforçada com fechadura tetrachave 0,87x2,10 m- dupla chapa	UD	2,00
8,18	ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA	m²	6,89
8,20	PLATAFORMA METÁLICA PARA CONDENSADORAS APOIADA EM LAJE ACIMA DA COBERTURA, INCLUSIVE PINTURA ANTI CORROSIVA E DE ACABAMENTO	m²	15,00
9	**VIDROS**		
9,01	Fornecimento e Instalação de vidro temperado (liso 10 mm)-FIXO	m²	14,03
9,02	Vidro cristal laminado, incolor, 10mm aplicado com silicone	m²	25,08
9,03	Fornecimento e instalação de pelicula jateada biombos CAIXAS	m²	10,08
9,04	Fornecimento e Instalação de vidro liso de 4mm	m²	5,62
9,06	Fornecimento e Instalação de porta de vidro (0.90x2.10 m),completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	2,00
9,07	Fornecimento e Instalação de porta de vidro (1.20x2.10 m) completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	1,00
9,08	Conjunto de ferrages para porta de vidro temperado-dobradiças superior e inferior,trinco, fechadura e contra fechadura exceto mola de piso e puxador	un	2,00
9,11	Fornecimento e Instalação de ferragens para fixação de vidro temperado/laminado	un	26,00
10	**COBERTURA**		
10.8	Rufo metálico desenvolvimento 50 cm	m	2,00
11	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
11,04	Impermeabilização com argamassa 1:3 +aditivo esp=3 cm	m2	14,00
11,05	Impermeabilização com emulsão asfáltica, 03 demãos	m²	13,57
11,06	Peitoril em granito 25 cm	m	3,60
12	**REVESTIMENTO DE FORROS**		
12,01	Fornecimento e montagem de forro de gesso comum em placa 60X60 cm , estrutura de madeira (casas de maquinas)	m²	1,00
12,03	Fornecimento e montagem de forro de gesso acartonado, inclusive tabica	m2	12,00
12,04	Fornecimento e montagem de forro de fibra mineral/pvc modular fosco	m2	100,00
12,06	Tabica metálica lisa para contorno de forro de gesso acartonado	m	12,00
13	**REVESTIMENTO DE PAREDES INT/EXT.**		
13,01	Chapisco, traço 1:3 esp 0,5 cm preparo manual	m²	22,00
13,02	Reboco traço 1:2, e=0,5cm	m²	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927498/2016, emitida em 17/06/2016

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
Impresso em: 17/06/2016 às 17:19:48 por: adapt, ip: 177.143.184.200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

13,03	Emboço , em argamassa TRAÇO 1:2:8, espessura 20 mm	m²	20,00
13,04	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico /azulejos com argamassa prefabricada inclusive rejunte	m²	12,00
14	**PISOS**		
14,01	Fornecimento e Instalação de soleira em granito / mármore 15 cm	m	1,71
14,02	Fornecimento e aplicação de revestimento de degrau e espelho em granito levigado	m²	3,03
14,03	Ceramica Eliane Urbanus Gray 31x31 PEI5	m²	44,58
14,04	Fornecimento e colocação de rodapé cerâmico - h = 7,0 cm	m	24,32
14,05	Porcelanato BIANCO PLUS NA 50x50cm (20"x20"), Eliane	m²	40,00
14,06	Rodapé em Porcelanato BIANCO PLUS NA 50X8cm, Eliane	m	80,00
14,07	Fornecimento e aplicação de revestimento de ladrilho hidráulico 25X25	m²	2,00
14,08	Fornecimento e aplicação de revestimento de piso cimentado liso queimado esp 2 cm	m²	2,00
14,09	Fornecimento e instalação de piso elevado em aço, preenchido com concreto celular, modelo AC50, módulo 600 x 600 x 31 mm, com pinos de travamento, com revestimento em Formipiso 2 mm na cor Cinza Claro L 119, com acabamento bisotado, H = 280 mm ou equivalente	m²	21,00
14,10	Fornecimento e instalação de degrau para piso elevado em placas de compensado e revestimento de plurigoma	m	3,00
14,11	Fornecimento e instalação de fechamento lateral para piso elevado com placas de compensados com revestimento em formipiso 2 mm cor cinza claro. Incluso cantoneira em aluminio para acabamento superior com o piso elevado, arremate, acessórios e complementos	ML	0,84
14,12	Fornecimento e colocação de piso Tátil direcional e alerta integrada ao piso cerâmico existente. Pisos em borracha sintética vulcanizada em placasde 250 x 250mm com espessura total (placa + relevo) de 7 mm integrada e nivelada com o piso existente, assentamento com argamassa, cor Azul (3 da Borindus, azul caribe da mercur, azul da arco) fabricante Mercur, Arco, Borindus ou tecnicamente equivalente. Assentados com cola sobre piso existente.	M	8,31
14,15	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ALTURA 6 CM-ENCHIMENTO PARA MALHA DE PISO	m²	25,00
14,20	PAVIMENTACAO C/PEDRISCO S/COMPACTACAO E=5CM -11209	m²	150,00
15	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
	Fornecimento e Instalação de tubo soldável de PVC rigido AF (inclusive conexões)		
15,02	Ø 25 mm	m	52,00
15,03	Ø 32 mm	m	17,00
15,04	Ø 40 mm	m	27,14
15,05	Ø 50 mm	m	5,00
	Fornecimento e Instalação de tubo de PVC rigido branco para esgoto sanitário (ponta e bolsa, com virola, inclusive conexões)		
15,07	Ø 50 mm	m	120,00
15,08	Ø 75 mm	m	9,00

AMESP FLS.: 1241 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927498/2016, emitida em 17/06/2016

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
Impresso em: 17/06/2016 às 17:19:48 por: adapt, ip: 177.143.184.200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

15,09	Ø 100 mm	m	17,00
	Fornecimento e Instalação de registro de gaveta		
15,12	Ø 1" com canopla	un	2,00
15,14	Ø 1/2" com canopla	un	4,00
15,17	Caixa de Gordura simples alvenaria com tampa de concreto	un	1,00
15,18	Caixa de Inspeção Esgoto em alvenaria c/ tampa em concreto	un	1,00
15,19	Conjunto de medição de água-caixa concreto+kit cavalete	cj	2,00
15,20	Fornecimento/instalação de caixa dagua em PVC-500 l, inclusive ligações, com flange, suportes e tampa	cj	1,00
15,31	Acabamento para Válvula de Descarga Pressmatic Benefit	un	2,00
15,32	Mictório com sifão integrado, ref. M 712 17, cor branco gelo, com válvula de fechamento automático, GE 17, Deca ou de mesma eq. técnica	un	1,00
15,33	Ducha Higiênica com Registro Linha Delicatta , DocolMetais	un	3,00
15,41	Fornecimento e Instalação de espelho com inclinação e sem inclinação (lapidado e polido) - sanitários	M2	2,41
15,42	Fornecimento e instalação de dispenser para papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor de nivel de reabastecimento (larg. 26,50cm / prof. 13cm / alt. 27 cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla 30175768 ou equivalente	un	3,00
15,43	Fornecimento e instalação de cabide metálico tipo gancho cromado linha Izy, ref. 2060 C 37, marca Deca ou equivalente	un	3,00
15,44	Fornecimento e instalação de dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada (larg. 25cm / prof. 8,50cm / alt. 35cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla ou equivalente	un	3,00
15,45	Fornecimento e instalação de saboneteira spray de plastico ABS na cor branca (larg. 13,50cm / prof. 14cm / alt. 37cm) Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 301527022 ou equivalente	un	2,00
15,46	Fornecimento e instalação de suporte suspenso para microondas	un	1,00
15,47	Fornecimento e instalação de porta copos plásticos para bebedouro	un	1,00
15,48	Fornecimento e instalação de porta objeto com prateleira em vidro e apoio metálico cromado, linha Izy, ref. 2030 C 37 marca Deca ou equivalente	un	3,00
15,49	Fornecimento e instalação de porta pano de prato (copa)	un	1,00
16	COMBATE A INCÊNDIO		
16,01	Fornecimento e instalação de extintor com suporte CO2 - 6 kg	un	4,00
16,04	Adesivo para piso medindo 1,00x1,00 m com bordas amarelas com 10 cm de largura e miolo na cor vermelha	UD	7,00
16,06	**S2** - Sinalização de orientação e salvamento - Saida de emergência seta esquerda ou direita	un	6,00
16,08	**S12** - Sinalização de orientação e salvamento - Saida de emergência	un	7,00
16,12	acionador manual quebra vidro endereçavel e compativel com o sistema existente inc frete	cj	1,00
	Fornecimento e Instalação de tubo ferro galvamizado conexões)		
16,18	Ø 1 1/2"	m	14,00
16,19	Ø 2"	m	2,00

AMESP
FLS.: 1242
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927498/2016, emitida em 17/06/2016

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
Impresso em: 17/06/2016 às 17:19:48 por: adapt, ip: 177.143.184.200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	ENTRADA DE ENERGIA		
17,03	Chave seccionadora blindada 250A/600V com Fus NH 160A	cj	4,00
17,05	Fornecimento e instalação de caixas para TC/medidores polifásicos conforme padrão da concessionária de energiaincl. c/disjuntor geral 3P-125 A.armação secundária trifásica+neutro	cj	1,00
	INFRA-ESTRUTURA E CABOS		
17,08	Abertura /fechamento de rasgo em paredes para serviços hidráulicos/elétricos	m	125,00
	Fornecimento e Instalação de eletroduto PVC rígido rosqueável, classe B embutido no piso/parede ou aparente sobre o forro (incluso curva, luva,)		
17,12	Ø 1.1/2"-40 mm	m	5,00
17,13	Ø 2"- 50 mm	m	50,00
17,14	Ø 3" -75 mm	m	122,00
17,15	Ø 4" 100mm	m	12,00
	Fornecimento e Instalação de eletroduto em F.G. aparente em parede e pintado com tinta de esmalte sintético na cor da parede e anti-ferrugem (incluso curva, luva,). Obs: Deverá ser pintado antes de ser executada		
17,17	Ø 1"	m	102,00
17,20	Ø 2 1/2"	m	15,00
	Fornecimento e instalação de espelho cego de parede		
17,47	4"x2"	un	130,00
17,48	4"x4"	un	18,00
	Fornecimento e instalação de condulete aluminio fundido aparente ou sobre o forro, pintado na cor das paredes, inclusive acessórios e tampa tipos diversos		
17,49	Ø 3/4"	cj	0,30
17,51	Ø 1 1/4"	cj	15,00
17,65	Suporte 25x140mm Modelo: 142-02-140 Mopa ou equivalente		3,00
	Fornecimento e instalação de suporte de tomadas instalada na caixa de tomadas		
17,67	Suporte para três tomadas 2P+T conforme NBR14136 Modelo:149-0152-PR Mopa ou equivalente.	pç	20,00
17,68	Suporte para quatro conectores RJ-45 Modelo:149-12-PR Mopa ou equivalente.	pç	26,00
17,69	Fornecimento e instalação de Tampa basculante Modelo:145-21-L Mopa ou equivalente.	pç	40,00
17,70	Fornecimento e instalação de Tampão para caixa de passagem. Modelo:142-05-70	pç	9,00
17,71	Fornecimento e instalação de Tampão para suporte de conectores RJ-45 Modelo:141-21 Mopa ou equivalente.	pç	98,00
	Fornecimento e Instalação de cabo flexível, isolado, resistente a chama-450V/750V ou equivalente nas seções:Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento.		
17,73	# 1,5 mm² 450/750V (Preto,Verde,Azul)	m	450,00

5

AMESP FLS.: 1243 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927498/2016, emitida em 17/06/2016

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
Impresso em: 17/06/2016 às 17:19:48 por: adapt, ip: 177.143.184.200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17,75	# 4,0 mm² 450/750V (Preto, Verde, Azul)	m	800,00
17,76	# 6,0 mm² 450/750V (Preto, Verde, Azul)	m	60,00
17,77	# 10,0 mm² 450/750V (Preto, Verde, Azul)	m	300,00
17,78	# 16,0 mm² 450/750V(Preto, Verde, Azul)	m	300,00
17,79	# 25,0 mm² 450/750V (Preto, Verde, Azul)	m	23,00
	Fornecimento e instalação de cabo flexível, isolamento em termoplástico 70ºC, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, tipo Afumex 0,6/1Kv ou equivalente nas seções incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento.		
17,80	# 2,5 mm²	m	580,00
17,86	# 35,0 mm²	m	1,00
17,87	# 50,0 mm²	m	300,00
17,90	Cabo PP 3x # 2,5 mm²	m	946,00
17,91	Cabo coaxial RG 59U para CFTV, blindagem de cobre com 95% de cobertura, impedancia nominal de 75 ohms, fator de velocidade de propagação de 0,67 e atenuação a 10 mhz menor ou igual a 2,6db/100m. Capa de PVC anti propagante de chamas, dieletrico de polietileno, ref: FURUKAWA, CABLETECH, KMP ou equivalente	m	105,00
17,93	Fornecimento e instalação de cabo CI 50-30	m	135,00
17,96	Cabo UTP Cat 5e, frequência de operação igual ou superior a 100MHz, impedância característica 100 ohms, para 4 pares, REF: Lucent/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP, PLP ou equivalente	m	30,63
	QUADROS DE BAIXA TENSÃO		
	Fornecimento e instalação de quadros elétricos de baixa tensão (Incluso: barramentos 3F+N+T, placas de proteção, trilhos, isoladores, suportes fixação e montagem, balanceamento de carga)-EMBUTIR		
17,102	Quadro para 32 circuitos	un	3,00
17,103	Quadro para 40 circuitos	un	5,00
	Fornecimento e instalação de Caixa de Distribuição para comando)		
17,106	40x60x20 cm de sobrepor	un	5,00
	Fornecimento e instalação de dispositivos para quadros elétricos :		
17,107	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=400A (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÊ TERMOMAGNÉTICO IN=160 A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=10KA, ICS=10KA, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA) - INSTALADO NO QGBT DO CODOMINIO E NO QGF AGENCIA	UN	5,00
17,108	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160A (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÊ TERMOMAGNÉTICO IN=100A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=10KA, ICS=10KA, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA)	UN	5,00
	DISJUNTORES PADRÃO AMERICANO		
17,114	Disjuntor TRIPOLAR 10 A 50 A	pç	12,00

6

AMESP
FLS.: 1244
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927498/2016, emitida em 17/06/2016

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY63712BZ4cZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4zYCBY63712BZ4cZ092y
Impresso em: 17/06/2016 às 17:19:48 por: adapt, ip: 177.143.184.200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17,115	Disjuntor BIPOLAR 63A	pç	2,00
17,118	Disjuntor MONOPPOLAR DE 10 A 30 A	pç	1,00
	DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU		
17,119	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=80A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.	UN	4,00
17,121	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.	UN	14,00
17,126	MINIDISJUNTOR BIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=80A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.	UN	4,00
	DISPOSITIVOS DDR, SUPRESSOR DE SURTOS		
17,138	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR, IN=40A, ID=300MA	UN	14,00
	CHAVES, CONTATORAS,TIMER E BOTOEIRAS		
17,146	Chave comutadora- 3 polos / 3 posições (0-1-2)/ 63 A Fab. EFE-Semitrans ou Equivalente.	cj	10,00
17,147	Chave comutadora 2 posições, 4 polos	pç	2,00
17,149	Contator Auxiliar Telemecanique ou equivalente - 4 NA. Modelo: CA2-KN40M7	cj.	1,00
17,150	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 15A TENSÃO 220V. CONEXÕES EM BORNE	UN	8,00
17,158	Cj. Barramentos fases/neutro/terra, isoladores, porta projeto, anilhamento, plaquetas identif., canaletas, conectores, trilhos, sobre tampa em celeron ou acrílico, ... Disjuntores GE, Siemens, Merlin Gerin, Eletromar ou equivalente, todos padrão "Europeu", Curva "C", Cap. Interrup. Corr. mínima de 4,5kA ou conforme indicado.	cj	25,00
	REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO		
17,159	Luminária de embutir com aletas , com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W Lumicenter ou equivalente incluido retaor bivolt AFP, soquetes e suportes	un	98,00
17,160	Luminaria circular de embutir para duas lâmpadas fluorescente de 26W, com refletor e aletas parabolicas em aluminio anodizado ref.: Pérola da Itaim ou equivalente medidas (diam=233xh=110mm)	un	10,00
17,161	Luminária de embutir com aletas, com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W Lumicenter ou equivalente incluido retaor bivolt AFP, soquetes e suportes	un	38,00
17,162	Arandela com 01 lâmpadas fluorescentes compactas tipo tartaruga com proteção para 1X26w, REF. EX02-S1E27 da Lumidec ou similar	UD	13,00
	Fornecimento e instalação de plug's Macho e Fêmea 2P+T 10A Branco, com rabicho de 2,0 m de cabo PP # 3x1,5 mm2.		
17,163	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2- 2,0 m	m	50,00
17,164	plugs macho- 1 UD	un	28,00
17,165	plugs femea 1 UD	un	28,00
17,166	Fornec./instalação de : Luminária autônoma de emergência, com 30 lâmpadas LED, 2W, bateria interna 4Ah, tensão alim. 220V. Fab. Ourolux ou equivalente. (autonomia mínima de 5 horas)	un	28,00
17,167	Fornec./instalação de : Luminária autônoma de emergência, com PL 9W, Lumymaster ou similar, bateria interna 6V/ 4Ah. Fab. Technomaster ou equivalente. **Incluso indicativo de "SAÍDA"**. (autonomia mínima de 2 horas)	pç	3,00
17,170	Fornecimento e instalação de interruptores 10 A 250V c/ espelho em material termoplástico (50x100 mm) 2 teclas	un	8,00

7

AMESP
FLS.: 1245
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927498/2016, emitida em 17/06/2016

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
Impresso em: 17/06/2016 às 17:19:48 por: adapt, ip: 177.143.184.200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AMESP FLS.: 1246 Assinatura

17.172	Fornec./instalação de sensor de presença infravermelho do tipo programavel de parede, bivolt, com sensibilidade mínima 12m, ângulo de cobertura frontal maior que 110° e tempo ajustável mínimo de 5seg a 04min com recontagem, de potência resistiva até 500W. Fab: MI-700 Tektron ou equivalente.	pç	4,00
17.173	Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho do tipo programável tipo teto, bivolt, com sensibilidade de 4m, ângulo cobertura radial de 360° e frontal maior que 135° e tempo ajustável mínimo de 20seg a 03min com recontagem, de potência resistiva até 500W. Fab: STI-550 Tektron ou equivalente.	pç	25,00
	TOMADAS DA REDE COMUM		
17.174	Fornecimento e instalação de placa de parede 4"x2" para uma tomada 2P+T	un	49,00
	Fornecimento e instalação de extensão em mesa ou guiche com 1 tomada e plug macho 2P+T pino chato - não universal padrão Brasileiro - 10A / 250 V na cor preto/branco		
17.175	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	25,00
17.176	plugs macho	ud	19,00
17.177	tomada femea na regua das mesas cor preto/branco	ud	19,00
17.179	Fornecimento e instalação de tomada novo padrão brasileiro 2P+T / 10-250Vac. cor preta, guichês	pç	9,00
17.180	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 10A/250VAC, cor preta, conforme ABNT NBR14136, para caixa **Mopa** ou equivalente	pç	26,00
	TOMADAS DA REDE ESTABILIZADA		
17.182	Fornecimento e instalação de tomada novo padrão brasileiro 2P+T / 10-250Vac. cor vermelha. (parede/guichês/sobre forro), com espelho	pç	50,00
17.183	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 10A/250VAC, cor vermelha, conforme ABNT NBR14136, para caixa **Mopa ou equivalente**	pç	17,00
	Fornecimento e instalação de extensão em mesa ou guiche com 1 tomada e plug macho 2P+T - não universal padrão Brasileiro - 15 A / 250 V na cor vermelha		
17.184	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	45,00
17.185	plugs macho	ud	17,00
17.186	tomada femea na regua das mesas cor preto/branco	ud	17,00
	ALARME DE EMERGÊNCIA		
17.187	Fornecimento e instalação de Quadro Padrão Telebrás 80x80x17cm (ACS)	un	1,00
17.188	Fornecimento e instalação de espelho em material termoplástico para os pontos de alarme/cftv com furo central para passagem de cabos (100x50 mm - 4"x2")	un	27,00
17.189	Alarme audio-visual de incêndio -24Vcc -74 a 82 db	pç	1,00
17.191	Kit de alarme para banheiro em rádio freqüência, com alarme sonoro 500Hz/3000Hz grave/agudo e visual com leds 1-5Hz, 5-75 cd. Incluso: Central de comando 110/220V 115x200x50mm e um comando remoto 12Vdc 78x82x25mm. Fab.: Arco Sinalização Ambiental Ltda ou equivalente.	pç	5,00
	REDE DE LÓGICA E TELEFONIA		
17.194	Rack tipo armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, 19"x16Us venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrílico com fecho cremonia e maçaneta "L", com chave Yale.	UN	1,00
17.196	Patch panel 24 portas, CAT 5e de padrão 19". Ref.: Amp, Furukawa ou equivalente	pç	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927498/2016, emitida em 17/06/2016

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
Impresso em: 17/06/2016 às 17:19:48 por: adapt, ip: 177.143.184.200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

17.197	Organizador de cabo 19 polegadas aberto para montagem em rack, altura de 1U, REF: Lucent/AT&T, Furukawa, Gral Metal, Tanus, PLP ou equivalente	pç	17,00
17.198	Régua de 7 tomadas	pç	1,00
17.199	Bandeja fixa	pç	3,00
17.200	Ventilador duplo	pç	1,00
	Fornecimento e instalação de Quadro Padrão Telebrás sem acessórios		
17.201	20 x 20 cm	un	9,00
17.203	Barramento de cobre para Aterramento.	pç	1,00
17.204	Módulo de proteção de surto. Furukawa comprotect 2/1 CPHGB 180A2 ou equivalente	pç	28,00
17.205	Bastidor para 5 blocos M-10	pç	1,00
17.206	Blocos M-10	pç	3,00
17.207	Anel guia AGS 1	pç	16,00
17.208	Abraçadeira BC-1	pç	6,00
17.210	Fornecimento e instalação de placa para dois RJ-45 de 4"x2" ou 4"x4"	un	1,00
17.211	Conector RJ 45 Fêmea Cat 5e, ref. FURUKAWA ou similar	un	78,00
17.212	Path cord de 1,5 m com conector macho rígido RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação, p/ telefônia na cor verde	un	1,00
17.213	Path cord de 1,5 m com conector macho rígido RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação, p/ dados na cor azul	un	40,00
17.214	Jumper cord de 2,5 m com conector macho RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação cor cinza	un	59,00
17.215	Testes. Relatório de Certificação dos Cabos de Lógica dos Terminais de Rede a ser entregue em duas cópias impressas e duas em mídia digital (1 cópia para a GIMAT e 1 cópia para FISCALIZAÇÃO) com os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 pares Cat	un	89,00
	ATERRAMENTO		
17.220	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
17.223	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	15,00
17.227	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu - 50 mm2 enterrado a 50 cm de profundidade	un	220,00
17.228	Caixa equipotencial de terra	cj	1,00
18	**PINTURA**		
18.03	Pintura fundo selador	m2	1.000,00
18.04	Emassamento de paredes interna/externa com massa acrílica 2 demãos	m2	782,00
18.05	Emassamento de paredes de gesso acartonado, 1 demão	m2	185,00
18.06	Pintura Acrílica acetinada F-164 em paredes de gesso acartonado	m2	316,82
18.07	Pintura Acrílica acetinada F-164 em paredes internas e branco neve/azul navio paredes externas	m2	926,56
18.09	Fornecimento e aplicação de pintura novacor para piso 3 DEMÃOS	m2	89,50

AMESP
Fls.: 1247
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927498/2016, emitida em 17/06/2016

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
Impresso em: 17/06/2016 às 17:19:48 por: adapt, ip: 177.143.184.200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

18.10	Pintura esmalte acetinado para esquadria de madeira - Cor F-184-aparelhamento+2 demãos	m2	44,40
18.11	Tinta esmalte sintético acetiado na cor prata 016 com duas demãos em esquadrias metálicas.(bicicletário, plataformas, etc) inclusive fundo anticorrosivo	m2	175,11
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.03	Fornecimento e Instalação de persianas	m²	4,62
19.04	Chumbamento de equipamentos tipo cash de autoatendimento, mínimo 03 parabolts	un	7,00
19.06	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	470,77
20	REFRIGERAÇÃO		
	DRENOS		
20.01	Fornecimento e Instalação de tubo de PVC rígido branco para esgoto sanitário (ponta e bolsa, com virola, inclusive conexões) tubo soldavel Ø 25 mm	m	12,00
	INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS		
	Fornecimento e Instalação de cabo flexível, isolamento em termoplástico 70ºC, com caracteristicas de não propagação e auto-extinção de fogo, tipo Afumex ou equivalente nas seções:		
20.08	# 6,0 mm² 450/750V (Preto, Verde, Azul)	m	1,00
	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO		
	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo Split Piso-Teto (condensadora axial horizontal), controle remoto sem fio, fab. Carrier, Hitachi ou equivalente Incluso: equipamento,suportes, testes de partida, garantia 5 anos para compressor 12 meses para demais peças e partes CAPACIDADE TERMICA 48.000 BTUS/H	und	2,00
20.109	Fornecimento e instalação de Condicionador de ar tipo fancoil modular, capacidade nominal 10 TR, vazão de ar 6800m³/h, vazão de água gelada, nº rows e caracteristicas de seleção conforme projeto.	und	1,00
20.110	Fornecimento e instalação de Condicionador de ar tipo fancoil modular, capacidade nominal 20 TR, vazão de ar 13600m³/h, vazão de água gelada, nº rows e caracteristicas de seleção conforme projeto .	und	1,00
20.111	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD. AT-AG, TAM. 320X220 MM	und	8,00
20.112	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD. AT-AG, TAM. 320X320 MM	und	2,00
20.113	DIFUSOR DE AR COM REGISTRO, MOD.: ADLK-AG, TAM. 3	und	23,00
20.114	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD. RL-B 300X300 MM	und	23,00
20.115	GRELHA DE RETORNO, MOD. AT-AG, TAM. 820x320 mm	und	2,00
20.116	GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA MOD. AGS-AG 320X320 MM	und	6,00
20.117	DUTO TDC #24 (dimensao duto exaustao : 400x200mm e 400x400mm duto tomada de ar externo casa de maquinas 2)	kg	351,49
20.118	DUTO TDC #26(dimensao duto : 200x200mm, 300x200mm)	kg	14,97
	Interligações frigorigenas e comando para splits		
20.32	Curva de cobre com diâmetro nominal de 7/8"	und	10,00
20.55	Oficial mecânico	H/h	10,00
20.56	Auxiliar	H/h	10,00
21	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
21.01	SUBPÓRTICO, INCL. RECORTE, FECHADURA CONTROLE , TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	CJ	1,00
21.02	PROGRAMAÇÃO DO TIMER AA	und	1,00
21.05	instalação Monitor LCD, bebedouro e outros equipamentos-fixação na parede	und	4,00

AMESP Fls.: 1248 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927498/2016, emitida em 17/06/2016

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
Impresso em: 17/06/2016 às 17:19:48 por: adapt, ip: 177.143.184.200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

22	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
22.01	Engenheiro ou Arquiteto Pleno de obra	h	202,00
22.02	Encarregado Geral da obra	h	621,94

AMESP
FLS.: 1249
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927498/2016, emitida em 17/06/2016

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4eZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150014537

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

AMESP
Fls.: 1250
Assinatura

1. Responsável Técnico

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CASTELL CONSTRUCOES LTDA-EPP**
RNP: **040469105-6**
Registro: **000000420-0**

2. Contratante

Contratante: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.360.305/2667-24**
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER
Nº: **2725**
Complemento:
Bairro: **SÃO BRÁS**
Cidade: **BELÉM**
UF: **PA**
CEP: **66090100**
País: **Brasil**
Telefone:
Email:
Contrato: **7731/2015**
Celebrado em: **24/06/2015**
Valor: **R$ 440.667,89**
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Situação:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.360.305/2667-24**
AVENIDA AV. MARIO YPIRANGA
Nº: **1300**
Complemento:
Bairro: **ADRIANOPOLIS**
Cidade: **MANAUS**
UF: **AM**
CEP: **69058775**
Telefone:
Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **06/07/2015**
Previsão de término: **03/10/2015**
Finalidade: **Comercial**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
3 - CONDUÇÃO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA	390,00	m²

5. Observações

CONTRATO Nº7731/2015 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INSTALAÇÃO AGÊNCIA MANAUARA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR - CPF: 819.351.452-15

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2667-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 178,34** Pago em: **01/07/2015** Nosso Número: **8301185348**

Certidão nº 927498/2016
17/06/2016, 17:19
Chave de Impressão: 4zYCBY6371zBZ4cZ092y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2016 e contém 14 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000035836

Atividade concluída

MESP 1251 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

Registro: 4691056 AM **RNP:** 0404691056

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220200080718 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 25/6/2020 **Baixada em:** 8/3/2021

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: CASTELL

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA **CPF/CNPJ:** 00.352.294/0019-40

Rua: Avenida Governador João Ponce de Arruda s/n **Nº:** S/N

Complemento: AEROPORTO MARECHAL RONDON **Bairro:** Centro-Norte

Cidade: Várzea Grande **UF:** MT **CEP:** 78.110-900

Contrato: 234-SC/2018/019 **Celebrado em:** 8/10/2018 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 1.266.270,45 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **Rua:** Avenida Governador João Ponce de Arruda s/n **Nº:** S/N

Complemento: AEROPORTO MARECHAL RONDON **Bairro:** Centro-Norte

Cidade: Várzea Grande **UF:** MT **CEP:** 78.110-900

Data de início: 1/11/2018 **Conclusão efetiva:** 31/12/2019 **Coordenadas Geográficas:** 15°39'0.00 SUL; 56°07'0.00 OESTE

Finalidade: **Código:**

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA **CPF/CNPJ:** 00.352.294/0019-40

Atividade Técnica: 1- <.**Execução de manutenção.**><.Construção Civil >< Edificações ><.de edificação.>< em materiais mistos.> 7276920.0300 metro quadrado;

Observações

CONTRATO: TC0234-SC/2018/0019

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 28678 a 28703, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 35836/2021
08/03/2021 01:00:26
2933c89b-aee4-4a9f-8bfd-6e1984ef6f57
Data de Impressão: 11/03/2021 14:18:08

A CAT à qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

AMESP
FLS.: 1252
Assinatura



INFRAERO
AEROPORTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº SEDE-ACT-2020/00022

Brasília, 04 de setembro de 2020.

Senhor
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Sócio- Diretor
Castell Engenharia Eirelli - EPP
Av. Genebra, 25 - QD 28 - conj. Campos Eliscos, bairro Planalto - Manaus/AM

1. Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Castell Engenharia Eirelli - EPP, inscrita no CNPJ n. 09.516.788/0001-68, estabelecida no endereço Av. Genebra, 25 - QD 28 - conj. Campos Eliseos, bairro Planalto - Manaus/AM, vencedora do certame PGE Nº 118/LALI-6/SBCY/2018, prestou para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, os serviços descritos abaixo:

I. OBJETO

Contratação de empresa para prestação dos serviços contínuos de manutenção do sistema civil e áreas verdes, por Acordo de Nível de Serviço (ANS) com fornecimento de materiais técnicos sob demanda, do Aeroporto Internacional de Cuiabá - Marechal Rondon, em Cuiabá/MT

II. PERÍODO

01/11/2018 a 31/12/2019

III. DADOS DO CONTRATO

1. DADOS GERAIS DA OBRA:

Contratante dos serviços:
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
CNPJ: 00.352.294/0019-40
Endereço: Avenida Governador João Ponde de Arruda, s/n.º - Jd. Aeroporto - Várzea Grande/MT

Local de execução dos serviços:

Classif. documental	036.100

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SEDEACT2020000022A

SIGA

AMESP
Fls.: 1253
Assinatura
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0028.679

INFRAERO AEROPORTOS

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUIABÁ / MARECHAL RONDON

São signatários deste atestado, por parte da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária:

Talita de Albuquerque Barreto - Gerente de Serviços Compartilhados de Manutenção, CPF: 284.701.628-70

Ricardo Miranda de Oliveira - Superintendente de Gestão da Manutenção, CPF: 170.700.938-45, CREA/SP:0682581343

Contrato n.º: TC 0234-SC/2018/0019;

ART's nº: 3066005 (principal), vinculadas 3225278,1220200022599 e 1220200080718.

Responsável técnico: Engenheiro Civil Wilson da Silva Castelo Branco Junior, RNP: 0404691056 e registro n.º AM4691056

Área Manutenida das Instalações:

Área Total do Complexo Aeroportuário: 7.276.920,03 m²

Área do Terminal de Passageiros: 14.673,31 m²

Área Total Pátio das Aeronaves: 38.600 m²

Pista (dimensões - comprimento x largura): 2.300 m x 45 m

Pista de taxiamento de aeronaves: 32.489 m²

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

O presente atestado disciplina a prestação dos seguintes serviços, necessário ao atendimento das atividades de manutenção civil, hidrossanitaria e áreas verdes:

1. Manutenção Preventiva;
2. Manutenção Corretiva Programada;
3. Manutenção Corretiva Não Programada;
4. Suporte e Avaliação de Manutenção;

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27
Documento Nº: 1266063-587 - consulte a autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
Fls. 1254
Atestado registrado sob nº
vinculação à respectiva
Assinatura
CREA - MT
A 0028.690

INFRAERO
AEROPORTOS

5. Serviço de Adequação, Instalação e Melhoria de equipamentos ou sistemas;
6. Serviços Extra manutenção, sob demanda;
7. Fornecimento de materiais técnicos eventuais;
8. Subcontratação de serviços específicos;
9. Disponibilização de equipamentos e ferramentas especiais de apoio;
10. Serviços de gerenciamento informatizado da manutenção por meio de software específico.

3. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E SUBSISTEMAS ATENDIDOS:

Serviço de Suporte e Avaliação da Manutenção.

3.1 SUBSISTEMA ÁGUA POTÁVEL

a) Hidrômetros - 33 unidades

ATIVO	DESCRIÇÃO
HIDR00482	Hidrômetro Castelo - J0011v0060
HIDR00483	Hidrômetro Policia Militar - A05s413100
HIDR00484	Hidrômetro Do Prédio Da Rede Cemat
HIDR00485	Hidrômetros Diversos - Leitura Registro De Consumo Dos Hangares/Escritórios
HIDR00486	Hidrômetro Hangar H-23 - Hidrômetro Nº 413099
HIDR00487	Hidrômetro Hangarete Infraero A4 - Hidrômetro Nº 055588
HIDR00488	Hidrômetro Hangarete Infraero A5 - Hidrômetro Nº 055593
HIDR00489	Hidrômetro Hangarete Infraero A6 - Hidrômetro Nº 055594
HIDR00490	Hidrômetro Hangarete Infraero A7 - Hidrômetro Nº 055537
HIDR00491	Hidrômetro Hangarete Infraero B1 - Hidrômetro Nº 055546
HIDR00492	Hidrômetro Hangarete Infraero B2 - Hidrômetro Nº 055545
HIDR00493	Hidrômetro Hangarete Infraero B3 - Hidrômetro Nº 055544
HIDR00494	Hidrômetro Hangarete Infraero B4 - Hidrômetro Nº 055543
HIDR00495	Hidrômetro Hangarete Infraero B5 - Hidrômetro Nº 055542
HIDR00496	Hidrômetro Do Pocinho - Hidrômetro Nº F08s002846
HIDR00497	Hidrômetro Hangarete Infraero A2 - Hidrômetro Nº A111346565
HIDR00498	Hidrômetro Hangarete Infraero B7 - Hidrômetro Nº 055540
HIDR00499	Hidrômetro Hangarete Infraero A1 - Hidrômetro Nº 055589
HIDR00500	Hidrômetro Hangar H-27 - Hidrômetro Nº A111346563
HIDR00501	Hidrômetro Hangarete Infraero B8 - Hidrômetro Nº 055539
HIDR00502	Hidrometro Hangar Lenadro Pessi -Quality - Hidrômetro Nº A111346560
HIDR00503	Hidrômetro Hangar H-25 - Hidrômetro Nº 146490
HIDR00504	Hidrômetro Hangar H-29 - Hidrômetro Nº 146496
HIDR00505	Hidrômetro Hangarete Infraero B9 - Hidrômetro Nº 055538
HIDR00506	Hidrômetro Hangarete Infraero A3 - Hidrômetro Nº A111346558
HIDR00507	Hidrômetro Hangarete Infraero B6 - Hidrômetro Nº 055541

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP 1255
Atestado registrado [illegible] vinculação à respectiva CAT
Assinatura
CREA - MT
A 0028 681

INFRAERO AEROPORTOS

HIDR00509	Hidrômetro Hangar Insolo - Hidrômetro Nº A11I346567
HIDR00510	Hidrômetro Hangar Avi Fauna / Cdt - Hidrômetro Nº 317922
HIDR00511	Hidrômetro Do Poço - Hidrômetro Nº J07lv00384
HIDR00512	Hidrômetro Hangar H-22 - Hidrômetro Nº 055596
HIDR00513	Hidrômetro Hangar H-21 - Hidrômetro Nº 146483
HIDR00523	Hidrômetro Hangar Raziem (Shell) - Hidrômetro Nº 146498
HIDR00741	Hidrômetro Hangar H28 - Hidrômetro Nº A11I346557

b) Instalações de água potável genérica: 28 unidades

INAP00572	Instalações De Água Potável Tps Setor B
INAP00573	Instalações De Água Potável Tps Setor A
INAP00574	Instalação De Água Potável Prédio Administrativo
INAP00575	Instalação De Água Potável Manutenção
INAP00576	Instalação De Água Potável Central De Resíduos
INAP00577	Instalação De Água Potável Cloaca
INAP00578	Instalação De Água Potável Adutora Poço 1
INAP00579	Instalação De Água Potável Adutora Poço 4
INAP00580	Instalações De Água Potável Via Dos Hangares
INAP00581	Instalações De Água Potável Teca Nacional
INAP00582	Instalações De Água Potável Teca Internacional
INAP00583	Instalação De Água Potável Cag 1
INAP00638	Instalação De Água Potável Tps Setor C
INAP00759	Rede De Abastecimento De Água Potável Da Ete Antiga
INAP00760	Instalação Água Potável - Nova Ete
INAP00766	Instalação De Água Potável - Tps
INAP00769	Rede Adutora De Água Potável Cag 2
INAP00770	Instalação De Água Potável Tag 1
INAP00771	Instalação De Água Potável Gest
INAP00772	Instalações De Água Potável Guarita Pátio II
INAP00773	Instalações De Água Potável Sci
INAP00776	Instalação De Água Potável Ete Antiga
INAP00777	Instalação De Água Potável Ete Nova
INAP00778	Instalação De Água Potável Qta
INAP00780	Instalação De Água Potável Cdt
INAP00781	Instalação De Água Potável Castelo
INAP00782	Instalação De Água Potável Incêndio Setor C
INAP00783	Instalação De Água Potável Distribuição Do Castelo Ao Terminal

c) Reservatórios: 06 unidades

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta a autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SEDEACT202000022A

SIGA

AMESP
Fls: 1256
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0028 682

INFRAERO
AEROPORTOS

RSVT00406	Reservatório De Agua Potável - Castelo - 2 Células De 25000 L Cada
RSVT00407	Reservatório Principal de Água Potável -Cisterna - 2 Células De 30.000 L Cada
RSVT00408	Reservatório de Água Potável - Sist.de Incêndio- 2 Células de 150.000L Cada
RSVT00409	Reservatório de Água Potável Do Teca Nacional
RSVT00501	Reservatório de Água Potável Do Teca Nacional - Cisterna
RSVT00503	Reservatório Elevado Sci

d) Moto bombas: 09 unidades

MBOM01115	Moto bomba Do Teca Nacional
MBOM01311	Bomba D'Água Recalque Do Castelo
MBOM01314	Bomba D'Água (Aeroporto) -2
MBOM01315	Bomba D'Água (Aeroporto) -3
MBOM01316	Bomba D'Água (Aeroporto) -4
MBOM01317	Bomba D'Água (Aeroporto) -5
MBOM01318	Bomba D'Água (Aeroporto) -6
MBOM01319	Bomba D'Água (Aeroporto) -7
MBOM01320	Bomba D'Água (Aeroporto) -8

e) Caixa d'agua: 04 unidades

CXDA00379	Caixa D'agua Da Cloaca - 500 L
CXDA00380	Caixa D'agua Da Guarita A - 500 L
CXDA00381	Caixa D'agua Da Guarita Pátio II - 500 L
CXDA00470	Caixa De Água Da Nova ETE

f) Estação de tratamento de água potável: 01 unidade

ETAP00019	Estação De Tratamento De Água Potável

g) Poço artesiano: 02 unidades

POAT00070	Poço 04 - Lado Terra
POAT00076	Poço 01 - Cabeceira 35

h) Controle Físico e químico da água potável do aeroporto

CFQA00183	Controle Físico/Químico da Água Potável do SBCY

3.2 SUBSISTEMA ÁREAS VERDES

a) Áreas gramadas em diversos setores operacionais e não operacionais de aeronaves:

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
Fls. 1257
Assinatura
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0028 693

INFRAERO AEROPORTOS

ARVO00290	Arborização Área Da Administração
ARVO00294	Arborização Área Doa Hangares
ARVO00295	Arborização Lado Ar
ARVO00297	Arborização Área Da Manutenção
ARVO00298	Arborização Área Da Aeronáutica
ARVO00299	Arborização Área Do SCI
GRAM00761	Av30 - ETE Antiga / Estação Elevatória
GRAM00762	Av31 - Pátio/Depósito Infraero (Prox. A Cab. 35)
GRAM00763	Av32 - Casa Do Poço Cab. 35 Lado Terra
GRAM00764	Av33 - Faixa Lateral Da Via Para A Nova ETE
GRAM00765	Av34 - ETE Nova
GRAM00766	FP1 - FAIXA DE PISTA
GRAM00767	FP2 - FAIXA DE PISTA
GRAM00768	FP3 - FAIXA DE PISTA
GRAM00769	FP4 - FAIXA DE PISTA
GRAM00770	FP5 - FAIXA DE PISTA
GRAM00771	FP6 - FAIXA DE PISTA
GRAM00772	FP7 - FAIXA DE PISTA
GRAM00773	FP8 - FAIXA DE PISTA
GRAM00774	FP9 - FAIXA DE PISTA
GRAM00775	FP10 - FAIXA DE PISTA
GRAM00776	FP11 - FAIXA DE PISTA
GRAM00777	FP12 - FAIXA DE PISTA
GRAM00778	FP13 - FAIXA DE PISTA
GRAM00779	FP14 - FAIXA DE PISTA
GRAM00780	FP15 - FAIXA DE PISTA
GRAM00781	FP16 - FAIXA DE PISTA
GRAM00782	FP17 - FAIXA DE PISTA
GRAM00783	FP18 - FAIXA DE PISTA
EDPA00059	Av1 - Gramado Aeródromo
EDPA00060	Av16 - Gramado Aeródromo
EDPA00061	Av2 - Gramado Aeródromo
EDPA00064	Av36 - SCI
EDPA00065	Av37 - Área Entre Via Auxiliar SCI E Box 1
EDPA00066	Cerca patrimonial 1
EDPA00067	AV27 - ANTIGA GECY
EDPA00068	Av4 - Gramado Aeródromo
EDPA00072	Av7 - Gramado Aeródromo
EDPA00076	Av43 - Poço Reserva / Poço Assinfra
EDPA00077	Av9 - Gramado Aeródromo

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
Fls. 1258
Assinatura
Atestado registrado
vinculação à respectiva
CREA - MT
A 0028.604

INFRAERO AEROPORTOS

EDPA00080	Av35 - Teca Lado Ar
EDPA00081	Av24 - Cerca Patrimonial Ao Lado Do Posto S.D.
EDPA00083	Av25 - Cerca Operacional Sci - Lado Terra
EDPA00084	Av20 - Gramado Aeródromo
EDPA00087	Av23 - Gramado Aeródromo
EDPA00089	Av19 - Gramado Aeródromo
EDPA00091	Av12 - Gramado Aeródromo
EDPA00093	Av18 - Gramado Aeródromo
EDPA00095	Av26 - Área Atrás Da Superintendência
EDPA00102	Av39 - Qta Da Via De Serviço
EDPA00103	Av40 - Lateral Da Sala Dos Fiscais De Pátio
EDPA00104	Av38 - Via De Serviço (Box 1-4)
EDPA00105	Av41 - Jardins Em Frente Ao Sp1
EDPA00106	Av42 - Guarita Da Segurança / Hangar Infraero
EDPA00113	Cerca Operacional Lado Externo
EDPA00114	Av3 - Gramado Aeródromo
EDPA00116	Av5 - Gramado Aeródromo
EDPA00117	Av6 - Gramado Aeródromo
EDPA00118	Av8 - Gramado Aeródromo
EDPA00119	Av10 - Gramado Aeródromo
EDPA00120	Av11 - Gramado Aeródromo
EDPA00121	Av13 - Gramado Aeródromo
EDPA00122	Av14 - Gramado Aeródromo
EDPA00124	Av15 - Gramado Aeródromo
EDPA00125	Av17 - Gramado Aeródromo
EDPA00126	Av21 - Gramado Aeródromo
EDPA00127	Av22 - Gramado Aeródromo
EDPA00128	Av28 - Área Central De Resíduos/Cloaca
EDPA00129	Av29 - Via Dos Hangares
EDPA00130	Av44- Cerca Patrimonial Lado Interno

b) Jardins externos e internos: 05 unidades

JARD00282	J2 - Área Frente Ao Portão A
JARD00283	J1- Teca Nacional
JARD00284	J3 - KF/CAG
JARD00285	J5 - Superintendência
JARD00286	J4 - Manutenção/Áreas Técnicas/Rotatória TPS

c) Vasos ornamentais: 05 unidades

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
FLS 1059
Atestado registrado sem ônus e sem vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0028.695

INFRAERO AEROPORTOS

VAOR00068	Vasos Ornamentais Administração
VAOR00070	Vasos Ornamentais TPS
VAOR00079	Vasos Ornamentais Administração
VAOR00080	Vasos Ornamentais Viveiros
VAOR00082	Vasos Ornamentais Central De Resíduos

d) Serviço de aceiro: 01 unidade

COVE00236	Serviço De Aceiro Ao Longo Do Muro Patrimonial

3.3 SUBSISTEMA DRENAGEM

a) Valetas de drenagem natural;

VDRN00078	Canal De Drenagem Glide À Cerca DVOR
VDRN00116	Canal De Drenagem Cabeceira 17 À Taxi Alfa
VDRN00117	Canal De Drenagem Taxi Alfa a Taxi Bravo
VDRN00118	Canal De Drenagem Taxi Bravo a Taxi Charlie
VDRN00119	Canal De Drenagem Taxi Charlie a Taxi Delta
VDRN00120	Canal De Drenagem Fundos Da Raizen
VDRN00121	Canal De Drenagem Taxi Echo À Fox
VDRN00122	Canal De Drenagem Teca Nacional
INDR00090	Drenagem De Córregos

b) Valetas de drenagem pavimentada.

VDRP00274	Canal De Drenagem Entrada dos Hangaretes
VDRP00275	Canal De Drenagem Ilha da Echo ao VLT

c) Canal de drenagem: 10 unidades

CADE00183	Canal De Drenagem Frente Central De Resíduos
CADE00184	Canal De Drenagem Pátio De Aeronaves
CADE00185	Canal De Drenagem Via Serviço Lateral A Posição 1 Á 3
CADE00200	Canal De Drenagem - Pista De Rolagem
CADE00201	Canal De Drenagem - Cerca Operacional
CADE00202	Canal De Drenagem Via Serviço lateral A Posição 3 Á 8
CADE00203	Canal De Drenagem Via Serviço lateral A Posição 8 Á 13
CADE00204	Canal De Drenagem - Setor De Recolhimento De Lixo
CADE00205	Canal De Drenagem Pátio
BCLB00381	Canal De Drenagem Frente Central De Resíduos

d) Caixas de drenagem: 05 unidades

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
FLS. 1260
Atestado registrado sem vinculação à respectiva ART
Assinatura
CREA - MT
A 9029-08

INFRAERO AEROPORTOS

CAIX00339	CAIXA DE DRENAGEM - SCI
CAIX00375	CAIXA DE DRENAGEM - ÁREA DA PISTA
CAIX00376	CAIXAS DE DRENAGEM - PISTA DE TAXI
CAIX00377	CAIXA DE DRENAGEM - ÁREA DA CLOACA
CAIX00378	CAIXA DE DRENAGEM

3. 4 SUBSISTEMA EDIFICAÇÕES

a) Terminal de Passageiros, incluindo divisórias, vidros, esquadrias, portas, pisos, revestimentos, forros, tetos, mobiliário

DIVI00609	Divisórias Terminal De Passageiros - Setor A - Pavimento Térreo
DIVI00610	Divisórias Terminal De Passageiros - Setor A - Pavimento Superior
DIVI00611	Divisórias Terminal De Passageiros - Setor B - Pavimento Superior
DIVI00612	Divisórias Terminal De Passageiros - Setor B - Pavimento Térreo
DIVI00613	Divisórias Terminal De Passageiros - Setor C - Pavimento Superior
DIVI00614	Divisórias Terminal De Passageiros - Setor C - Pavimento Térreo
DIVI00615	Divisórias Administrativo
DIVI00616	Divisórias Manutenção
DIVI00617	Divisórias Teca Nacional
DIVI00618	Divisórias Teca Internacional
DIVI00619	Divisórias Tag 1
DIVI00620	Divisórias SCI
DIVI00621	Divisórias GEST
EDVI00507	Vidros - Manutenção/ Cut
EDVI00508	Vidros - Terminal De Passageiros
EDVI00509	Vidros - Administrativo
EDVI00510	Vidros - Teca Nacional
EDVI00511	Vidros - Tag 1
EDVI00512	Vidros - SCI
EDVI00513	Vidros - Central De Resíduos / Cloaca
EDVI00514	Vidros - KF / CAG 2
EDVI00515	Vidros - KF / CAG 1
EDVI00516	Vidros - GEST
EDVI00517	Vidros - ETE / Casa Estação Elevatória
EDVI00518	Vidros - Guarita Pátio II
EDVI00519	Vidros - CDT
EDVI00520	Vidros - Teca Internacional
EDPJ01452	Esquadrias, Portas E Janelas - Terminal De Passageiros
EDPJ01453	Esquadrias, Portas E Janelas - Administrativo
EDPJ01454	Esquadrias, Portas E Janelas - Manutenção/CUT

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
FLS: 1261
Atestado registrado sob nº
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0028.687

INFRAERO
AEROPORTOS

EDPJ01455	Porta Sala Da Polícia Federal
EDPJ01456	Esquadrias, Portas E Janelas - Teca Nacional
EDPJ01458	Esquadrias, Portas E Janelas - Tag 1
EDPJ01459	Esquadrias, Portas E Janelas - SCI
EDPJ01460	Esquadrias, Portas E Janelas - Central De Resíduos/Cloaca
EDPJ01462	Esquadrias, Portas E Janelas - KF 2 /CAG 2
EDPJ01463	Esquadrias, Portas E Janelas - KF 1/CAG 1/Gest
EDPJ01464	Esquadrias, Portas E Janelas - Ete/Casa Estação Elevatória/Casa Poço
EDPJ01628	Porta De Acesso Ao TPS
EDPJ01716	Porta De Serviço Da Ponte De Embarque 4
EDPJ01718	Janela Do Modulo De Apoio - Pavimento Superior
EDPJ01719	Brise Do Bloco B - TPS
EDPJ01720	Porta De Serviço Da Ponte De Embarque 2
EDPJ01721	Porta Da Escada Em Concreto 03 No Desembarque
EDPJ01722	Porta Da Sala Da Anac
EDPJ01725	Esquadrias, Portas E Janelas - Guarita Pátio II
EDPJ01727	Esquadrias, Portas E Janelas genérico
EDPJ01728	Esquadrias, Portas E Janelas - Teca Internacional
EDPJ01735	Esquadrias, Portas E Janelas "Tps"
EDET00600	Estrutura -Administrativo
EDET00601	Estrutura - Manutenção
EDET00602	Estrutura Genéricas -Cut
EDET00603	Estrutura -Teca Nacional
EDET00604	Estrutura -Teca Internacional
EDET00605	Estrutura -Tag 1
EDET00606	Estrutura -Central De Resíduos / Cloaca
EDET00607	Estrutura -Kf / Cag 2
EDET00608	Estrutura -Kf / Cag 1 / Gest
EDET00609	Estrutura -Ete / Casa Estação Elevatória
EDFT00747	Forro Metálico
EDFT00748	Forro Colmeia
EDFT00896	Forro Sala - Coa
EDFT00897	Forro Pvc Auditório Sci
EDFT00921	Forro Pvc
EDFT00927	Forro Gesso
EDFT00928	Forro Mineral/Gesso/Pvc
EDFT00929	Forro Banheiro/Vestiário Masculino Coa
EDFT00930	Forro Sala De Imprensa No Desembarque Doméstico
EDFT00931	Forro Da Sala De Desembarque
EDFT00932	Forro Mineral Do Prédio Administrativo
EDFT00933	Forro Colmeia Do Carrossel De Triagem De Bagagem

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
Fls. 1262
Atestado registrado mediante Assinatura
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0028.698

INFRAERO
AEROPORTOS

EDIA00026	Isolamento Acústico Auditório Prédio Administrativo
EDJD00144	Junta De Dilatação-Terminal De Passageiros - Setor A - Pavimento Térreo
EDJD00145	Junta De Dilatação-Terminal De Passageiros - Setor A - Pavimento Superior
EDJD00146	Junta De Dilatação-Terminal De Passageiros - Setor B - Pavimento Térreo
EDJD00147	Junta De Dilatação-Terminal De Passageiros - Setor B - Pavimento Superior
EDJD00148	Terminal De Passageiros - Setor C - Pavimento Térreo
EDJD00149	Junta De Dilatação-Terminal De Passageiros - Setor C - Pavimento Superior
EDJD00150	Junta De Dilatação-Administrativo
EDJD00151	Junta De Dilatação-Manutenção/ Cut
EDJD00152	Junta De Dilatação-Teca Nacional
EDJD00153	Junta De Dilatação-Teca Internacional
EDJD00154	Junta De Dilatação-Sci
EDMO01143	Balcões De Check-In
EDMO01144	Cadeiras Auditório SBCY
EDMO01146	Mobiliário
EDPI00964	Piso Granito
EDPI00966	Piso Porcelanato Cerâmico
EDPI00967	Piso Tátil
EDPI01098	Piso Elevado
EDPI01125	Piso De Granito - TPS Geral
EDPI01126	Piso Plurigoma
EDPI01127	Piso Industrial Alta Resistência
EDPT00689	Edificação Guarita Pátio 2
EDPT00705	Pintura - Tps E Salas Técnicas
EDRV00491	Revestimento-Terminal De Passageiros - Setor A
EDRV00492	Revestimento - Terminal De Passageiros - Setor B
EDRV00493	Revestimento-Terminal De Passageiros - Setor C
EDRV00494	Revestimento-Administrativo
EDRV00495	Revestimento-Manutenção/ Cut
EDRV00496	Revestimento-Teca Internacional
EDRV00497	Revestimento-Tag 1
EDRV00498	Revestimento-Sci
EDRV00499	Revestimento-Central De Resíduos / Cloaca
EDRV00500	Revestimento-Kf / Cag 2
EDRV00501	Revestimento-Kf / Cag 1 / Gest
EDRV00502	Revestimento-Ete / Casa Estação Elevatória / Casa De Apoio Ao Poço
EDRV00503	Revestimento-Guarita Pátio II / Cdt
EDRV00504	Revestimento-Teca Nacional
IEDF01178	Edificação Genérica - Terminal De Passageiros Saguão
IEDF01179	Edificação Da Seção Contra Incêndio
IEDF01182	Edificação - Cdt

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
Fls.: 1263
Assinatura
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0029 689

INFRAERO AEROPORTOS

IEDF01183	Edificação - Guarita Pátio II
IEDF01184	Edificação - Ete / Casa Estação Elevatória
IEDF01185	Edificação - Gest
IEDF01187	Edificação - Kf / Cag 1
IEDF01188	Edificação - Kf / Cag 2
IEDF01189	Edificação - Central De Residuos / Cloaca
IEDF01190	Edificação - Sci
IEDF01191	Edificação Guarita Portão A
IEDF01192	Edificação - Tag 1
IEDF01193	Edificação - Teca Internacional
IEDF01194	Edificação - Teca Nacional
IEDF01197	Edificação - Manutenção/ Cut
IEDF01199	Edificação - Administrativo
IEDF01200	Edificação - Terminal De Passageiros
IEDF01435	Poço 4 - LADO TERRA
IEDF01684	Edificação Do Gest
IEDF01685	Edificação Do Antigo Hangar Chc
IEDF01688	Edificação Genérica
IEDF01697	Edificação Nova Ete
IEDF01698	Edificação Cloaca
IEDF01764	Ete /Casa Estação Elevatória/Casa Poço

b) Calçadas e meios-fios: 05 unidades

Edcf00397	Calçada E Meio-fio
Edcf00398	Calçada E Meio Fio - Via De Acesso
Edcf00399	Calçada E Meio Fio - Via De Serviço
Edcf00400	Calçadas E Meio Fio - Teca Nacional
Edcf00401	Calçadas, Meio Fio E Canais de Drenagem- Via Dos Hangares

c) Alambrados: 13 unidades

ALAM00094	ALAMBRADOS - CPAT 1 - 1
ALAM00095	ALAMBRADOS - CAPT 1 - 2
ALAM00096	ALAMBRADOS - CAPT 1 - 3
ALAM00097	ALAMBRADOS - CPAT 2 - 1
ALAM00098	ALAMBRADOS - CPAT 2 - 2
ALAM00099	ALAMBRADOS - CPAT 2 - 3
ALAM00100	ALAMBRADOS - COPIE - 1
ALAM00101	ALAMBRADOS - COPIE - 2
ALAM00102	ALAMBRADOS - COPIE- 3

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
FLS 1264
Assinatura
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0028.680

INFRAERO AEROPORTOS

ALAM00103	ALAMBRADOS - COPIE- 4
ALAM00104	ALAMBRADOS - COPIE- 5
ALAM00105	ALAMBRADOS - COPIE- 6
ALAM00106	ALAMBRADOS- PRÉDIOS

d) Guarda corpo: 07 unidades

GDCP00119	GUARDA CORPO - TECA NACIONAL
GDCP00127	GUARDA CORPO E GUARD-RAIL TPS / VIA DE SERVIÇO
GDCP00129	GUARDA CORPO - TAG 1
GDCP00130	GUARDA CORPO - SCI
GDCP00131	GUARDA CORPO E GUARD-RAIL - KF / CAG 1 / EST
GDCP00132	GUARDA CORPO - GUARITA PATIO II
GDCP00133	GUARDA CORPO - ETE ANTIGA

e) Portões e cancelas: 37 unidades

EDPC00556	Portão Casa Do Gerador
EDPC00557	Portão Central De Resíduos
EDPC00558	Portão Cag 2
EDPC00562	Portão Castelo
EDPC00630	Portão Estação Elevatória
EDPC00632	Portão Hangaretes
EDPC00639	Portão De Embarque Remoto 09
EDPC00656	Portão De Acesso Ao Antigo Canteiro Do Obras
EDPC00669	Portão Atrás Da Cisterna
EDPC00670	Portão Deposito Lixo
EDPC00671	Portão Deposito Gás
EDPC00672	Portão Teca Nacional
EDPC00681	Portão Alfa
EDPC00682	Portão Teca Internacional
EDPC00683	Portão Ete Antiga
EDPC00684	Portão Ete Nova
EDPC00685	Cancela Do Prédio Administrativo
EDPC00686	Cancela Do Teca Nacional
EDPC00687	Portão Ciopaer
EDPC00688	Portão Ete Antiga /Pedestre Lado Direito
EDPC00689	Portão Ete Antiga/Pedestre Lado Esquerdo
EDPC00690	Portão Ete Nova/Pedestre
EDPC00691	Portão Ao Lado Do VLT
EDPC00692	Portão Manutenção

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27
Documento Nº: 1266063-587 - consulta a autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
FLS.: 1265
Assinatura
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0028.631

INFRAERO AEROPORTOS

EDPC00693	Portão -1 Muro Patrimonial 31 Março
EDPC00694	Portão - 2 Muro Patrimonial 31 Março
EDPC00696	Portão - 3 Muro Patrimonial 31 Março
EDPC00697	Portão - Cag 1
EDPC00698	Portão-Cerca Operacional/ Cabeceira 35
EDPC00699	Portão- Cerca Operacional/DVOR
EDPC00700	Portão-Teca Internacional/ Pedestre
EDPC00701	Portão- Alfa/Interno
EDPC00702	Portão - Link Aovivo
EDPC00703	Portão - Link Aovivo/Pedestre
EDPC00704	Portão - Teca/Cerca
EDPC00705	Portão- Cerca Operacional/Cabeceira 17
EDPC00717	Portão- Manutenção/Pedestre

f) Telhados e coberturas: 11 unidades

EDTC00716	Telhado E Cobertura- Terminal De Passageiros
EDTC00718	Telhado E Cobertura-Manutenção/ Cut
EDTC00719	Telhado Ou Cobertura - Teca Nacional
EDTC00804	Telhado Antigo Hangar Chc
EDTC00821	Telhado Ou Cobertura Sci
EDTC00822	Telhado Ou Cobertura - Prédio Administrativo
EDTC00823	Telhado Ou Cobertura Da Nova Ete
EDTC00824	Telhado E Cobertura - Teca Internacional
EDTC00825	Telhado Ou Cobertura - Tag 1
EDTC00826	Telhado Ou Cobertura - Sci
EDTC00827	Telhado E Cobertura - Administrativo

g) Muro patrimonial: 06 unidades

MURO00213	Muro Patrimonial Do Aeroporto
MURO00214	Muro Operacional João Ponce
MURO00229	Muro Patrimonial - Meio 31 Março
MURO00230	Muro Patrimonial - Inicio 31 Março
MURO00231	Muro Patrimonial - Final 31 Março
MURO00232	Muro Patrimonial Pirinéu

h) Cerca operacional: 03 unidades

CERC00432	Cerca Operacional
CERC00433	Cerca - Canteiro De Obras
CERC00434	Cerca Dos Hangares

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
1266
Assinatura
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 6028 692

INFRAERO AEROPORTOS

i) Comunicação Visual: 15 unidades

EDCV00341	Placas, Totens E Displays Indicativos Operacionais
EDCV00369	Comunicação Visual - Placas Pista
EDCV00370	Comunicação Visual - Placas Taxiway
EDCV00371	Comunicação Visual - Via De Serviço
EDCV00372	Comunicação Visual - Via De Acesso
EDCV00373	Comunicação Visual - Via Dos Hangares
EDCV00374	Comunicação Visual - Terminal De Passageiros - Toten
EDCV00375	Comunicação Visual - Terminal De Passageiros - Placas
EDCV00376	Comunicação Visual - Terminal De Passageiros - Bandeiras
EDCV00377	Comunicação Visual - Administrativo
EDCV00378	Comunicação Visual - Teca Nacional
EDCV00379	Comunicação Visual - Tag 1
EDCV00380	Comunicação Visual - Sci
EDCV00381	Comunicação Visual - Kf / Cag 2
EDCV00382	Comunicação Visual - Kf / Cag 1 / Gest

j) Estruturas Metálicas: 22 unidades

ESTR00166	Estrutura Metálica De Coberturas-Terminal De Passageiros - Setor A
ESTR00167	Estrutura Metálica De Edificações -Terminal De Passageiros
ESTR00168	Estrutura Metálica De Coberturas-Terminal De Passageiros - Setor B
ESTR00169	Estrutura Metálica De Coberturas-Terminal De Passageiros - Setor C
ESTR00170	Estrutura Metálica De Coberturas-Casa De Bomba Nova
ESTR00171	Estrutura Metálica De Coberturas-Administrativo
ESTR00172	Estrutura Metálica De Coberturas-Manutenção
ESTR00173	Estrutura Metálica De Coberturas- Hangaretes
ESTR00174	Estrutura Metálica De Coberturas-Teca Nacional
ESTR00175	Estrutura Metálica De Coberturas-Teca Internacional
ESTR00176	Estrutura Metálica De Coberturas-Tag 1
ESTR00177	Estrutura Metálica De Coberturas-Central De Resíduos / Cloaca
ESTR00178	Estrutura Metálica De Coberturas-Kf / Cag 2
ESTR00179	Estrutura Metálica De Coberturas-Kf / Cag 1 / Gest
ESTR00180	Estrutura Metálica De Coberturas-Ete / Casa Estação Elevatória
ESTR00181	Estrutura Metálica De Edificações-Manutenção/ Cut
ESTR00182	Estrutura Metálica De Edificações-Teca Nacional
ESTR00183	Estrutura Metálica De Edificações-Teca Internacional
ESTR00184	Estrutura Metálica De Edificações-Tag 1
ESTR00185	Estrutura Metálica De Edificações-Kf / Cag 1 / Gest

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0028 593
Assinatura
MESP
fls. 1267

INFRAERO AEROPORTOS

VEST00028 Vestiário Do Seção Contra Incêndio Da Infraero
VEST00029 Vestiário Da Manutenção

3.5. SUBSISTEMA IIIDROSSANITÁRIO

a) Cloacas: 01 unidade

CLOA00026 CLOACA

b) Caixas de gordura: 03 unidades

CXGO00155 Caixa De Gordura Caixa Cie-C-02 (Lado Sala Supervisor)
CXGO00204 Caixa De Gordura Caixa Cig-C-01 (Deposito 1)
CXGO00205 Caixa De Gordura Caixa Ciep-03 (Lado Externo Poderal)

c) Caixas de inspeção de esgoto: 04 unidades

CXDI00014 Caixa De Passagem
CXIE00417 Caixa De Inspeção De Esgoto -Caixa Cieo-01 (Lado Da Sala Dos Fiscais)
CXIE00422 Caixa De Esgoto - Caixa Ciep-03 (Lado Externo Poderal)
CXIE00423 Caixa De Esgoto - Caixa Cie-C-02 (Lado Sala Supervisor)

d) Estação de tratamento de esgoto/efluentes:

INET00026 Instalações De Tratamento De Efluentes (Medidor De Vazão)
DECL00010 Decantador De Lodo - Ete 1
ETEG00025 Estação De Tratamento De Esgoto Do Aeroporto
ETEG00036 CONTROLE FÍSICO/QUÍMICO EFLUENTES - ETE Antiga
ETEG00038 Controle Fisico/Quimico Efluentes

e) Sanitários: 62 unidades

SANT02378 Conjunto De Banheiros - Próximo Ao Juizado - Tps
SANT02379 Banheiro Supervisor - Tps
SANT02380 Banheiro PD - Saguão Desembarque Internacional - Tps
SANT02385 DML - Saguão Desembarque Internacional - Tps
SANT02386 Banheiro Familia - Saguão Desembarque Internacional - Tps
SANT02387 Conjunto De Banheiros - Saguão Desembarque Domestico - Tps
SANT02388 DML - Saguão Desembarque Doméstico - Tps
SANT02389 Conjunto De Banheiros - PM (Modulo De Apoio) - Tps
SANT02390 Sanitário Feminino Pavimento Superior - Praça De Alimentação
SANT02391 Banheiro Sala Dos Fiscais - Tps
SANT02392 Conjunto De Banheiros - Embarque Remoto - Tps

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
Fls: 1268
Atestado registrado sob nº
vinculação à respectiva CAT
Assinatura
CREA - MT
A 0028.634

INFRAERO
AEROPORTOS

SANT02393 DML - Embarque Remoto - Tps
SANT02395 Sanitário - Sala Fiscais (Interno)
SANT02396 Conjunto De Banheiros - Desembarque Domestico - Tps
SANT02398 DML - Desembarque Domestico - Tps
SANT02401 Conj. de Banheiros - Hall Desembarque (Frente a Escada Rolante) -TPS
SANT02403 Conjunto De Banheiros - Desembarque Internacional - Tps
SANT02404 Conjunto De Banheiros - Praça De Alimentação - Tps
SANT02405 DML - Praça De Alimentação - Tps
SANT02410 Conjunto De Banheiros - Atrás Do Pão De Queijo - Tps
SANT02411 Sanitário Feminino- Tps Piso Superior atrás Das Lanchonetes
SANT02412 DML - Atrás Do Pão De Queijo - Tps
SANT02413 Conjunto De Banheiros - Embarque Domestico - Tps
SANT02414 DML - Embarque Domestico - Tps
SANT02415 Conjunto De Banheiros - Embarque Internacional - Tps
SANT02416 DML - Embarque Internacional - Tps
SANT02417 Conjunto De Banheiros - Modulo De Apoio Pav. Superior - Tps
SANT02613 Sanitário Familiar Saguão Desembarque Internacional
SANT02614 Sanitário Masculino Desembarque Doméstico
SANT02616 Sanitário Masculino Desembarque Doméstico
SANT02618 Sanitário Feminino Desembarque Doméstico
SANT02625 Sanitário PNE Masculino Desembarque Internacional
SANT02630 Sanitário Feminino Saguão Desembarque
SANT02631 Sanitário PNE Feminino Saguão Desembarque
SANT02632 Sanitário PNE Saguão Desembarque Internacional
SANT02634 Sanitário Masculino Embarque Doméstico
SANT02635 Sanitário Feminino Embarque Doméstico
SANT02638 Sanitário Masculino Embarque Remoto
SANT02639 Sanitário Feminino Embarque Remoto
SANT02646 Conjunto De Banheiros - Prédio Administrativo
SANT02738 Sanitário Feminino Teca Nacional - Piso Superior
SANT02739 Sanitário Masculino Teca Nacional - Piso Superior
SANT02742 Banheiro Guarita - Prédio Administrativo
SANT02743 Conjunto De Banheiros - Pavimento Superior - Teca Nacional
SANT02744 Conjunto De Banheiros Interno - Pavimento Térreo - Teca Nacional
SANT02745 Conj. de Banheiros Externo - Pavimento Térreo Interno - Teca Nacional
SANT02746 Conjunto De Banheiros Interno - Teca Internacional
SANT02747 Conjunto De Banheiros Interno - Gest
SANT02748 Banheiro Guarita - Tag 1
SANT02749 Conjunto De Banheiros Interno - Tag 1
SANT02750 DML - Tag 1
SANT02751 Conjunto De Banheiros Interno - Manutenção

SEDEAC1202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
Fls: 1269
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva Assinatura
CREA - MT
A 0029.698

INFRAERO AEROPORTOS

SANT02752	Banheiro - Central De Residuos
SANT02753	DML - Central De Residuos
SANT02754	Banheiro Guarita Pátio II
SANT02755	Conjunto De Banheiros Interno - Hangaretes
SANT02756	Banheiro Guarita Vigilante - Frente Chc
SANT02757	Conjunto De Banheiros Interno - Sci
SANT02759	DML - Prédio Administrativo
SANT02760	Sanitário Externo Feminino Teca Nacional
SANT02767	Conjunto De Banheiros - Auditório Adm.
SANT02773	Conjunto De Banheiros - Manutenção

f) Copa: 08 unidades

COPA00299	Copa Da Edificação Do Gest
COPA00301	Copa Terminal De Passageiros
COPA00302	Copa Administrativo
COPA00303	Copa Manutenção/ Cut
COPA00304	Copa Teca Nacional
COPA00305	Copa Teca Internacional
COPA00306	Copa Sci
COPA00307	Copa Gest

3.6 SUBSISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO DE PISTAS, PÁTIOS, VIAS DE ACESSO E DE SERVIÇO

a) Áreas pavimentadas:

PVPA00182	Pavimento De Pátio De Aeronave
PVPD00080	Pavimento Pista De Pousos/Decolagens 17/35
PVTX00237	Pavimento Pista De Taxi - Alfa
PVTX00238	Pavimento Pista De Taxi - Bravo
PVTX00239	Pavimento Pista De Taxi - Charlie
PVTX00240	Pavimento Pista De Taxi - Delta
PVTX00241	Pavimento Pista De Taxi - Echo

b) Sinalização horizontal:

SHPA00120	Sinalização Horizontal Pátio De Aeronaves - Geral
SHPA00128	Sinalização Horizontal Pátio De Aeronaves - Regular
SHPD00076	Sinalização Horizontal - Pista De Pouso/ Decolagens
SHTX00215	Sinalização Horizontal Pista De Taxi Alfa
SHTX00216	Sinalização Horizontal Pista De Taxi Bravo

SEDEAC1202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

AMESP
FLS 1270
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - MT
Assinatura
A 0028 E9S

INFRAERO AEROPORTOS

SHTX00217	Sinalização Horizontal Pista De Taxi Charlie
SHTX00218	Sinalização Horizontal Pista De Taxi Delta
SHTX00219	Sinalização Horizontal Pista De Taxi Echo

4. QUADRO COM DETALHAMENTO DA MÃO-DE-OBRA

Engenheiro Civil
Técnico de Edificações
Auxiliar Administrativo
Encarregado Civil
Pedreiro
Pintor
Carpinteiro
Bombeiro hidráulico
Jardineiro
Operador de máquinas leves
Tratorista
Serralheiro
Servente
Ajudante de Pintor
Ajudante Hidráulico

5. DO PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO:

A empresa CASTELL Engenharia apresentou o Plano de Manutenção e Operação definitivo, onde constaram todos os requisitos mínimos necessários à realização das atividades de manutenção, em conformidade com Termo de Referência, constando:

- Relação de equipamentos atendidos no Contrato, contendo classificação dos sistemas;
- Subsistemas e equipamentos, de acordo com as criticidades e prioridade de atendimento das áreas de interesse da CONTRATANTE;
- Relação das áreas atendidas pelos sistemas, subsistemas e equipamentos;
- Instruções de trabalho de manutenção;
- Programação de manutenção anual para 52 (cinquenta e duas) semanas;
- Modelo de ordens de serviço.

Os documentos relativos ao processo licitatório encontram-se no portal de licitações da Infraero, no seguinte
link: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/servlet/DetalheLicitacao?idLicitacao=137383.

SEDEACT202000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

Atestado registrado mediante vinculação à resp... CAT
Assinatura
CREA - MT
A 0029.697

INFRAERO AEROPORTOS

Este documento substitui o documento ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA Nº CSAT-ACT-2020/00023, emitido em 16/06/2020 e CSAT-ACT-2020/00024, emitido em 17/06/2020.

IV. VALOR PAGO

R$1.266.270,45 (um milhão e duzentos e sessenta e seis mil e duzentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos).

2. Atestamos, ainda, que a referida empresa atendeu às exigências contratuais estabelecidas, não havendo anotações que possam desaboná-la.

TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO
GERENTE I
GERÊNCIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE MANUTENÇÃO

RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE I
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO

SEDEACT2020000022A

Assinado com senha por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO e RICARDO MIRANDA DE OLIVEIRA em 04/09/2020 12:25:27.
Documento Nº: 1266063-587 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063-587

SIGA

Atestado registrado no acervo de vinculação à respectiva AT
CREA - MT
A 0028 cod
Assinatura
FLS. 1272

INFRAERO

Anexo II do AA SEDE-AAD-2020/00560

#	Matrícula	Nome	Função	Lot	Dep
1	1248925	ADAILI DIAS DA COSTA	ASSISTENTE I	TISA	SEDE
2	1439622	ADILSON BOSCO RIBEIRO VIANA	COORDENADOR I	TIIN-7	SEDE
3	9816082	ADRIANO JULIO ROSA	COORDENADOR I	MNSC-2	SEDE
4	9046305	AFONSO CARLOS DE SOUZA	ASSISTENTE I	DOSA	SEDE
5	1700548	ALANIS SANTOS COSTA	COORDENADOR I	NGUI-2	SEDE
6	1290733	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	ASSISTENTE I	NGGS-1	SEDE
7	1560436	ALESSANDRA DA SILVEIRA SANTOS	ASSISTENTE III	COCD-1	SEDE
8	1616237	ALESSANDRA PASSERO SILVA ARAUJO	ASSISTENTE III	EGPL	SEDE
9	9656370	ALEXANDRE DO NASCIMENTO	COORDENADOR I	MNPM-1	SEDE
10	1690811	ALEXANDRE GOMES DE MORAES	COORDENADOR I	ADCC-4	SEDE
11	1444731	ALEXANDRE JOSE DA ROCHA	COORDENADOR I	TISA-2	SEDE
12	1373335	ALEXANDRE RAMOS VERISSIMO	COORDENADOR I	ADLI-2	SEDE
13	1339431	ANA CLAUDIA HABIBEMA REVOREDO	COORDENADOR I	TIIN-2	SEDE
14	1755513	ANA CRISTINA ALMEIDA E SILVA BOUZON	ASSISTENTE III	EGOE	SEDE
15	1689397	ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO	ASSISTENTE I	DSAD	SEDE
16	1409928	ANDERSON SABIO SCHALLY	GERENTE I	COFC	SEDE
17	9967152	ANDRE KETTENHOFEN	COORDENADOR I	NAGE-9	SEDE
18	9982453	ANDRE SA BARRETO GUERRA	GERENTE I	GPCA	SEDE
19	1274729	ANDREIA E SILVA HEIDMANN	COORDENADOR I	ADLI-3	SEDE
20	1773315	ANGELICA AGUIAR NUNES RESENDE	COORDENADOR I	GPRH-4	SEDE
21	1560642	ANTONIO AKITOMO SHINZATO	COORDENADOR I	COCD-3	SEDE
22	1665122	ANTONIO ELIELDO DE OLIVEIRA SOARES	ASSISTENTE II	ADCC-2	SEDE
23	1404453	ANTONIO JORGE LOPES JUNIOR	COORDENADOR I	EGOE-2	SEDE
24	1497506	ANTONIO JOSE ROCHA LUZ	COORDENADOR I	COFC-3	SEDE
25	1300960	APARECIDA VANDERLEIA SOARES	COORDENADOR I	GPST-1	SEDE
26	1235644	ARISIO SANT ANA JUNIOR	ASSISTENTE II	DOEG	SEDE
27	1763417	ARTHUR HENRIQUE GOMES MOTTA	GERENTE I	MNSM	SEDE
28	1371243	ARTHUR NEIVA FERNANDES	COORDENADOR I	DOMA-1	SEDE
29	1791117	AUGUSTO CAPARONI AVILA GONCALVES	COORDENADOR I	ADLA-7	SEDE
30	9887051	BEATRIZ ARRIECHE SILVEIRA	ASSESSOR II	PRGB	SEDE
31	1614243	BRIEGEL MENDES DE FARIA	ASSISTENTE III	MNIC-1	SEDE
32	1436337	BRUNO MARQUES NOVAES AJALA VELLOSO	COORDENADOR I	OBEG-1	SEDE
33	1668407	CAMILA ZANIRATO	COORDENADOR I	ADCC-3	SEDE
34	1003966	CARLA PATRICIA MARTYRES JACQUES NEPOMUCENO	ASSISTENTE I	ADLA	SEDE
35	9982845	CARLITO FERREIRA DO NASCIMENTO	COORDENADOR I	ADCO-3	SEDE
36	193931	CARLOS ANTONIO DE CARVALHO	ASSISTENTE I	TISA-3	SEDE
37	1480825	CAROLINE MARQUES ALBINO DE ABREU	SECRETARIO II	DSAD	SEDE
38	1123365	CAROLINE NEVES MEDEIROS ALBANESE	ASSISTENTE II	EGPL	SEDE
39	1663520	CAROLINE ROSARIO MAZZOLI DA ROCHA	COORDENADOR I	NAGE-8	SEDE
40	1248043	CELIO SEBASTIAO FERRAZ	ASSISTENTE I	MNPM-2	SEDE
41	1599986	CELSO PEQUENO CERQUEIRA	ASSISTENTE II	ADLI-3	SEDE

SEDECA202000503A

Autenticado com senha por MIRELLA TACHLITSKY SCHVER em 31/07/2020 12:18:29
Documento Nº: 1218396-7707 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1218396-7707

SIGA

SEDEACT202000022A

Autenticado digitalmente por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO em 04/09/2020 00:00:00.
Documento Nº: 1266063.5480496-8639 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063.5480496-8639

SIGA

AMESP
FLS.: 1278
Assinatura
Atestado registro técnico e vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0028.699

42	9853173	CHARLES ALEXANDRE LENZA ROCHA	ASSISTENTE II	MAPL	SEDE
43	1190052	CHARLES WASHINGTON BISPO BIZARRIA	COORDENADOR I	COFI-1	SEDE
44	1088479	CLARKSON LUZ	ASSESSOR II	DOMN	SEDE
45	1040077	CLAUDIA REGINA SOBRAL DE LIMA	GERENTE I	GPRH	SEDE
46	1667312	CLEITON BORTOLAN	COORDENADOR I	MNES-3	SEDE
47	9863463	CLEYTON OLIVEIRA TEODORO	ASSISTENTE II	DOEG	SEDE
48	9603693	CRISTIANO DA SILVA BRITO	GERENTE II	OBRJ	SEDE
49	9929456	CRISTINA DAMASCENO CORREA TAVARES MENDES	ASSESSOR II	DOSA	SEDE
50	9629765	DANIEL BOSCO MATIAS	GERENTE I	COFI	SEDE
51	1847899	DANIEL DE BARROS BRAGANTE	COORDENADOR I	NAGE-10	SEDE
52	1347923	DANIELA FONSECA DE MORAIS	GERENTE III	OBMN	SEDE
53	9452098	DANIELE LUIZ DA SILVA	COORDENADOR I	GPRH-5	SEDE
54	1028747	DENISSON LOPES DA SILVA	GERENTE I	MNPM	SEDE
55	1615240	DIEGO FERNANDES BARBOSA	COORDENADOR I	EGPA-2	SEDE
56	9785650	DOUGLAS RICARDO HYPOLITO DE SOUZA	GERENTE I	OBSP	SEDE
57	1060951	EDERSON LUIS HEIDMANN	COORDENADOR I	ADCC-2	SEDE
58	9961268	EDNA LEITE DOS SANTOS	COORDENADOR I	ADLA-6	SEDE
59	1769694	EDUARDO FERNANDO DA SILVA	SUPERVISOR TECNICO I	OBFI	SEDE
60	9871759	EDUARDO FREIRE DA SILVA	COORDENADOR I	NAGE-1	SEDE
61	6788169	EDUARDO LUIS BARDUCO	COORDENADOR I	NGUI-4	SEDE
62	1638125	EDUARDO TORRONE	COORDENADOR I	EGPT-1	SEDE
63	9997238	EDUARDO VIEIRA DE PAULA	ASSISTENTE II	ADLI-4	SEDE
64	9961660	ELAINE CRISTINA BRITO ARAUJO	COORDENADOR I	PRGE-1	SEDE
65	1718128	ELIANE BEZERRA DE MATOS	ASSISTENTE I	PRGB	SEDE
66	1769890	ELIANE FILGUEIRAS DA COSTA	SUPERVISOR TÉCNICO II	OBNF	SEDE
67	1278129	ELISSANDRA ARGOLO FERREIRA	ASSISTENTE III	EGPT-1	SEDE
68	1371733	ELTON DA SILVA JESUS	ASSISTENTE II	EGPT	SEDE
69	1561727	EMANUEL COSTA DE MACEDO	COORDENADOR I	COFI-3	SEDE
70	9822482	EMERSON MARIALVA DE JESUS	ASSESSOR I	DSGP	SEDE
71	1427828	ERIC TEXEIRA PENA	GERENTE II	OBCG	SEDE
72	1661134	ERISMAR RODRIGUES DOS SANTOS	COORDENADOR I	GPRH-3	SEDE
73	1638517	ESTEFANE MARCAL FERREIRA	ASSESSOR II	DSAD	SEDE
74	1566810	EZEQUIEL GOMES FERREIRA	GERENTE I	NGNN	SEDE
75	9761082	FABIANO BATISTA DE QUEIROZ	ASSESSOR II	DSAD	SEDE
76	1262641	FABIO PONTES DE SOUZA	COORDENADOR I	TISA-3	SEDE
77	1393523	FABIO RANGEL QUEIROZ RAMOS	ASSISTENTE I	MNIC-2	SEDE
78	1453142	FABIO RIBEIRO PIMENTEL	SUPERVISOR TECNICO II	OBCG	SEDE
79	1854903	FABRICIO RIBEIRO	COORDENADOR I	TISA-1	SEDE
80	1766899	FELIPE LOPES DE AGUIAR	COORDENADOR I	MNIC-2	SEDE
81	1323257	FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA	COORDENADOR I	GPRH-6	SEDE
82	1297222	FERNANDO UTSCH TEIXEIRA	ASSISTENTE I	MNIC-1	SEDE
83	1182442	FLAVIA DE MORAES OLIVEIRA	GERENTE I	EGPL	SEDE
84	1425736	FLORISVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SUPERVISOR TÉCNICO II	OBCG	SEDE
85	1665416	FRANCISCA ARLENE LIMA ALMEIDA	ASSISTENTE II	GPRH-4	SEDE
86	1306158	FRANCISCO GLEIDSON RODRIGUES ALVES	ASSISTENTE II	EGPL	SEDE

SEDECAI202000393A
SIGA
Autenticado com senha por MIRELLA TACHLITSKY SCHVER em 31/07/2020 12:16:29.
Documento Nº: 1218396-7707 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1218396-7707
SEDEACT202000022A
SIGA
Autenticado digitalmente por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO em 04/09/2020 00:00:00.
Documento Nº: 1266063.5480496-8639 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063.5480496-8639
SIGA



87	9905182	FRANCISCO IVANI MAGALHAES SOARES	ASSISTENTE I	ADLI-2	SEDE
88	1402067	FRANKLIN ADRIANO TEIFKE	COORDENADOR I	NAGE-2	SEDE
89	1577901	GABRIELLA AZEVEDO ALVES FREIRE	COORDENADOR I	COFI-4	SEDE
90	1316154	GEOSSANDRO TADEU BEZERRA DE MOURA	GERENTE II	OBBE	SEDE
91	9945264	GILMAR OLIVEIRA DA CUNHA	COORDENADOR I	ADLA-9	SEDE
92	9839849	GILSON FERNANDES DA SILVA BARROS	COORDENADOR I	NAGE-7	SEDE
93	1393033	GUSTAVO CARNEIRO RECKZIEGEL	GERENTE I	DOPI	SEDE
94	9808962	GUSTAVO COSTA ALMEIDA	COORDENADOR I	NAGE-5	SEDE
95	1363731	GUSTAVO PAZ SIMONACI	ASSISTENTE I	ADLA-5	SEDE
96	9749948	GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSESSOR II	NGGS	SEDE
97	1750430	HENRIQUE FRANK DOS SANTOS	SUPERVISOR TÉCNICO II	OBNF	SEDE
98	245254	HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA	COORDENADOR I	ADLI-1	SEDE
99	1422353	HEURIE MARCELO ROCHA DA SILVA	GERENTE I	EGPT	SEDE
100	1807914	HORACIO FERREIRA DE FARIA NETO	GERENTE I	EGOE	SEDE
101	9894644	HUDSON SOUZA GOMIDES	ASSISTENTE II	ADCC-1	SEDE
102	1421552	IRA PAZ MONTEIRO	GERENTE I	GPST	SEDE
103	9848848	IRIA SIMONETTI	ASSISTENTE I	COCD-3	SEDE
104	9787350	ISRAEL BRANDAO DE SENA	ASSESSOR I	DSTI	SEDE
105	1445140	ISRAEL DIOGO BATISTA DE OLIVEIRA	COORDENADOR I	TISN-2	SEDE
106	1581719	IVIS DE JESUS LIMA	COORDENADOR I	MNSC-4	SEDE
107	3280921	JAIME HENRIQUE CALDAS PARREIRA	COORDENADOR I	EGPT-2	SEDE
108	1806133	JAIR JOSE DOS SANTOS GOMES	SUPERVISOR TECNICO II	OBCG	SEDE
109	1520844	JAIR PEREIRA OLIVEIRA	COORDENADOR I	TIIN-1	SEDE
110	9840872	JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS	GERENTE I	NAGE	SEDE
111	1777598	JOANA GROSSKOPF	COORDENADOR I	EGOE-3	SEDE
112	9906669	JOAO EDUARDO BANDEIRA DE MELO ARAUJO	ASSESSOR II	NGGS	SEDE
113	1854413	JOAO MIGUEL NINO SILVA	GERENTE I	TISN	SEDE
114	1199613	JOEDSON BARROSO SOUSA	COORDENADOR I	COCD-1	SEDE
115	1499010	JOEL DANTAS FERREIRA	ASSISTENTE III	EGPT-1	SEDE
116	1732138	JONEY SILVA DE ANDRADE	ASSISTENTE II	GPRH-1	SEDE
117	4256615	JOSE ANTONIO PESSOA NETO	SUPERINTENDENTE I	DSAD	SEDE
118	196040	JOSE ARTUR MATIAS FILHO	ASSISTENTE III	TISA	SEDE
119	1839112	JOSE AUGUSTO VASCONCELOS SOUZA	GERENTE I	EGPA	SEDE
120	1699687	JOSE CARLOS ARAVECHIA JUNIOR	ASSISTENTE II	DOMA-1	SEDE
121	1756020	JOSE MARIA AMORAS PESSOA	COORDENADOR I	MNSC-5	SEDE
122	1413844	JOSE RAIMUNDO SILVA TEIXEIRA	COORDENADOR I	MNSM-2	SEDE
123	1340846	JOSE RENATO COUTO DE PONTES	GERENTE I	TIIN	SEDE
124	1825422	JOSE RUBENS NUNES RODRIGUES	COORDENADOR I	GPRH-1	SEDE
125	1354340	JOSE WILTON VIEIRA SILVA	COORDENADOR I	MNES-1	SEDE
126	9558369	JOSELANE BARROS NEVES GOMES	SUPERVISOR TÉCNICO I	OBBE	SEDE
127	9783260	JOSIMAR PADILHA DO VALE	COORDENADOR I	COFT-3	SEDE
128	9920973	JOSINALDO LOURIDO DE ARAUJO	COORDENADOR I	DOMA-4	SEDE
129	1366526	JULIANA CRISTINA MORETTI SANTOS ANDRADE	COORDENADOR I	DOMA-3	SEDE
130	1689004	JULIANA DE IVO PRADO	COORDENADOR I	NGIN-2	SEDE
131	1333351	JULIANA JUNIA RODRIGUES PEREIRA	ASSISTENTE II	DOMA-1	SEDE





Autenticado com senha por MIRELLA TACHLITSKY SCHVER em 31/07/2020 12:18:29.
Documento Nº: 1218396-7707 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1218396-7707

SIGA

Autenticado digitalmente por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO em 04/09/2020 00:00:00.
Documento Nº: 1266063.5480496-8639 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063.5480496-8639

SIGA

AMESP
FLS.: 1275
Atestado re... vinculação à ... Assinatura
CREA - MT
A 0026 701

132	1292139	JULIANDERSON DA SILVA BRANDAO	ASSISTENTE II	MNPM-2	SEDE
133	1825128	JULIANO BORGES VILELA	COORDENADOR I	MNSC-1	SEDE
134	9882458	JUSCELINO MARKES FERREIRA ANDRADE	ASSISTENTE I	PRGB	SEDE
135	1302660	KARINA DA SILVA MOURA	COORDENADOR I	DSTI-1	SEDE
136	9793848	KARINA OLIVEIRA LIMA	COORDENADOR I	COFC-4	SEDE
137	1389901	KENIA KARLA RESENDE	SUPERVISOR TÉCNICO II	OHUL	SEDE
138	9048790	KLEBER RABELO MUNIZ	COORDENADOR I	TIIN-6	SEDE
139	1794599	LEONARDO BARBOSA JACOMINI	COORDENADOR I	MNES-2	SEDE
140	1557321	LEONARDO FERNANDES CORREIA	ASSISTENTE III	GPCA-1	SEDE
141	9443393	LEONARDO GONCALVES VIEIRA	GERENTE I	MNES	SEDE
142	9897047	LEONARDO PIMENTEL LUCENA	SUPERVISOR TÉCNICO II	OBCG	SEDE
143	9830582	LEONARDO ROBERTO DA SILVA SANTOS	ASSISTENTE I	MNPM-2	SEDE
144	1731925	LETICIA NUNES TRINDADE	COORDENADOR I	GPCA-3	SEDE
145	1451540	LICIA RODRIGUES NEGREIROS	SUPERVISOR TÉCNICO II	OBNF	SEDE
146	9830092	LIDIANE MARIA GONCALVES	COORDENADOR I	TIIN-5	SEDE
147	9595068	LILIAM DE SOUSA CARVALHO	COORDENADOR I	ADLA-3	SEDE
148	9933470	LILIANA DE LIMA VASCONCELLOS MACHADO	ASSISTENTE II	PRGE-1	SEDE
149	1754908	LORENA E SILVA MONTE DE ALMEIDA	SUPERVISOR TÉCNICO I	OBBE	SEDE
150	1274641	LOUSIMAR DUARTE	COORDENADOR I	ADCO-1	SEDE
151	1610059	LUCIANA VICENTE DE SOUZA BORGES	ASSISTENTE II	PRAF	SEDE
152	1430649	LUCIANO LIMA DE MATOS	ASSISTENTE II	EGPA	SEDE
153	1332060	LUIS EDUARDO PARIS	GERENTE I	MAPL	SEDE
154	9606880	LUIS FERNANDO DE MENEZES MARQUES	COORDENADOR I	MNSC-3	SEDE
155	1509727	LUIS GRACILIANO SOARES DA SILVA	COORDENADOR I	NGNN-1	SEDE
156	1401560	MAKSON ROCHA LIMA	COORDENADOR I	NAGE-3	SEDE
157	1440057	MANAIRA BARBOSA SCHUSTER	ASSISTENTE III	COFT-3	SEDE
158	1436631	MARA DANIELLE GARCIA FREIRE	COORDENADOR I	NAGE-4	SEDE
159	1332256	MARCELO DE AGUIAR BITENCOURT	COORDENADOR I	EGOE-1	SEDE
160	9898436	MARCELO DE LIMA SILVA	COORDENADOR I	ADLA-8	SEDE
161	829514	MARCELO DE SOUSA CABRAL	COORDENADOR I	GPST-4	SEDE
162	1363241	MARCELO LUCAS MARACCI	COORDENADOR I	MNSM-1	SEDE
163	1858303	MARCELO OTAVIO CARDOSO	GERENTE I	TISA	SEDE
164	1341647	MARCELO PIMENTA DE OLIVEIRA	COORDENADOR I	TIIN-3	SEDE
165	9976249	MARCELO RAGGI PACHECO	GERENTE II	ORFI	SEDE
166	1083542	MARCIA CARVALHO DA CUNHA MENDES	ASSISTENTE II	MAPL	SEDE
167	1625726	MARCIA MESQUITA SILVA	COORDENADOR I	TIIN-4	SEDE
168	1134554	MARCO ANTONIO LEAL DE CARVALHO	COORDENADOR I	ADCC-5	SEDE
169	1461144	MARCO TULIO GONCALVES DOS SANTOS	ASSISTENTE I	TISN	SEDE
170	1757605	MARCOS ALVES DE SOUZA	ASSISTENTE II	ADLI-2	SEDE
171	1740532	MARCOS ANDRE DUQUE	ASSISTENTE II	EGPA-1	SEDE
172	787501	MARCOS JESSE RIOS AZEREDO	COORDENADOR I	TISN-1	SEDE
173	1560730	MARIA DO SOCORRO FERREIRA	ASSISTENTE III	COCD-1	SEDE
174	1372828	MARIA SILVANA LIMA DOMINGOS	COORDENADOR I	GPRH-2	SEDE
175	1689985	MARIANA EMIDIO GUIMARAES	ASSISTENTE II	EGPA	SEDE
176	1588797	MARINA CAVALINI BAILAO	ASSISTENTE II	EGPL	SEDE

SEDECAI202063034
SEDEACT202000022A
SIGA
Autenticado com senha por MIRELLA TACHLITSKY SCHVER em 31/07/2020 12:18:29.
Documento Nº: 1218396-7707 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1218396-7707
Autenticado digitalmente por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO em 04/09/2020 00:00:00.
Documento Nº: 1266063.5480496-8639 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063.5480496-8639
SIGA



177	9998529	MARINA SENA DA SILVA	COORDENADOR I	NGUI-1	SEDE
178	1602057	MARIO DE ABREU JUNIOR	SUPERVISOR TÉCNICO II	OBUL	SEDE
179	9608286	MAURICIO BASTOS VIDAURRE	SUPERVISOR TÉCNICO II	OBRI	SEDE
180	1196426	MAURINEIA ALVES DE OLIVEIRA	ASSISTENTE II	NGUI	SEDE
181	1778987	MICHELLE FABIANA ALVES DA SILVA	COORDENADOR I	ADCO-2	SEDE
182	9589158	MIRELLI D ARC CEI	COORDENADOR I	COFC-2	SEDE
183	1595017	MIRELLA TACHLITSKY SCHVER	ASSESSOR II	DSGP	SEDE
184	204077	MONICA MARIA MENDES MOREIRA	CH ASSESS DA PRESIDENCIA	PRAE	SEDE
185	1689887	MYRIAM RAMOS SEREJO OCAMPOS	COORDENADOR I	NGIN-1	SEDE
186	1366722	MYRIAN ADENILA SODRE DA SILVA	SUPERVISOR TÉCNICO II	OBRJ	SEDE
187	9900687	OCTAVIO AUGUSTO FELIPE	COORDENADOR I	OBEG-2	SEDE
188	1236151	PATRIC SOUZA LEAO	COORDENADOR I	MNPM-3	SEDE
189	1389509	PATRICIA GUEDES DA SILVA	ASSISTENTE II	EGPI	SEDE
190	1199907	PATRICIA MENDOZA CIDADE INNECCO	GERENTE I	ADLI	SEDE
191	1391431	PATRICIA OLIVEIRA DE LIMA	COORDENADOR I	NGUI-3	SEDE
192	1302562	PATRICIA PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA	ASSISTENTE II	EGPA	SEDE
193	9950373	PATRICIE FAGUNDES JUSTINO DA SILVA	ASSISTENTE I	PRGB	SEDE
194	1616433	PAULA HOSANNAH DE CARVALHO	COORDENADOR I	EGPA-3	SEDE
195	1660823	PAULA ROBERTA DOS REIS STRAGLIOTTO	GERENTE I	ADCC	SEDE
196	1645228	PAULO HENRIQUE OLIVAL FERREIRA XAVIER DA SILVA	COORDENADOR I	COFI-2	SEDE
197	9923572	PAULO HENRIQUE SALVADOR BRAGATO	SUPERVISOR TÉCNICO I	OBSP	SEDE
198	1059634	PAULO PIERRE ALMEIDA JARA	SUPERVISOR TÉCNICO I	OBSP	SEDE
199	1599005	PAULO UGOR ANDRADE SANTOS	ASSISTENTE II	PRAP	SEDE
200	3412835	PORFIRIO MOREIRA HOLANDA JUNIOR	ASSISTENTE I	TIIN	SEDE
201	9838852	PRISCILA LUCIANE SANTOS LIMA	COORDENADOR I	GPST-2	SEDE
202	1780908	RAFAEL BASTOS PIMENTA	ASSISTENTE I	MNSC-1	SEDE
203	1787692	RAFAEL REIS YAMAMOTO	ASSISTENTE II	EGPL	SEDE
204	1169233	RAQUEL SILVA GONCALVES	COORDENADOR I	GPCA-1	SEDE
205	1655518	RENATA LIMA ANDRADE	COORDENADOR I	COCD-2	SEDE
206	1072059	RENATA MARTINS TEIXEIRA	GERENTE I	NGUI	SEDE
207	1306648	RENATO PRADO PARRO	COORDENADOR I	GPST-5	SEDE
208	1410559	RENATO RIBEIRO FILHO	COORDENADOR I	ADLA-2	SEDE
209	9950275	RICARDO ALEXANDRE GOIS FERREIRA	ASSISTENTE II	EGOB	SEDE
210	9897635	RICARDO DA SILVA VIANNA JUNIOR	GERENTE I	ADLA	SEDE
211	1363339	ROBERTO DE CASTRO XAVIER	COORDENADOR I	ADLI-4	SEDE
212	1242061	RODOLFO JOSE GASSEN OCAMPOS	COORDENADOR I	MNIC-1	SEDE
213	1475814	RODRIGO JOSE DE SOUZA MAGALHAES	GERENTE I	ADCO	SEDE
214	9560585	RODRIGO OTAVIO JACOME DE MEDEIROS	GERENTE I	NGGS	SEDE
215	9522087	ROMULO SARMENTO DA COSTA	COORDENADOR I	MNES-4	SEDE
216	1668211	RONALD DA SILVA GAMA	SUPERVISOR TÉCNICO I	OBBE	SEDE
217	1773609	RONAN FERNANDES MOREIRA NETO	ASSESSOR II	DOMA	SEDE
218	6049706	RONEY FERREIRA CAMPOS DOS SANTOS	COORDENADOR I	MNPM-2	SEDE
219	1678894	ROSALIA SILVA FRANCISCO PIRES	ASSISTENTE II	GPRH-3	SEDE
220	1759804	ROSEMEIRE APARECIDA BITTENCOURT SAMPAIO	GERENTE I	COFT	SEDE
221	1514052	RUBENS SAMPAIO SARLO	SUPERVISOR TÉCNICO I	OBFI	SEDE

SEDECA12020063034

SIGA

SEDEACT202000022A

Autenticado com senha por MIRELLA TACHLITSKY SCHVER em 31/07/2020 12:18:29.
Documento Nº: 1216396-7707 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1218396-7707

Autenticado digitalmente por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO em 04/09/2020 00:00:00.
Documento Nº: 1266063.5480496-6639 - consulte à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063.5480496-6639

SIGA



222	1438625	SAMUEL CARVALHO ALENCASTRO VEIGA	ASSISTENTE I	TISA	SEDE
223	1393229	SAMUEL SOUZA CUNHA	COORDENADOR I	EGPA-1	SEDE
224	1267626	SANDRA REGINA MARTINS LIMA	ASSISTENTE III	PRCI	SEDE
225	1762910	SERGIO LUIS DE SOUZA DUARTE	ASSISTENTE III	EGPA-1	SEDE
226	1202665	SERGIO LUIZ LOPES DE ARAUJO	COORDENADOR I	COFT-1	SEDE
227	9877741	SILVIA NAVES NOGUEIRA	ASSISTENTE I	PRGB	SEDE
228	1685702	SILVIA SOUZA ARCOVERDE DE MELO	ASSISTENTE I	NGUI-3	SEDE
229	1749901	SILVIO ALEXANDRE LAZARI	SUPERVISOR TÉCNICO I	OBFI	SEDE
230	1092051	SIMONE ALVES DA SILVA E SILVA	COORDENADOR I	ADLA-10	SEDE
231	1561237	SINTIQUE FERREIRA ALVES LEDES	COORDENADOR I	ADLA-1	SEDE
232	1782510	STEFANO CHIODELLI	ASSISTENTE II	EGPA-1	SEDE
233	4701625	SUZANE DE AGUIAR BANDEIRA	COORDENADOR I	NAGE-6	SEDE
234	9608188	TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO	GERENTE I	MNSC	SEDE
235	1462729	TATIANA PAULA MATIAS GOMES DA SILVA	ASSISTENTE I	PRGB	SEDE
236	1437628	THAIS VENANCIO PEREIRA	ASSISTENTE III	DOPI	SEDE
237	1870123	THIAGO FLEURY FERNANDES DE OLIVEIRA	SUPERVISOR TÉCNICO II	OBUL	SEDE
238	1742428	THIAGO GIL GOMES	SUPERVISOR TÉCNICO I	OBSP	SEDE
239	1480935	THIAGO JOSE MONROE CARDOSO	COORDENADOR I	COFT-2	SEDE
240	1196622	VANAUEY FERREIRA VIEIRA	COORDENADOR I	ADCC-1	SEDE
241	9616876	VANESSA PALOMBO SANTANA	COORDENADOR I	ADLI-5	SEDE
242	1486121	VICENTINA PESSOA MORAIS DE BRITO	COORDENADOR I	COFC-1	SEDE
243	1203956	VINICIO ROSSI SUGUI	COORDENADOR I	DOMA-2	SEDE
244	1428139	VITOR HUGO CAMPOS RIZZOTTO	GERENTE II	OBUL	SEDE
245	1486219	VIVIANE DE ANDRADE PEREIRA	COORDENADOR I	NGGS-2	SEDE
246	9864460	WALLACE TAVARES SAMPAIO	GERENTE I	MNIC	SEDE
247	1844319	WEENA CORREA DE PADUA	COORDENADOR I	GPST-3	SEDE
248	1303755	WESLEY SOARES DE ARAUJO	COORDENADOR I	GPCA-2	SEDE
249	1609428	YEDO SOARES NETO	COORDENADOR I	ADLA-5	SEDE
250	1609428	YEDO SOARES NETO (DESIGNAÇÃO CUMULATIVA)	COORDENADOR I	ADLA-4	SEDE
251	4727109	JEANCARLO MACEDO	COORDENADOR I	TAKP-3	TAKP
252	1617626	CARLOS ALBERTO CUNHA DAMBROS JUNIOR	ENCARREGADO I	TAME-3	TAME
253	9736961	CLAUDIA REGINA FRANCISCO DA SILVA	ENCARREGADO I	TAME-3	TAME
254	9871955	JULIANA PIOLOGO	ENCARREGADO I	TAME-3	TAME
255	1331063	NELSON VIEIRA MARQUES	ENCARREGADO I	TAME-3	TAME
256	1663030	RAFAEL FARIA AMORIM	COORDENADOR I	TAME-3	TAME
257	9644870	RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA	ENCARREGADO I	TAME-3	TAME





Autenticado com senha por MIRELLA TACHLITSKY SCHVER em 31/07/2020 12:16:29.
Documento Nº: 1218396-7707 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1218396-7707

SIGA

Autenticado digitalmente por TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO em 04/08/2020 00:00:00.
Documento Nº: 1266063.5480496-8639 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1266063.5480496-8639

SIGA

AMESP
Fls.: 1278
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico

No. 088/2014

Nome: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**
No. CREA: **12773-D/AM**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: AV. VIA LÁCTEA N.669 APART.1802 TORRE C COND. VISTA DO SOL MORADA DO SOL - MANAUS/AM
Atribuições: **ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARG. UNICO. COM RESTRIÇOES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO, PORTOS, RODOVIAS, IRRIGACÃO E DRENAGEM.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 15017/2013 de 04/06/2013
Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
Empresa Contratada: CASTELL CONSTRUCOES LTDA-EPP
Local Obra/Serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1350, TARUMÃ - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 293.000,00
CONTRATO Nº 0013-EG/2013/0025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO TERMINAL DE CARGAS III DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES EM MANAUS/AM.
ÁREA TOTAL: 830,40 m²
PRAZO: 210 DIAS
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido em 07/01/2014), circunscrito APENAS as atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 24 de janeiro de 2014

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

AMESP
FLS.: 1279
Assinatura

INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** *inscrita no CNPJ sob o n.º 09.516.788/0001-68, estabelecida à Rua Salvador nº 120, Sala 1201, Adrianópolis, Manaus/AM, tendo como representante legal o Sr.* **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JR** *– Sócio e Responsável Técnico, Identidade nº 17504295-SSP/AM, C.P.F. nº 819.351.452-15, Engenheiro Civil, CREA-AM 12753-D, foi prestadora desta* **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE – SRNR – INFRAERO** *da obra descrita no Contrato* **Nº 0013-EG/2013/0025** *e Termo de Aditivo* **Nº 0085-EG/2013/0025** *que se refere à* **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO TERMINAL DE CARGAS III (TECA III) DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS/EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM,** *tendo demonstrado Capacidade Técnica na realização dos serviços, nada constando em nossos arquivos que a desabone.*

1.0 – ***Natureza:*** **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO TERMINAL DE CARGAS III (TECA III) DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS/EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE - SRNR.**

2.0 – ***Valor do Contrato:***

2.1 Valor Contratado com aditivo para realização da obra: *R$ 318.344,13 (TREZENTOS E DEZOITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS).*

3.0 – ***Datas:***

Prazo da Obra: ***120 (cento e vinte) dias corridos.***
Período de Execução:
Início: ***01/07/2013;***
Término: ***29/10/2013.***

AMESP
FLS.: 1280
Assinatura

*Data de Assinatura do Contrato: **14/06/2013**.*

4.0 **– Serviços Realizados:**

Planilha em anexo.

Manaus (AM), 07 de janeiro de 2014.

Verificado por:

WELLINGTON DE SOUZA CABRAL
Fiscal do Contrato
Engº Civil – AS IV – Mat. 17.858-94
CREA 7998-D/AM – C.P.F. Nº 321.590.132-34

Ratificado por:

MARCELA PINHEIRO CIDADE
Gestora Administrativa do Contrato
Gerente Regional de Manutenção – SRNR
CREA 6917-D/AM – C.P.F. Nº 416.470.252-49

CREA-AM
2 6 JAN 2014

AMESP Fls. 1281

INFRAERO	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Superintendência Regional do Nordeste - SRNR Gerência Regional da Manutenção -MNNR Contratada: CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA.	BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS	
CONTRATO TC Nº 0013-EG/2013/0025	Gestor: MARCELA PINHEIRO CIDADE	OBJETO	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO TERMINAL DE CARGAS III DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS/EDUARDO GOMES, EM MANAUS-AM
DATA OS: 14/06/2013	Fiscal: WELLINGTON DE SOUZA CABRAL Fiscal: KEILA GEANE GOMES DO NASCIMENTO	Data Início:	01/07/2013
		Data Término:	29/10/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATUAL			
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	2,00		
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00		
	GUINDASTE / ANDAIME				
3	GUINDASTE 130 T PARA COLOCAÇÃO DAS TELHAS	DIA	20,00		
4	ANDAIME PARA ESCORAMENTO DAS TELHAS	M2	2.800,00		
	COBERTURA				
5	TELHA AUTOPORTANTE ESP 1,55MM - CHAPA GALVANIZADA PRÉ-PINTADA	M2	832,49		
	RETIRADAS				
6	RETIRADA DE TELHA TRANSLÚCIDA	M2	832,49		
	DIVERSOS				
7	LIMPEZA GERAL	UND	1,00		
	ACRÉSCIMO ORÇAMENTÁRIO				
	COBERTURA				
8	TELHA AUTOPORTANTE ESP 1,55MM - CHAPA GALVANIZADA PRÉ-PINTADA	M2	190,83		
			TOTAL GERAL (R$)		

Engenheiro

CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA

CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA
Sócio - Diretor
Engº Civil CREA 17773-D/AM

CREA-AM
2 - JAN 2014

AMESP
Fls.: 1282
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico

No. 021/2014

Nome: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR
No. CREA: 12773-D/AM
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: AV. VIA LÁCTEA N.669 APART.1802 TORRE C COND. VISTA DO SOL MORADA DO SOL - MANAUS/AM
Atribuições: **ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARG. UNICO. COM RESTRIÇOES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO, PORTOS, RODOVIAS, IRRIGACÃO E DRENAGEM.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 18652/2013 de 05/07/2013
Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Empresa Contratada: CASTELL CONSTRUCOES LTDA-EPP
Local Obra/Serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1350, TARUMÃ - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 54.700,00
Contrato Nº022-EG/2013/0025 - Serviço de Engenharia para substituição do piso no Terminal de Cargas II do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus/AM.
Area Total: 562,16m²
Prazo: 130 dias
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido em 28/08/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 13 de janeiro de 2014

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

AMESP
FLS.: 1283
Assinatura

INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** *inscrita no CNPJ sob o n.º 09.516.788/0001-68, estabelecida à Rua Salvador nº 120, Sala 1201, Adrianópolis, Manaus/AM, tendo como representante legal o Sr.* **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JR** *– Sócio e Responsável Técnico, Identidade nº 17504295-SSP/AM, C.P.F. nº 819.351.452-15, Engenheiro Civil, CREA-AM 12773-D, foi prestadora desta* **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE – SRNR – INFRAERO** *da obra descrita no Contrato* **Nº 0013-EG/2013/0025** *que se refere à* **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO TERMINAL DE CARGAS II (TECA II) DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM,** *tendo demonstrado Capacidade Técnica na realização dos serviços, nada constatado em nossos arquivos que a desabone.*

1.0 – Natureza: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO TERMINAL DE CARGAS II (TECA II) DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE - SRNR.**

2.0 – Valor do Contrato:

2.1 Valor Contratado para realização da obra: *R$ 54.700,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS).*

CREA-AM
13 JAN 2014

*3.0 – **Datas:***

Prazo da Obra: ***40 (quarenta) dias corridos.***
Período de Execução:
Início: ***15/07/2013;***
Término: ***13/08/2013.***
Data de Assinatura do Contrato: ***27/06/2013.***

AMESP 1284 Assinatura

INFRAERO AEROPORTOS

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO TERMINAL DE CARGAS II DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES, EM MANAUS -AM

LOCAL: AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES (SBEG) - AM

DATA BASE: FEVEREIRO 2013

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

APROVO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE (B) LOTE MÍNIMO	QTDE(C) FREQ/ANO	QUANT(D) Total/ano (BxC).	PREÇO UNITÁRIO (E)	SUB-TOTAL	PREÇO TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1	Canteiro de obras	m²			16,00			
1.2	Administração	h			220,00			
1.3	Placa da obra	m²			6,00			
2.0	**ÁREAS DE CIRCULAÇÃO 1º E 2º NÍVEL, RECEPÇÃO E SALA COORDENAÇÃO DE TRÁFEGO**							
2.1	**DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES**							
2.1.1	Remoção de piso vinílico	m²			502,16			
2.1.2	Remoção de painel em vidro temperado 10mm com reaproveitamento	m²			36,99			
2.1.3	Rebaixamento de piso em concreto para assentamento de soleira	m²			1,58			
2.1.4	Remoção de soleira em granito	m²			0,08			
2.1.5	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela (ajuste)	un			5,00			
2.2	**REVESTIMENTO CERÂMICO**							
2.2.1	Assentamento de porcelanato 50x50 tipo Fiore Beige da Porcellanati	m²			502,16			
2.2.2	Assentamento de rodapé em porcelanato h=8cm tipo Fiore Beige da Porcellanati (cortado)	m			128,45			
2.3	**SOLEIRAS / DIVISÓRIAS**							
2.3.1	Recolocação de painel em vidro temperado 10mm	m²			36,99			
2.3.2	Assentamento de soleira em granito	m			13,20			
2.3.3	Recolocação de folhas de porta de passagem ou janela, considerando o reaproveitamento do material	un			5,00			
3.0	**DIVERSOS**							
3.1	Limpeza da obra	m²			502,16			
3.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³	m³			10,10			
	TOTAL DE ORÇAMENTO							
	TOTAL GERAL							

MNNR	DNR	ADNR-4

CREA-AM 13 JAN 2014 QUITADO

Wellington J. S. Cabral Engenheiro Civil CREA/AM

AMESP
fls.: 1285
Assinatura

CASTELL
ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5, DECLARA para fins de participação que a profissional abaixo relacionada integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratada como ARQUITETA E URBANISTA a partir da assinatura do contrato.

NOME DO PROFISSIONAL	VÍNCULO PROFISSIONAL
SOPHIA VIEIRA DE QUEIROZ PEREIRA	ARQUITETA E URBANISTA

Manaus/AM, 27 de maio de 2024.

Wilson da Silva Castelo Branco Junior
Engº Civil - CREA 12773-D/AM
Sócio-Diretor

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL

Eu, SOPHIA VIEIRA DE QUEIROZ PEREIRA, portadora da Carteira Profissional nº CAU A49377-5, declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 10/2024.

Manaus/AM, 27 de maio de 2024.

Sophia Vieira de Queiroz Pereira
Arquiteta - CAU nº A493775

AMESP
FLS.: 1286
Página nº
Assinatura

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000884176

202400000884176

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 02/01/2024 - 30/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional SOPHIA VIEIRA DE QUEIROZ PEREIRA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: SOPHIA VIEIRA DE QUEIROZ PEREIRA **CPF:** 521.865.472-87
Titulo do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A49377-5
Data de obtenção de Títulos: 21/12/2006
Data de Registro nacional profissional: 09/01/2007
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Titulo(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 884176/2024
Expedida em 02/01/2024, MANAUS/AM, CAU/AM
Chave de Impressão: 9DWZB7

AMESP
FLS.: 1287
Assinatura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Castell Construções Ltda, firma estabelecida na Avenida Efigênio Salles N°3000-A Conj. Morada do Sol - Aleixo, inscrita no CNPJ sob o nº 09.516.788/0001-68. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio-diretor Wilson da Silva Castelo Branco Júnior, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1750429-5, CPF nº 819.351.452-15, residente e domiciliado na rua Via Láctea N°669 Conj. Vista do Sol – Aleixo.

CONTRATADO: Sidhartha Israel Coviello, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA nº 14120-D/AM, inscrito no CPF sob o nº 677.897.222-04 e Carteira de Identidade nº 1505708-9, residente e domiciliado na Rua Marques de Quixeramobim N°249 - Flores CEP:69.058-050

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Elétrica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 09(nove) salários mínimos para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Legislação Federal.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Manaus, 02 / 04 / 2014

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Paulo Cesar Branco Henrique 003 345 232 05

ANTONIO CARLOS COELHO
ANTONIO CARLOS COELHO CPF 049 935 172-91

CREA - AM
REGISTRO DE CONTRATO
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Amazonas
13 NOV 2014
Art. Nº: 30844
Setor de Atendimento ao P

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR
Selo: AX476633-94 - Data/Hora: 22/10/2014 12:51:20
Escrevente: CARLOS ALBERTO
FJ-ETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FARPAM: R$ 0,12
SELO: R$ 0,80 FUNDPGE: 0,06 TOTAL: 4,06
Cód. de validação: 2F68-0705-ABA1-4B09 - www.selodetj.tj.am.gov.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança à firma de:
SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO
Selo: AX476674-93 - Data/Hora: 22/10/2014 12:11:22
Escrevente: CARLOS ALBERTO
FJ-ETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FARPAM: R$ 0,12
SELO: R$ 0,80 FUNDPGE: 0,06 TOTAL: 4,06
Cód. de validação: 6D8C-B405-6358-6068 - www.selodetj.tj.am.gov.br

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014926/2024
Emissão: 11/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 3B41W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1288
Assinatura

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO
Registro: 0407039805
CPF: 677.***.***-04
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 13/02/2009

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA,OBS.O ARTIGO 25 E PAR.UNICO.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formação: 16/08/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SW ENGENHARIA LTDA
Registro: 0049487817
CNPJ: 28.546.803/0001-65
Data Início: 24/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1015220/2024
Emissão: 16/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: A526Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1289
Assinatura

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

Registro: 0404691056

CPF: 819.***.***-15

Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/11/2007

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARG. UNICO. COM RESTRIÇOES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO, PORTOS, RODOVIAS, IRRIGACÃO E DRENAGEM.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 11/10/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1017036/2024
Emissão: 23/05/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 20Dyy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
Fls.: 1290
Assinatura

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CASTELL ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 09.516.788/0001-68

Registro: 0000004200

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.185.000,00

Data do Capital: 29/01/2013

Faixa: 5

Objetivo Social: 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica. 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, em portos e em aeroportos (todos no limite das atribuições profissionais do Responsável Técnico respectivo). 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens(no âmbito da eng. civil) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações) 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: No limite das atribuições profissionais do Responsável Técnico respectivo

Endereço Matriz: AVENIDA GENEBRA, 25, qd/ 28 Conj Campos Elíseos, PLANALTO, MANAUS, AM, 69045380

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/03/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6337

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305763691. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

Registro: 0404691056

CPF: 819.***.***-15

Data Início: 11/03/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARG. UNICO. COM RESTRIÇOES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO, PORTOS, RODOVIAS, IRRIGACÃO E DRENAGEM.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

CPF: 819.***.***-15

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1017036/2024
Emissão: 23/05/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 20Dyy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1291
Assinatura

Função: SOCIO E RESP TECNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 20Dyy
Impresso em: 23/05/2024 às 11:55:37 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 1292
Assinatura

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CASTELL ENGENHARIA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1360003736-4	09.516.788/0001-68	29/04/2008	29/04/2008

Endereço Completo:
AVENIDA GENEBRA 25 QUADRA 28;CONJ CAMPOS ELISEIOS; - BAIRRO PLANALTO CEP 69045-380 - MANAUS/AM

Objeto Social:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ALVENARIA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS,
PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS,
PERFURACOES E SONDAGENS, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO,
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO,
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL,

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 2.700.000,00 DOIS MILHÕES E SETECENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 2.700.000,00 DOIS MILHÕES E SETECENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	xxxxxxx	R$ 2.700.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/05/2024 — Número: 1645199

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (http://www.jucea.am.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000306267 e visualize a certidão)

24/029.984-1

AMESP
FLS.: 1293
Assinatura

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CASTELL ENGENHARIA LTDA
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CASTELL ENGENHARIA EIRELI	xxxxxxx	1271294	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR EPP	1310137537-0	13200602226	xx	TRANSFORMACAO
"CASTELL CONSTRUCOES LTDA" EPP	1320049131-9	13101375370	xx	TRANSFORMACAO
"CASTELL ENGENHARIA LTDA" EPP	1320049131-9	415044	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 27 de Maio de 2024 16:51

MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (http://www.jucea.am.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000306267 e visualize a certidão)

24/029.984-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 1294
Assinatura

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600037364	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CASTELL ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AME2400063701

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

22 Maio 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1295
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/029.112-3	AME2400063701	22/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	22/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	22/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1296
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023.

EMPRESA: CASTELL ENGENHARIA LTDA.

ENDEREÇO: AVENIDA GENEBRA.

NÚMERO: 25.

COMPLEMENTO: QD 28, CONJ. CAMPOS ELISEOS

BAIRRO: PLANALTO.

CEP: 69.045-380.

CIDADE: MANAUS.

ESTADO: AMAZONAS.

CNPJ: 09.516.788/0001-68.

NIRE: 13600037364.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1297
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Eliseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022.
(Comparativo exercícios 2023 e 2022)
(Expressos em reais)

ATIVO	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
CIRCULANTE		
Disponível	2.798.679,20	1.699.940,76
Créditos	-	859.919,09
Estoques	-	-
Outros valores e bens	2.025.782,17	1.467.897,96
Total do circulante	4.824.461,37	4.027.757,81
NÃO CIRCULANTE		
Créditos	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	3.527.272,00	3.513.408,52
(-) Depreciação acumulada	(704.740,78)	(578.306,62)
Total do não circulante	2.822.531,22	2.935.101,90
TOTAL	7.646.992,59	6.962.859,71

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1298
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Eliseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022.
(Comparativo exercícios 2023 e 2022)
(Expressos em reais)

PASSIVO	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
CIRCULANTE		
Fornecedores	159.872,06	361.035,26
Credores por financiamento	210.486,56	228.988,54
Obrigações tributárias	28.309,42	129.892,32
Salários e encargos sociais	26.692,14	10.277,44
Total do circulante	425.360,18	730.193,56
NÃO CIRCULANTE		
Credores por financiamento	-	-
Outras	81.643,19	63.753,83
Total do não circulante	81.643,19	63.753,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.185.000,00	1.185.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados	5.954.989,22	4.983.912,32
	7.139.989,22	6.168.912,32
TOTAL	7.646.992,59	6.962.859,71

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1299
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Eliseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022.
(Comparativo exercícios 2023 e 2022)
(Expressos em reais, exceto lucro por cota)

	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.127.557,76	6.086.793,60
(-) Deduções da receita	(174.285,66)	(347.528,07)
RECEITA LÍQUIDA	2.953.272,10	5.739.265,53
(-) Custo Das Vendas	(908.051,92)	(1.600.633,65)
LUCRO BRUTO	2.045.220,18	4.138.631,88
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas comerciais	-	-
Despesas administrativas	(445.217,05)	(437.742,34)
Receitas (Despesas) financeiras, líquidas	(29.304,20)	(50.110,07)
Total	(474.521,25)	(487.852,41)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	1.570.698,93	3.650.779,47
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	1.570.698,93	3.650.779,47
Imposto de renda e contribuição social	(81.367,80)	(171.072,57)
	1.489.331,13	3.479.706,90
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA – EM R$	1,257	2,936

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1300
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Eliseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022.
(Comparativo exercicios 2023 e 2022)
(Expressos em reais)

	Capital social	Lucros (prejuizos) acumulados	Total
	R$	R$	R$
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**1.185.000,00**	**2.815.394,94**	**4.000.394,94**
Aumento de capital por integralização de novas cotas	-	-	-
Lucro liquido do exercicio	-	3.479.706,90	3.479.706,90
Ajuste de exercicios anteriores	-	(232.396,09)	(232.396,09)
Distribuição de lucros	-	(1.078.793,43)	(1.078.793,43)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**1.185.000,00**	**4.983.912,32**	**6.168.912,32**
Aumento de capital por integralização de novas cotas	-	-	-
Lucro liquido do exercicio	-	1.489.331,13	1.489.331,13
Ajuste de exercicios anteriores	-	(6.957,07)	(6.957,07)
Distribuição de lucros	-	(511.297,16)	(511.297,16)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**1.185.000,00**	**5.954.989,22**	**7.139.989,22**

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1301
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Eliseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Expressos em reais)

	31/12/2023
	R$
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro líquido do exercício	1.489.331,13
Despesas de depreciação e amortização	126.434,16
Total	1.615.765,29
REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS	
Contas a receber de clientes - curto prazo	859.919,09
Estoque	-
Outros valores e bens	(557.884,21)
Total	302.034,88
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	
Fornecedores	(201.163,20)
Salários e encargos sociais	16.414,70
Tributos e contribuições	(101.582,90)
Outras	17.889,36
Total	(268.442,04)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.649.358,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Adições ao imobilizado	(13.863,48)
Total	(13.863,48)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital social	-
Credores por financiamento - curto prazo	(18.501,98)
Credores por financiamento - longo prazo	-
Ajustes de exercícios anteriores	(6.957,07)
Distribuição de lucros	(511.297,16)
Total	(536.756,21)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(536.756,21)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA OU ESQUIVALENTES	1.098.738,44
No início do exercício	1.699.940,76
No fim do exercício	2.798.679,20
	1.098.738,44

CASTELL ENGENHARIA LTDA
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1302
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Elíseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

INDICADORES PARA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(Comparativo exercícios 2023 e 2022)

INDICADORES ECONÔMICOS	FORMULAS	31/12/2023	31/12/2022
ESTRUTURA DE CAPITAIS			
Participação de Capitais de Terceiros	Exigível Total / Patrimônio Líquido	0,07	0,13
Capitalização	Patrimônio Líquido / Ativo Total	0,93	0,89
Composição do Endividamento	PC / (PC + PNC)	0,84	0,92
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP / PL	0,40	0,48
Imobilização dos Recursos Não-Correntes	AP / (PNC + PL)	0,39	0,47
LIQUIDEZ OU SOLVÊNCIA			
Liquidez Geral	(AC + ARLP) / (PC + PELP)	9,52	5,07
Liquidez Corrente	AC / PC	11,34	5,32
Liquidez Seca	(AC - Estoque) / PC	11,34	5,32
Liquidez Imediata	DISP / PC	6,58	2,33
Endividamento Geral	(PC + PELP) / Ativo Total	0,07	0,11
Solvência Geral	Ativo Total / (PC + PNC)	15,08	8,77
RENTABILIDADE			
Giro do Ativo	Vendas Líquidas / Ativo Total	0,39	0,82
Margem Bruta s/ Receita Bruta	Lucro Bruto / Vendas Brutas	0,65	0,68
Margem Bruta s/ Receita Líquida	Lucro Bruto / Vendas Líquidas	0,69	0,72
Margem Líquida	Lucro Líquido / Vendas Líquidas	0,58	0,61
Rentabilidade do Ativo	Lucro Líquido / Ativo Total	0,19	0,50
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	0,19	0,56
OUTROS INDICADORES			
Necessidade de Capital de Giro	AC - Disponibilidades - PC	1.600.421,99	1.597.623,49
Capital de Giro Líquido	AC - PC	4.399.101,19	3.297.564,25
Tesouraria	NC - Capital de Giro Líquido	2.798.679,20	1.699.940,76

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 1303
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

- CONTEXTO OPERACIONAL

A **CASTELL ENGENHARIA LTDA.**, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, tendo como objeto social principal de construção de edifícios, com início das atividades em 29/04/2008.

- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
  - Aplicações Financeiras

    Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
  - Direitos e obrigações

    Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
  - Imobilizado

    Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
  - Ajuste de avaliação patrimonial

    A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
  - Investimentos em empresas coligadas e controladas

    A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
  - Impostos Federais

    A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 210.486,56 (duzentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), junto a instituições financeiras nacionais.

- FINANCIAMENTOS FISCAIS

A empresa conta com um passivo, relacionado a financiamentos fiscais, no valor de R$ 109.904,44 (cento e nove mil, novecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), junto à secretaria da receita federal do brasil.

- RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1304
Assinatura

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.185.000,00 (hum milhão, cento e oitenta e cinco mil reais), dividido em 1.185.000 (hum milhão, cento e oitenta e cinco mil) de quotas, com o valor de R$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor em R$
Wilson da Silva Castelo Branco Júnior	**1.185.000**	**100,00**	**1.185.000,00**
Total	**1.185.000**	**100,00**	**1.185.000,00**

- EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus – AM, 31 de Dezembro de 2023.

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Júnior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1305
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/029.112-3	AME2400063701	22/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	22/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	22/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1306
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2024/00001842
Nome: DENYS MORAES CABRAL CPF: 580.138.142-20
CRC/UF n.º AM-011712/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20.08.2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **580.138.142-20** Controle : **5416.6671.7299.9828**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1307
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/029.112-3	AME2400063701	22/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	22/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	22/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1308
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 09.516.788/0001-68 e protocolado sob o número 24/029.112-3 em 22/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1644851, em 22/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Abia Maria da Costa Carril.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	22/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas	g vb m	
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	22/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas	g vb m	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	22/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas	g vb m	
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	22/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas	g vb m	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	22/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas	g vb m	
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	22/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas	g vb m	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/05/2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/029.112-3.

AMESP
FLS.: 1309
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Abia Maria da Costa Carril, Servidor(a) Público(a), em 22/05/2024, às 16:51.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/029.112-3.

AMESP
FLS.: 1310
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES BARROSO

Manaus. quarta-feira, 22 de maio de 2024

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1644851 em 22/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240291123 - 22/05/2024. Autenticação: 1A9B92CDA383D48863DE299F13F15E4186EB570. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.112-3 e o código de segurança gn6h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS. 1311
Assinatura

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600037364	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CASTELL ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AME2300049554

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

24 Abril 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data Data

Processo em Ordem À decisão
___/___/_____
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1312
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/026.393-3	AME2300049554	24/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1313
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022.

EMPRESA: CASTELL ENGENHARIA LTDA.

ENDEREÇO: AVENIDA GENEBRA.

NÚMERO: 25.

COMPLEMENTO: QD 28, CONJ. CAMPOS ELISEOS

BAIRRO: PLANALTO.

CEP: 69.045-380.

CIDADE: MANAUS.

ESTADO: AMAZONAS.

CNPJ: 09.516.788/0001-68.

NIRE: 13600037364.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1314
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Elíseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021.
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)
(Expressos em reais)

ATIVO	31/12/2022 R$	31/12/2021 R$
CIRCULANTE		
Disponível	1.699.940,76	2.758.991,53
Créditos	859.919,09	842.829,97
Estoques	-	-
Outros valores e bens	1.467.897,96	332.388,13
Total do circulante	4.027.757,81	3.934.209,63
NÃO CIRCULANTE		
Créditos	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	3.513.408,52	900.405,40
(-) Depreciação acumulada	(578.306,62)	(452.805,74)
Total do não circulante	2.935.101,90	447.599,66
TOTAL	6.962.859,71	4.381.809,29

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1315
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Elisios, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021.
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)
(Expressos em reais)

PASSIVO	31/12/2022 R$	31/12/2021 R$
CIRCULANTE		
Fornecedores	361.035,26	10.075,59
Credores por financiamento	228.988,54	206.379,70
Obrigações tributárias	129.892,32	145.360,33
Salários e encargos sociais	10.277,44	19.598,73
Total do circulante	730.193,56	381.414,35
NÃO CIRCULANTE		
Credores por financiamento	-	-
Outras	63.753,83	-
Total do não circulante	63.753,83	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.185.000,00	1.185.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados	4.983.912,32	2.815.394,94
	6.168.912,32	4.000.394,94
TOTAL	6.962.859,71	4.381.809,29

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls.: 1316
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Elíseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021.
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)
(Expressos em reais, exceto lucro por cota)

	31/12/2022 R$	31/12/2021 R$
RECEITA BRUTA DE VENDAS	6.086.793,60	1.534.747,02
(-) Deduções da receita	(347.528,07)	(97.451,15)
RECEITA LÍQUIDA	5.739.265,53	1.437.295,87
(-) Custo Das Vendas	(1.600.633,65)	(315.755,56)
LUCRO BRUTO	4.138.631,88	1.121.540,31
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas comerciais	-	-
Despesas administrativas	(437.742,34)	(204.524,14)
Receitas (Despesas) financeiras, líquidas	(50.110,07)	(10.657,60)
Total	(487.852,41)	(215.181,74)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	3.650.779,47	906.358,57
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	3.650.779,47	906.358,57
Imposto de renda e contribuição social	(171.072,57)	(35.544,98)
	3.479.706,90	870.813,59
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA – EM R$	2,936	0,735

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1317
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Gengbra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Elíseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021.
(Comparativo exercícios 2021 e 2020)
(Expressos em reais)

	Capital social	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	R$	R$	R$
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**1.185.000,00**	**2.319.231,05**	**3.504.231,05**
Aumento de capital por integralização de novas cotas	-	-	-
Lucro liquido do exercicio	-	870.813,59	870.813,59
Ajuste de exercicios anteriores	-	2.317,41	2.317,41
Distribuição de lucros	-	(376.967,11)	(376.967,11)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**1.185.000,00**	**2.815.394,94**	**4.000.394,94**
Aumento de capital por integralização de novas cotas	-	-	-
Lucro liquido do exercicio	-	3.479.706,90	3.479.706,90
Ajuste de exercicios anteriores	-	(232.396,09)	(232.396,09)
Distribuição de lucros	-	(1.078.793,43)	(1.078.793,43)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**1.185.000,00**	**4.983.912,32**	**6.168.912,32**

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1318
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Elíseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Expressos em reais)

	31/12/2022
	R$
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro líquido do exercício	3.479.706,90
Despesas de depreciação e amortização	125.500,88
Total	3.605.207,78
REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS	
Contas a receber de clientes - curto prazo	(17.089,12)
Estoque	-
Outros valores e bens	(1.135.509,83)
Total	(1.152.598,95)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	
Fornecedores	350.959,67
Salários e encargos sociais	(9.321,29)
Tributos e contribuições	(15.468,01)
Outras	63.753,83
Total	389.924,20
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.842.533,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Adições ao imobilizado	(2.613.003,12)
Total	(2.613.003,12)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital social	-
Credores por financiamento - curto prazo	22.608,84
Credores por financiamento - longo prazo	-
Ajustes de exercícios anteriores	(232.396,09)
Distribuição de lucros	(1.078.793,43)
Total	(1.288.580,68)
RECURSOS LIQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.288.580,68)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA OU ESQUIVALENTES	(1.059.050,77)
No início do exercício	2.758.991,53
No fim do exercício	1.699.940,76
	(1.059.050,77)

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1319
Assinatura

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Cnpj 09.516.788/0001-68
Nire 13600037364
Avenida Genebra, nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Elíseos, Bairro Planalto
CEP 69.045-380 - Manaus-AM

INDICADORES PARA ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)

INDICADORES ECONÔMICOS	FORMULAS	31/12/2022	31/12/2021
ESTRUTURA DE CAPITAIS			
Participação de Capitais de Terceiros	Exigível Total / Patrimônio Líquido	0,13	0,10
Capitalização	Patrimônio Líquido / Ativo Total	0,89	0,91
Composição do Endividamento	PC / (PC + PNC)	0,92	1,00
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP / PL	0,48	0,11
Imobilização dos Recursos Não-Correntes	AP / (PNC + PL)	0,47	0,11
LIQUIDEZ OU SOLVÊNCIA			
Liquidez Geral	(AC + ANC) / (PC + PNC)	5,07	10,31
Liquidez Corrente	AC / PC	5,52	10,31
Liquidez Seca	(AC - Estoque) / PC	5,52	10,31
Liquidez Imediata	DISP / PC	2,33	7,23
Endividamento Geral	(PC + PNC) / Ativo Total	0,11	0,09
Solvência Geral	Ativo Total / (PC + PNC)	8,77	11,49
RENTABILIDADE			
Giro do Ativo	Vendas Líquidas / Ativo Total	0,82	0,33
Margem Bruta s/ Receita Bruta	Lucro Bruto / Vendas Brutas	0,68	0,73
Margem Bruta s/ Receita Líquida	Lucro Bruto / Vendas Líquidas	0,72	0,78
Margem Líquida	Lucro Líquido / Vendas Líquidas	0,61	0,61
Rentabilidade do Ativo	Lucro Líquido / Ativo Total	0,50	0,20
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	0,56	0,20
OUTROS INDICADORES			
Necessidade de Capital de Giro	AC - Disponibilidades - PC	1.597.623,49	792.803,75
Capital de Giro Líquido	AC - PC	3.297.564,25	1.552.795,28
Tesouraria	NC - Capital de Giro Líquido	1.699.940,76	2.758.991,53

CASTELL ENGENHARIA LTDA
Wilson da Silva Castelo Branco Junior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1320
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

- CONTEXTO OPERACIONAL

A **CASTELL ENGENHARIA LTDA.**, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, tendo como objeto social principal de construção de edifícios, com início das atividades em 29/04/2008.

- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
  - Aplicações Financeiras

    Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
  - Direitos e obrigações

    Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
  - Imobilizado

    Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
  - Ajuste de avaliação patrimonial

    A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
  - Investimentos em empresas coligadas e controladas

    A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
  - Impostos Federais

    A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 228.988,54 (duzentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), junto a instituições financeiras nacionais.

- FINANCIAMENTOS FISCAIS

A empresa conta com um passivo, relacionado a financiamentos fiscais, no valor de R$ 112.415,63 (cento e doze mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e três centavos), junto à secretaria da receita federal do brasil.

- RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1321
Assinatura

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.185.000,00 (hum milhão, cento e oitenta e cinco mil reais), dividido em 1.185.000 (hum milhão, cento e oitenta e cinco mil) de quotas, com o valor de R$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor em R$
Wilson da Silva Castelo Branco Júnior	**1.185.000**	**100,00**	**1.185.000,00**
Total	**1.185.000**	**100,00**	**1.185.000,00**

- EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus – AM, 31 de Dezembro de 2022.

CASTELL ENGENHARIA LTDA.
Wilson da Silva Castelo Branco Júnior
CPF: 819.351.452-15

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls: 1322
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/026.393-3	AME2300049554	24/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls.: 1323
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2023/00001543
Nome: DENYS MORAES CABRAL CPF: 580.138.142-20
CRC/UF n.º AM-011712/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19.07.2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **580.138.142-20** Controle : **1695.3577.5146.6715**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls 1324
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/026.393-3	AME2300049554	24/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1325
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 09.516.788/0001-68 e protocolado sob o número 23/026.393-3 em 24/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1331759, em 24/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/026.393-3.

AMESP
Fls.: 1326
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de inicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 24/04/2023, às 16:28.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/026.393-3.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls.: 1327
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. segunda-feira, 24 de abril de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1331759 em 24/04/2023 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 230263933 - 24/04/2023. Autenticação: C826D366FF7437FF7881FA852F6D6F37A599737. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/026.393-3 e o código de segurança jGhn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

27/05/2024 0007657311

AMESP
Fls.: 1328
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: *007657311* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 26/05/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CASTELL ENGENHARIA LTDA, residente na AV GENEBRA, 25, CONJ CAMPOS ELISEOS, PLANALTO, CEP: 69045-380, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 09.516.788/0001-68. **********

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

PEDIDO Nº: *0007657311*

AMESP
FLS.: 1329
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTELL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.516.788/0001-68
Certidão nº: 37070008/2024
Expedição: 27/05/2024, às 17:36:52
Validade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASTELL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.516.788/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

AMESP
FLS.: 1330
Assinatura

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.516.788/0001-68
Razão Social: CASTELL ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV GENEBRA 25 QD 28 CJ C ELISEOS / PLANALTO / MANAUS / AM / 69045-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051306011501011422

Informação obtida em 27/05/2024 16:59:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

AMESP
Fls.: 1331
Assinatura

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
122155/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **CASTELL ENGENHARIA LTDA**
ENDEREÇO : **AVENIDA GENEBRA, Nº: 25, CEP: 69045380**
BAIRRO : **PLANALTO** COMPLEMENTO: **QUADRA 28;CONJ CAMPOS ELISEIOS;**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **12321401**
CNPJ/CPF : **09516788000168**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

22/05/2024

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 20/08/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND N°122155/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **FDB.EA1.631.B1C**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 22/05/2024

AMESP
FLS.: 1332
Assinatura

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 33514198
Data: 27/05/2024
Hora: 10:46:54
Válida até: 26/06/2024

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CNPJ: 09.516.788/0001-68 - CASTELL ENGENHARIA LTDA

* As incorrees porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, encontramos débito e/ou restrições em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

DÉBITOS A VENCER

Tipo do débito	Valor (R$)
30 - Parcelamento da Dívida Ativa	31.310,94

Assinado digitalmente por: CLARICE RAMOS DE MESQUITA em 27/05/2024 às 10:57:52 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2CF1501E8258342

AMESP
Fls.: 1333
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASTELL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 09.516.788/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:25:44 do dia 03/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2024.
Código de controle da certidão: **6C3B.BD38.8267.A26A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
FLS.: 1334
Assinatura

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Razão Social: **CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Nome Fantasia:

Logradouro: **AVENIDA GENEBRA, 25**

Número: **25**

Bairro: **PLANALTO**

CNPJ: **09.516.788/0001-68**

Area Ocupada: **151.03**

Complemento: **QUADRA 28;CONJ CAMPOS ELISEIOS;**

CEP: **69045380**

Nota: **ESCRITORIO DE CONTATO**

Inscrição Municipal: **12321401**

Cadastro Imobiliário: **142995**

Protocolo: **AMP1803645111**

Data da Concessão: **05/08/2018**

CNAE:	Descrição

CNAE:	Descrição
4399-1/03	Obras de alvenaria
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4299-5/01.01	Construção De Instalações Esportivas E Recreativas
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
4399-1/01	Administração de obras
4292-8/01.01	Montagem De Estruturas Metálicas
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4322-3/02.01	Instalações De Sistema De Prevenção Contra Incêndio
4322-3/02.01	Instalaçao De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilaçao E Refrigeraçao
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4391-6/00.01	Obras De Fundações
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4292-8/02	Obras de montagem industrial
4330-4/05.01	Aplicação De Revestimentos E De Resinas Em Interiores E Exteriores
4329-1/04.01	Montagem E Instalação De Sistemas E Equipamentos De Iluminação E Sinalização Em Vias Públicas, Portos E Aeroportos
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
4299-5/99.99	Outras Obras De Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4120-4/00.01	**Construção De Edifícios**
4321-5/00.01	Instalação Elétrica
4399-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02.01	Instalação De Portas, Janelas, Tetos, Divisórias E Armários Embutidos De Qualquer Material

Observações

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: http://semefatende.manaus.am.gov.br/.

Scan QR Code

AMESP
Fls.: 1335
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 27/05/2024
Hora: 15:57:58

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2024052700021

Válida até 26/06/2024

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 09.516.788/0001-68 - CASTELL ENGENHARIA LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

AMESP
FLS.: 1336
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.516.788/0001-68 **MATRIZ**		**29/04/2008**

NOME EMPRESARIAL
CASTELL ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CASTELL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GENEBRA	**25**	**QUADRA28 CONJ CAMPOS ELISEIOS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.045-380	**PLANALTO**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTRATOS@CASTELLENGENHARIA.ENG.BR	**(92) 9210-7945**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/04/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/05/2024** às **16:23:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

AMESP
FLS.: 1337
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.516.788/0001-68 **MATRIZ**		**29/04/2008**

NOME EMPRESARIAL
CASTELL ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GENEBRA	**25**	**QUADRA28 CONJ CAMPOS ELISEIOS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.045-380	**PLANALTO**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTRATOS@CASTELLENGENHARIA.ENG.BR	**(92) 9210-7945**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/04/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/05/2024** às **16:23:11** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

AMESP
FLS.: 1338
Assinatura
IBAMA
MMA

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6307080	27/05/2024	27/05/2024	27/08/2024

Dados básicos:

CNPJ : 09.516.788/0001-68
Razão Social : CASTELL ENGENHARIA EIRELI EPP
Nome fantasia : CASTELL ENGENHARIA EIRELI EPP
Data de abertura : 29/04/2008

Endereço:

logradouro: AVENIDA GENEBRA, QUADRA 28
N.º: 25 Complemento: CONJ CAMPOS ELISEOS
Bairro: PLANALTO Município: MANAUS
CEP: 69045-380 UF: AM

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	X6EN4V87GVPY3A93

AMESP
FLS.: 1339
Assinatura

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.° de registro no banco de dados do Ibama: **6307080**

CPF/CNPJ: **09.516.788/0001-68**

Nome/Razão Social/Endereço
CASTELL ENGENHARIA EIRELI EPP
AVENIDA GENEBRA, QUADRA 28
PLANALTO
MANAUS/AM 69045-380

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **14/08/2018**
Autenticação: **yvgn.825i.btfz.fsfy**

AMESP
FLS.: 1340
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2567921190

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

31/07/2003

24/04/1985, MANAUS, AM

15/05/2023

D

07504129355 SSP AM

819.350.432-15

BRASILEIRO

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO

VILMA MELYSA CASTELO BRANCO

AMAZONAS

2567921190

I<BRA0296482245522<<<<<<<<<<<<
8504249M3303090BRA<<<<<<<<<<<0
WILSON<<<CASTELO<BRANCO<JUNIOR

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

AMESP
FLS.: 1341
Assinatura

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600037364	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CASTELL ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AMN2485728290

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS
Local

22 Maio 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Responsável
Data

☐ NÃO __/__/____ _____ Responsável
Data

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1645199 em 23/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240290356 - 22/05/2024. Autenticação: F868D53B4D4C5E7139EB6460B9DE8DC8289E2. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.035-6 e o código de segurança qjyi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
Fls. 1342
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/029.035-6	AMN2485728290	22/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1645199 em 23/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240290356 - 22/05/2024. Autenticação: F868D53B4D4C5E7139EB6460B9DE8DC8289E2. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.035-6 e o código de segurança qjyi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1343
Assinatura

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
CASTELL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 09.516.788/0001-68
NIRE: 1360003736-4

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido na cidade de Manaus/AM em 24/04/1985, portador da **Cédula de Identidade nº. 12773-D/AM CREA/AM e CPF/MF 819.351.452-15**, residente e domiciliado à Avenida Coronel Teixeira, nº. 603, Edifício Residencial Beethoven, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP: 69.037-000;

Único sócio da sociedade **CASTELL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob nº. 09.516.788/0001-68, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 1360003736-4 em sessão de dia 29/04/2008**, com sede na Avenida Genebra, nº. 25, Quadra 28, Conjunto Campos Elíseos, Bairro Planalto, Manaus/AM, CEP 69.045-380, resolve na melhor forma do direito, alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa que é de R$1.185.000,00 (Um milhão, cento e oitenta e cinco mil reais), dividido em 1.185.000 (Um milhão, cento e oitenta e cinco mil reais) de quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, neste ato eleva seu capital social para R$ 2.700.000,00 (Dois Milhões e Setecentos Mil Reais), dividido em 2.700.000 (Dois Milhões e Setecentos Mil) de quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, pelo sócio da seguinte forma:

O sócio **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR,** subscreve 2.700.000 (Dois Milhões e Setecentos Mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$ 2.700.000,00 (Dois Milhões e Setecentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIO	PERCENTUAL	QUOTAS	VALOR EM R$
WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	100,00%	2.700.000	2.700.000,00
TOTAL	100,00%	2.700.000	2.700.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO

Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1645199 em 23/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240290356 - 22/05/2024. Autenticação: F868D53B4D4C5E7139EB6460B9DE8DC8289E2. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.035-6 e o código de segurança qjyi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1344
2
Assinatura

CONSOLIDAÇÃO DA 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CASTELL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 09.516.788/0001-68
NIRE: 1360003736-4

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido na cidade de Manaus/AM em 24/04/1985, portador da **Cédula de Identidade nº. 12773-D/AM CREA/AM e CPF/MF 819.351.452-15**, residente e domiciliado à Avenida Coronel Teixeira, nº. 603, Edifício Residencial Beethoven, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP: 69.037-000;

Único sócio da sociedade **CASTELL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob nº. 09.516.788/0001-68, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 1360003736-4 em sessão de dia 29/04/2008**, com sede na Avenida Genebra, nº. 25, Quadra 28, Conjunto Campos Elíseos, Bairro Planalto, Manaus/AM, CEP 69.045-380, resolve na melhor forma do direito, consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A sociedade gira sob a denominação social de **CASTELL ENGENHARIA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA:
A sociedade tem a sua sede na Avenida Genebra, nº. 25, Quadra 28, Conjunto Campos Elíseos, Bairro Planalto, Manaus/AM, CEP 69.045-380.

CLÁUSULA TERCEIRA:
A sociedade tem como objetivos sociais como segue abaixo:

Atividade Principal:

41.20-4/00 – Construção de edifícios;

Atividades Secundárias:

35.11-5/01 – Geração e energia elétrica (hidráulica, térmica, nuclear, eólica, solar, etc.);
42.22-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.92-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
42.92-8/02 – Obras de montagem industrial;
42.99-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
42.99-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.11-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.12-6/00 – Perfurações e sondagens;
43.13-4/00 – Obras de terraplenagem;
43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar, instalação de sistema de aquecimento solar);

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1645199 em 23/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240290356 - 22/05/2024. Autenticação: F868D53B4D4C5E7139EB6460B9DE8DC8289E2. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.035-6 e o código de segurança qjyi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1345
3
Assinatura

43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
42.22-3/03 – Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
43.29-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
43.29-1/05 – Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
43.30-4/01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;
43.30-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
43.30-4/05 – Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
43.91-6/00 – Obras de fundações;
43.99-1/01 – Administração de obras;
43.99-1/02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
43.99-1/03 – Obras de alvenaria;
43.99-1/04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social é de R$ 2.700.000,00 (Dois Milhões e Setecentos Mil Reais), dividido em 2.700.000 (Dois Milhões e Setecentos Mil) de quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, perfazendo um total de R$ 2.700.000,00 (Dois Milhões e Setecentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país.

O sócio **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**, subscreve 2.700.000 (Dois Milhões e Setecentos Mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$ 2.700.000,00 (Dois Milhões e Setecentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país.

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIO	PERCENTUAL	QUOTAS	VALOR EM R$
WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	100,00%	2.700.000	2.700.000,00
TOTAL	100,00%	2.700.000	2.700.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO

Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 29 de abril de 2008 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA:

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1645199 em 23/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240290356 - 22/05/2024. Autenticação: F868D53B4D4C5E7139EB6460B9DE8DC8289E2. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.035-6 e o código de segurança qjyi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 1346
4
Assinatura

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos os sócios são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA:
A administração da sociedade será exercida pelo sócio, o **Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR** de forma isolada, o qual receberá a denominação de administrador, como segue abaixo:

O sócio **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR** recebe a denominação de administrador, podendo representar a sociedade de forma isolada, absoluta e ilimitada, em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas: **Federais, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, bem como, autarquias, sociedades de economia mista, entidades paraestatais e Instituições Financeiras,** assinar todos e quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive **procurações, cheques, escrituras, títulos de dívidas, cambiais, ordens de pagamento e outros.** Praticar todos os atos de gestão, bem como representá-la ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo usar da denominação social ou delegar o seu uso.

PARÁGRAFO ÚNICO
Cabe ao sócio o **Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR,** determinar a fixação do valor da retirada mensal do *pro-labore* dos sócios, assim como, a forma de distribuição de lucros.

CLÁUSULA OITAVA:
A entrada de novos sócios dependerá da aprovação única e exclusivamente do sócio **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**.

CLÁUSULA NONA:
O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei, A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA:
No caso de os sócios resolverem liquidar a sociedade, a liquidação será feita por todos os sócios. Neste caso, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
O sócio declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1645199 em 23/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240290356 - 22/05/2024. Autenticação: F868D53B4D4C5E7139EB6460B9DE8DC8289E2. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.035-6 e o código de segurança qjyi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1347
5
Assinatura

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a Propriedade. (art. 1.011, §1º do C.C.).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Todo e qualquer litígio oriundo deste contrato, seja entre os sócios, seja entre o sócio e a sociedade, mesmo durante a fase de liquidação, será dirimido judicialmente, ficando desde já eleito o foro da comarca de Manaus – AM, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor.

Manaus/AM, 22 de maio de 2024.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR
Sócio Administrador

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1645199 em 23/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA. CNPJ 09516788000168 e protocolo 240290356 - 22/05/2024. Autenticação: F868D53B4D4C5E7139EB6460B9DE8DC8289E2. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.035-6 e o código de segurança qjyi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS: 1348
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/029.035-6	AMN2485728290	22/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1645199 em 23/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240290356 - 22/05/2024. Autenticação: F868D53B4D4C5E7139EB6460B9DE8DC8289E2. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.035-6 e o código de segurança qjyi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 1349
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 09.516.788/0001-68 e protocolado sob o número 24/029.035-6 em 22/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1645199, em 23/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Abia Maria da Costa Carril.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
819.351.452-15	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/05/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Abia Maria da Costa Carril, Servidor(a) Público(a), em 23/05/2024, às 15:05.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/029.035-6.

AMESP
Fls.: 1350
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES BARROSO

Manaus. quinta-feira, 23 de maio de 2024

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1645199 em 23/05/2024 da Empresa CASTELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09516788000168 e protocolo 240290356 - 22/05/2024. Autenticação: F868D53B4D4C5E7139EB6460B9DE8DC8289E2. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/029.035-6 e o código de segurança qjyi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1351
Assinatura

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
"CASTELL ENGENHARIA LTDA"

Pelo presente instrumento particular, **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, Tecnologo em Construção Civil, natural de Manaus/AM, nascido em 02/11/1956, portador da carteira de identidade nº 4915/93 CREA-AM/RR e CPF nº 075.681.692-00, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, Al. Pres. Figueiredo, nº 35, Cd. Efigênio Salles, bairro Aleixo, CEP 69060-020, **VILMA MESSA CASTELO BRANCO**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, administradora de empresa, natural de Manacapuru/AM, nascida em 28/02/1957, portadora da carteira de identidade nº 1-1742 CRA-AM/RR e CPF nº 054.648.032-20, residente e domiciliada na cidade de Manaus/AM, Al. Pres. Figueiredo, nº 35, Cd. Efigênio Salles, bairro Aleixo, CEP 69060-020, tem entre si justos e contratados a constituição de uma sociedade limitada, que se regerá pelas clausulas e condições seguintes, e nas omissões, pela legislação especifica que disciplina essa forma societária:

CLAUSULA PRIMEIRA

DO NOME EMPRESARIAL E SEDE: A sociedade girará sob o nome empresarial de **"CASTELL ENGENHARIA LTDA"**, e terá sua sede na cidade de Manaus/AM, na **Av. Guilherme Paraense nº 215, sala 04, Res. Adrianópolis II, bairro Adrianopolis, CEP 69057-095**, podendo estabelecer filiais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

CLAUSULA SEGUNDA

DOS OBJETIVOS SOCIAIS: A sociedade tem como objetivos: Execução de projetos, obras, manutenção e serviços de engenharia civil e elétrica (alta e baixa tensão), subestação, rede de drenagem (pluvial e esgoto), rede hidráulica, comercio e representações de materiais de construção, rede de lógica e telefônica, leitura informatizada de medidores (água e energia elétrica), assessoria técnica especializada e mecânica (sistemas de refrigeração).

CLAUSULA TERCEIRA

DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), divididos em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente e legal do País, pelos sócios:

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO
Integraliza 560.000 (quinhentas e sessenta mil) quotas, totalizando R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), em moeda corrente e legal do país.

VILMA MESSA CASTELO BRANCO
Integraliza 140.000 (cento e quarenta mil) quotas, totalizando R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em moeda corrente e legal do país.

AMESP
FLS.: 1352
Assinatura

Ficando a composição do capital social da seguinte forma:

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO	80%	R$	560.000,00
VILMA MESSA CASTELO BRANCO	20%	R$	140.000,00
TOTAL	100%	R$	700.000,00

CLAUSULA QUARTA

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUINTA

DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRA SOCIEDADE, DO PRAZO DE DURAÇÃO E INICIO DE ATIVIDADE: Os sócios poderão participar de outras sociedades congêneres ou não, como acionista ou quotista, ficando estabelecido que o prazo de duração da mesma, é por tempo indeterminado. A sociedade iniciará suas atividades na data de arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas.

CLAUSULA SEXTA

DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL: A administração da sociedade será exercida pelos sócios, **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO e VILMA MESSA CASTELO BRANCO,** constituintes, os quais assinam individualmente, que a representam, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, perante quaisquer terceiros, inclusive repartições publicas federais, estaduais e municipais, autarquias, bancos e casas bancarias, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso da denominação social em negócios ou operações estranhas aos fins sociais, tais como: fianças, avais, endossos, garantias e outros documentos de mero favor em beneficio próprio ou de terceiros, respondendo os infratores perante a sociedade e a terceiros, pelos prejuizos causados a sociedade pelo indevido uso do mandato.

CLAUSULA SÉTIMA

DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE: A titulo de remuneração pró-labore cada sócio poderá retirar mensalmente até o máximo permitido pela legislação do imposto de renda, e ainda na conformidade da situação financeira da sociedade, na proporção de suas quotas.

CLAUSULA OITAVA

DOS LUCROS E PERDAS: Todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuizos verificados, distribuidos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital social. A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado a formação de reservas de lucros, ou, então, permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

CLAUSULA NONA

DAS QUOTAS: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possuir.

AMESP
FLS.: 1353
Assinatura

CLAUSULA DÉCIMA

DA RETIRADA DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE: No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar ao outro por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias; e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na clausula seguinte deste instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA CAUSA MORTIS: No caso de falecimento ou interdição de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente determinar o levantamento de um balanço especial no prazo de 30 (trinta) dias. Os herdeiros do falecido deverão em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestarem a sua vontade de serem integrados ou não à sociedade, recebendo os direitos e obrigações contratuais, ou então receberão todos os seus haveres apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 90 (noventa) dias da data do balanço.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Manaus/AM, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando a qualquer outro, por muito especial que seja. E por estarem justos e contratados, obrigam-se por si e seus herdeiros e sucessores a cumprir bem fielmente as disposições pactuadas neste instrumento particular que assinam juntamente com duas testemunhas em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Manaus/AM, 08 de abril de 2008.

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO

VILMA MESSA CASTELO BRANCO

Dr. João Flávio dos S. Pereira Jr.
Advogado OAB/AM 3.729

TESTEMUNHAS:

FRANK CHARLES DE SOUZA MATOS
RG: 0975900-0 SSP/AM
CPF: 404.492.032-04

JOSE FERNANDO DE SOUZA MATOS
RG: 1436722-0 SSP/AM
CPF: 519.560.712-53

1º TABELIONATO DE NOTAS

SELO DE FISCALIZAÇÃO
Corregedoria Geral da Justiça - AM
NFT
Reconhecimento de Firma
MAE21872

AMESP
FLS.: 1354
Assinatura

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.516.788/0001-68**	DUNS®:	**89*****14**
Razão Social:	**CASTELL ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**CASTELL**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**28/02/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**01/08/2024**	**Automática**
FGTS		Validade:	**11/06/2024**	**Automática**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**23/11/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**26/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**20/08/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

SOBERANA
CONSTRUTORA

AMESP
FLS.: 1355
Assinatura

ANEXO IV: PROPOSTA – MODELO E OBSERVAÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Razão Social: Construtora Soberana LTDA	
CNPJ: 33.075.863/0001-87	
Endereço: Rua Cândido Mariano, número 61	
Bairro: Centro	**Cidade:** Manaus
CEP: 69.020-300	**E-mail:** licitacao.02@construtorasoberana.com.br
Telefone: (92) 3347-4479	**Fax:** -
Banco da licitante: Bradesco (237)	**Conta Bancária da licitante:** 0063050-0
Nº da agência: 0482	
Representante legal: Felipe Augusto Souza de Albuquerque	**Telefone:** (92) 3347-4479
CPF do Representante: 891.754.332-49	
E-mail: licitacao.03@construtorasoberana.com.br	

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2024, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

SOBERANA
CONSTRUTORA

AMESP
FLS.: 1356
Assinatura

DA PROPOSTA:

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições especificadas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital:

Especificação do Objeto e Quantidade:

PLANILHA ANEXA FORMATO PDF

Informar valor total por extenso do desconto em cada item 2% (Dois por cento).

OBSERVAÇÕES
INDICAR NA PROPOSTA OS SEGUINTES ITENS:
Razão social da Proponente;
Endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF);
Telefone e endereço eletrônico (e-mail);
Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos, se a Licitante se sagrar vencedora do certame, obedecida a Ordem Cronológica;

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias;

Prazo de entrega dos produtos é 60 (sessenta) dias uteis após emissão da Ordem de Fornecimento.

O item da proposta deverá obedecer estritamente aos itens constantes do Edital.
O preenchimento da proposta não exclui a necessidade de anexar os documentos para credenciamento, e a proposta impressa e assinada pelo responsável ou procurador.

No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR VALOR GLOBAL.

SOBERANA
CONSTRUTORA

AMESP
FLS.: 1357
Assinatura

Manaus, AM, 27 de MAIO de 2024.

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249

Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249
Dados: 2024.05.27 11:44:18 -04'00'

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL – CREA: 24875AM / RNP: 414672291

Rua Candido Mariano, 61, Centro - Manaus, Amazonas - CEP: 69020-300
Telefone: 92 3347-4479 / E-mail: licitacao.01@construtorasoberana.com.br

SOBERANA
CONSTRUTORA

AMESP
FLS.: 1358
Assinatura

ANEXO IV B - DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO PRÉDIOS PRÓPRIOS, LOCADOS E OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS (SEM DESONERAÇÃO), CONSTANTES NA PLANILHA REFERENCIAL DO SEINFRA – REFERENTE A REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS, EXCETO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENTES A CONSULTORIA E PROJETOS, OU OUTRAS BASES REFERENCIAIS (ATUALIZADAS) EM CASO DE INEXISTÊNCIA DA PLANILHA SEINFRA, CUJOS SERVIÇOS E BENS SE ENQUADREM NA CATEGORIA DE SERVIÇOS COMUNS, AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

A Empresa Construtora Soberana LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.075.863/0001-87, com sede na Rua Cândido Mariano, número 61, CEP: 69.020-300, Bairro Centro, Manaus/AM, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) Felipe Augusto Souza de Albuquerque, portador (a) do CPF nº 891.754.332-49, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 10/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Manaus, AM, 27 de maio de 2024.

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249

Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249
Dados: 2024.05.27 11:48:30 -04'00'

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL – CREA: 24875AM / RNP: 414672291

AMESP
FLS.: 1359
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
CNPJ: 33.075.863/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:48:16 do dia 14/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2024.
Código de controle da certidão: **8F49.0B9A.FB7F.5493**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
Página: 1
FLS.: 1360
Assinatura

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI					
NIRE:	1360008743-4	CNPJ:	33.075.863/0001-87	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	ISENTO		Inscrição Municipal:		42923101
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/03/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	248
Data	22/02/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	Administrador	
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	Contador	011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/008.926-4 no dia 22/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1361
239
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13600087434
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Comparativo exercícios 2021 e 2020)
(Expressos em reais)

ATIVO	31/12/2021 R$	31/12/2020 R$
CIRCULANTE		
Disponível	1.080.551,48	1.554.326,92
Créditos	-	-
Estoques	-	-
Outros valores e bens	18.139,08	-
Total do circulante	1.098.690,56	1.554.326,92
NÃO CIRCULANTE		
Investimentos	-	-
Imobilizado, líquido	6.658,22	5.599,26
Total do ativo não circulante	6.658,22	5.599,26
TOTAL	1.105.348,78	1.559.926,18

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/008.926-4 no dia 22/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS. 240 1362
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13600087434
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Comparativo exercícios 2021 e 2020)
(Expressos em reais)

PASSIVO	31/12/2021 R$	31/12/2020 R$
CIRCULANTE		
Fornecedores	2.263,38	734.316,15
Credores por financiamento	-	-
Obrigações tributárias	3.315,67	55.902,55
Salários e encargos sociais	-	-
Total do circulante	5.579,05	790.218,70
NÃO CIRCULANTE		
Credores por financiamento	-	-
Total do passivo não circulante	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.000.000,00	300.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados	99.769,73	469.707,48
Total do patrimônio líquido	1.099.769,73	769.707,48
TOTAL	1.105.348,78	1.559.926,18

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/008.926-4 no dia 22/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1363
241
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13600087434
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Comparativo exercícios 2021 e 2020)
(Expressos em reais, exceto lucro por cota)

	31/12/2021 R$	31/12/2020 R$
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.150.355,11	967.349,41
(-) Deduções da receita	(57.109,34)	(65.826,91)
RECEITA LÍQUIDA	1.093.245,77	901.522,50
(-) Custo Das Vendas	(215.663,56)	(54.867,56)
LUCRO BRUTO	877.582,21	846.654,94
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(67.215,58)	(423.606,03)
Despesas não-operacionais	-	-
Receitas (Despesas) financeiras, líquidas	(898,21)	(947,10)
Total	(68.113,79)	(424.553,13)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	809.468,42	422.101,81
Imposto de renda e contribuição social	(11.650,44)	(22.055,56)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	797.817,98	400.046,25
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA – EM R$	0,798	1,333

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/008.926-4 no dia 22/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1364
242
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13600087434
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Expressos em reais)

	Capital social	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	R$	R$	R$
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**300.000,00**	**69.661,23**	**369.661,23**
Aumento de capital social por integralização	-	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-		-
Lucro líquido do exercício	-	400.046,25	400.046,25
Distribuição de lucros	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**300.000,00**	**469.707,48**	**769.707,48**
Aumento de capital por integralização	700.000,00	-	700.000,00
Ajuste de exercícios anteriores	-	55.902,55	55.902,55
Lucro líquido do exercício	-	400.046,25	400.046,25
Distribuição de lucros	-	(1.223.658,28)	(1.223.658,28)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**1.000.000,00**	**(298.002,00)**	**701.998,00**

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/008.926-4 no dia 22/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1365
243
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13600087434
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Expressos em reais)

	31/12/2021
	R$
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro liquido do exercicio	797.817,98
Total	797.817,98
REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS	
Contas a receber de clientes - curto prazo	-
Estoques	-
Outros valores e bens	(18.139,08)
Total	(18.139,08)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	
Fornecedores	(732.052,77)
Empréstimos e Financiamentos	-
Salários e encargos sociais	-
Tributos e contribuições	(52.586,88)
Total	(784.639,65)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.960,75)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aumento do capital social	(700.000,00)
Adições ao imobilizado	1.058,96
Total	(698.941,04)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	
Distribuição de lucros	(1.223.658,28)
Ajuste de exercício anteriores	55.902,55
Total	(1.167.755,73)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.167.755,73)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA OU ESQUIVALENTES	(473.775,44)
No inicio do exercicio	1.554.326,92
No fim do exercicio	1.080.551,48
	(473.775,44)

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/008.926-4 no dia 22/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1366
244
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13600087434
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

INDICADORES PARA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020.
(Comparativo exercícios 2021 e 2020)

INDICADORES ECONÔMICOS	FÓRMULAS	31/12/2021	31/12/2020
ESTRUTURA DE CAPITAIS			
Participação de Capitais de Terceiros	Passivo Total / Patrimônio Líquido	0,01	1,03
Capitalização	Patrimônio Líquido / Ativo Total	0,70	-
Composição do Endividamento	PC / (PC + PNC)	1,00	1,00
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP / PL	0,01	0,01
Imobilização dos Recursos Não-Correntes	AP / (PNC + PL)	0,01	0,01
LIQUIDEZ OU SOLVÊNCIA			
Liquidez Geral	(AC + ANC) / (PC + PNC)	196,93	1,97
Liquidez Corrente	AC / PC	196,93	1,97
Liquidez Seca	(AC - Estoque) / PC	196,93	1,97
Liquidez Imediata	DISP / PC	193,68	1,97
Endividamento Geral	(PC + PNC) / Ativo Total	0,01	0,51
Solvência Geral	Ativo Total / (PC + PNC)	198,12	1,97
RENTABILIDADE			
Giro do Ativo	Vendas Líquidas / Ativo Total	0,99	0,58
Margem Bruta s/ Receita Bruta	Lucro Bruto / Vendas Brutas	0,76	0,88
Margem Bruta s/ Receita Líquida	Lucro Bruto / Vendas Líquidas	0,80	0,94
Margem Líquida	Lucro Líquido / Vendas Líquidas	0,73	0,44
Rentabilidade do Ativo	Lucro Líquido / Ativo Total	0,72	0,26
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	0,73	0,52
OUTROS INDICADORES			
Necessidade de Capital de Giro	AC - Disponibilidades - PC	12.560,03	(790.218,70)
Capital de Giro Líquido	AC - PC	1.093.111,51	764.108,22
Tesouraria	ACF - PCF	1.080.551,48	1.554.326,92

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/008.926-4 no dia 22/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1367
245
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

- CONTEXTO OPERACIONAL

A **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP.**, é uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, tendo como objeto social principal de construções de edifícios, com início das atividades em 19/03/2019.

- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
  - Aplicações Financeiras

    Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
  - Direitos e obrigações

    Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
  - Imobilizado
  - Ajuste de avaliação patrimonial

    A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
  - Investimentos em empresas coligadas e controladas

    A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
  - Impostos Federais

    A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

A empresa não possui passivo relacionado a empréstimo e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

- FINANCIAMENTOS FISCAIS

A empresa não possui financiamentos fiscais.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/008.926-4 no dia 22/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1368
246
Assinatura

- RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (hum milhão) de quotas, com o valor de R$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor em R$
Felipe Augusto S de Albuquerque	**1.000.000**	**100,00**	**1.000.000,00**
Total	**1.000.000**	**100,00**	**1.000.000,00**

- EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus – AM, 31 de Dezembro de 2021.

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/008.926-4 no dia 22/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1369
Assinatura

247

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2022/00000616
Nome: DENYS MORAES CABRAL CPF: 580.138.142-20
CRC/UF n.º AM-011712/O Categoria: CONTADOR
Validade: 16.05.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 2 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **580.138.142-20** Controle : **3099.4981.6550.8119**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/008.926-4 no dia 22/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1370
Assinatura

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI					
NIRE:	1360008743-4	CNPJ:	33.075.863/0001-87	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	ISENTO		Inscrição Municipal:		42923101
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/03/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	22/02/2022
Quantidade de páginas:	248		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	Administrador	
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	Contador	011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/008.926-4 no dia 22/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1371
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 601813 em 25/02/2022. Assinado digitalmente por Miriam Freitas Alencar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/008.926-4	Wa7i

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
Nire:	
CNPJ:	33.075.863/0001-87
Município:	MANAUS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE		25/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via			
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	011712/O-5	25/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Miriam Freitas Alencar, Servidor(a) Público(a), em 25/02/2022, às 10:25.

AMESP
FLS.: 1372
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus. sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/008.926-4.

AMESP
FLS.: 1373
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
13600087434	33.075.863/0001-87

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/06/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Sped Contábil	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F0.3B.AD.ED.48.02.47.4E.B9.C3.F4.B4.0E.ED.15.4D.4F.1A.DC.69

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	58013814220	DENYS MORAES CABRAL:58013814220	477834303713873554 9	30/09/2021 a 30/09/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	33075863000187	CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI: 33075863000187	850233017075404561 7	22/02/2022 a 22/02/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	64405591253	MAIKE DA COSTA DE ANDRADE:64405591253	862014291650262219 1	28/09/2021 a 28/09/2022	-

NÚMERO DO RECIBO:

F0.3B.AD.ED.48.02.47.4E.B9.C3.F4.B4.
0E.ED.15.4D.4F.1A.DC.69-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/08/2022 às 16:22:29

E6.37.03.B3.78.AD.73.4A
9C.BD.C4.F8.0E.1C.94.99

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

AMESP
FLS.: 1374
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
Período da Escrituração: 01/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.075.863/0001-87
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
NIRE	13600087434
CNPJ	33.075.863/0001-87
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Sped Contábil
Município	Manaus
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/03/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3843

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
Natureza do Livro	Sped Contábil
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3843
Data de inicio	01/06/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.3B.AD.ED.48.02.47.4E.B9.C3.F4.B4.0E.ED.15.4D.4F.1A.DC.69-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.5 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1375
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI

Período da Escrituração: 01/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.075.863/0001-87

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.321.174,87	R$ 1.105.348,78
CIRCULANTE		R$ 2.313.454,96	R$ 1.098.690,56
DISPONIVEL		R$ 2.094.811,21	R$ 1.080.551,48
CAIXA		R$ 1.601.204,91	R$ 500.613,35
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 493.605,30	R$ 579.937,13
OUTROS CREDITOS		R$ 17.260,63	R$ 18.139,08
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 17.260,63	R$ 18.139,08
ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 201.383,12	R$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 201.383,12	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 7.719,91	R$ 6.658,22
IMOBILIZADO		R$ 7.719,91	R$ 6.658,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 7.719,91	R$ 6.658,22
PASSIVO		R$ 2.321.174,87	R$ 1.105.348,78
CIRCULANTE		R$ 43.356,28	R$ 5.579,05
OBRIGACOES CICLICAS		R$ 43.356,28	R$ 5.579,05
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 2.263,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		R$ 43.356,28	R$ 3.315,67
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.277.818,59	R$ 1.099.769,73
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.277.818,59	R$ 1.099.769,73
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
RESERVAS		R$ 1.277.818,59	R$ 99.769,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.3B.AD.ED.48.02.47.4E.B9.C3.F4.B4.0E.ED.15.4D.4F.1A.DC.69-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.5 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1376
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI

Período da Escrituração: 01/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.075.863/0001-87

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ 0,00	R$ 45.609,42
RECEITA LIQUIDA		R$ 0,00	R$ 100.827,68
RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ 275.069,20
RECEITA		R$ 0,00	R$ 301.115,71
(-) (-) IMPOSTOS DIRETOS		R$ 0,00	R$ (26.046,51)
(-) CUSTOS		R$ 0,00	R$ (174.241,52)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ (80,00)
(-) SUBEMPREITADA		R$ 0,00	R$ (7.761,10)
(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ (41.422,85)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ 0,00	R$ (120.954,10)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS		R$ 0,00	R$ (4.023,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (55.218,26)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ (47.457,33)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ 0,00	R$ (2.094,00)
(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ (43.891,68)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS		R$ 0,00	R$ (409,96)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ 0,00	R$ (1.061,69)
(-) DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (855,34)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (881,68)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 26,34
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL		R$ 0,00	R$ (6.905,59)
(-) PROVISAO DE IRPJ/CSLL		R$ 0,00	R$ (6.905,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.3B.AD.ED.48.02.47.4E.B9.C3.F4.B4.0E.ED.15.4D.4F.1A.DC.69-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.5 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1377
Assinatura

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	33.075.863/0001-87
NOME EMPRESARIAL:	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$12.000.000,00 (Doze milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **16/10/2023** às **14:57** (data e hora de Brasília).

AMESP
FLS.: 1378
Página:
Assinatura

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA SOBERANA LTDA					
NIRE:	1320091406-6	CNPJ:	33.075.863/0001-87	NIRE Anterior:	1360008743-4
Nome Anterior:					
CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	ISENTO		Inscrição Municipal:		42923101
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/03/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	778
Data	10/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	Administrador	
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	Contador	011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/030.183-5 no dia 10/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1379
769 Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021.
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)
(Expressos em reais)

ATIVO	31/12/2022 R$	31/12/2021 R$
CIRCULANTE		
Disponível	9.068.024,14	1.080.551,48
Créditos	9.041.120,91	-
Estoques	-	-
Outros valores e bens	23.342.333,21	18.139,08
Total do circulante	41.451.478,26	1.098.690,56
NÃO CIRCULANTE		
Investimentos	-	-
Imobilizado	167.665,73	9.100,40
(-) Depreciação acumulada	(9.460,18)	(2.442,18)
Total do ativo não circulante	158.205,55	6.658,22
TOTAL	41.609.683,81	1.105.348,78

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/030.183-5 no dia 10/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1380
770 9
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021.
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)
(Expressos em reais)

PASSIVO	31/12/2022 R$	31/12/2021 R$
CIRCULANTE		
Fornecedores	4.696.422,99	2.263,38
Credores por financiamento	554.166,65	-
Obrigações tributárias	1.057.204,89	3.315,67
Salários e encargos sociais	66.193,00	-
Outras	16.515.182,71	-
Total do circulante	22.889.170,24	5.579,05
NÃO CIRCULANTE		
Credores por financiamento	745.486,10	-
Total do passivo não circulante	745.486,10	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	5.000.000,00	1.000.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados	12.975.027,47	99.769,73
Total do patrimônio líquido	17.975.027,47	1.099.769,73
TOTAL	41.609.683,81	1.105.348,78

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/030.183-5 no dia 10/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1381
771
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)
(Expressos em reais, exceto lucro por cota)

	31/12/2022 R$	31/12/2021 R$
RECEITA BRUTA DE VENDAS	37.673.378,16	1.150.355,11
(-) Deduções da receita	(2.034.331,98)	(57.109,34)
RECEITA LÍQUIDA	35.639.046,18	1.093.245,77
(-) Custo Das Vendas	(13.031.885,20)	(215.663,56)
LUCRO BRUTO	22.607.160,98	877.582,21
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(942.921,69)	(67.215,58)
Despesas não-operacionais	-	-
Receitas (Despesas) financeiras, líquidas	(180.184,78)	(898,21)
Total	(1.123.106,47)	(68.113,79)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	21.484.054,51	809.468,42
Imposto de renda e contribuição social	(1.138.302,49)	(11.650,44)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.345.752,02	797.817,98
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA – EM R$	4,069	0,798

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/030.183-5 no dia 10/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1382
772
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Expressos em reais)

	Capital social	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	R$	R$	R$
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**300.000,00**	**469.707,48**	**769.707,48**
Aumento de capital social por integralização	700.000,00	-	700.000,00
Ajuste de exercícios anteriores	-	55.902,55	55.902,55
Lucro líquido do exercício	-	797.817,98	797.817,98
Distribuição de lucros	-	(1.223.658,28)	(1.223.658,28)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**1.000.000,00**	**99.769,73**	**1.099.769,73**
Aumento de capital social por integralização	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Ajuste de exercícios anteriores	-	56.631,23	56.631,23
Lucro líquido do exercício	-	20.345.752,02	20.345.752,02
Distribuição de lucros	-	(7.527.125,51)	(7.527.125,51)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**5.000.000,00**	**12.975.027,47**	**17.975.027,47**

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/030.183-5 no dia 10/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1383
773
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Expressos em reais)

	31/12/2022.
	R$
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro liquido do exercicio	20.345.752,02
Depreciação	7.018,00
Total	20.352.770,02
REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS	
Contas a receber de clientes - curto prazo	(9.041.120,91)
Estoques	-
Outros valores e bens	(23.324.194,13)
Total	(32.365.315,04)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	
Fornecedores	4.694.159,61
Salários e encargos sociais	66.193,00
Tributos e contribuições	1.053.889,22
Outras	16.515.182,71
Total	22.329.424,54
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.316.879,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aumento do capital social	(4.000.000,00)
Adições ao imobilizado	158.565,33
Total	(3.841.434,67)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Distribuição de lucros	(7.527.125,51)
Empréstimos e Financiamentos a curto prazo	554.166,65
Empréstimos e Financiamentos a longo prazo	745.486,10
Ajuste de exercício anteriores	56.631,23
Total	(6.170.841,53)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(6.170.841,53)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA OU ESQUIVALENTES	7.987.472,66
No início do exercício	1.080.551,48
No fim do exercício	9.068.024,14
	7.987.472,66

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 691.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/030.183-5 no dia 10/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1384
774
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

INDICADORES PARA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021.
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)

INDICADORES ECONÔMICOS	FÓRMULAS	31/12/2022	31/12/2021
ESTRUTURA DE CAPITAIS			
Participação de Capitais de Terceiros	Passivo Total / Patrimônio Líquido	1,31	0,01
Capitalização	Patrimônio Líquido / Ativo Total	0,03	-
Composição do Endividamento	PC / (PC + PNC)	0,97	1,00
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP / PL	0,01	0,01
Imobilização dos Recursos Não-Correntes	AP / (PNC + PL)	0,01	0,01
LIQUIDEZ OU SOLVÊNCIA			
Liquidez Geral	(AC + ANC) / (PC + PNC)	1,75	196,93
Liquidez Corrente	AC / PC	1,81	196,93
Liquidez Seca	(AC - Estoque) / PC	1,81	196,93
Liquidez Imediata	DISP / PC	0,40	193,68
Endividamento Geral	(PC + PNC) / Ativo Total	0,57	0,01
Solvência Geral	Ativo Total / (PC + PNC)	1,76	198,12
RENTABILIDADE			
Giro do Ativo	Vendas Líquidas / Ativo Total	0,86	0,99
Margem Bruta s/ Receita Bruta	Lucro Bruto / Vendas Brutas	0,60	0,76
Margem Bruta s/ Receita Líquida	Lucro Bruto / Vendas Líquidas	0,63	0,80
Margem Líquida	Lucro Líquido / Vendas Líquidas	0,57	0,73
Rentabilidade do Ativo	Lucro Líquido / Ativo Total	0,49	0,72
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	1,13	0,73
OUTROS INDICADORES			
Necessidade de Capital de Giro	AC - Disponibilidades - PC	9.494.283,88	12.560,03
Capital de Giro Líquido	AC - PC	18.562.308,02	1.093.111,51
Tesouraria	ACF - PCF	8.513.857,49	1.080.551,48

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/030.183-5 no dia 10/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

AMESP
FLS.: 1385
775
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

- CONTEXTO OPERACIONAL

A **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.**, é uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, tendo como objeto social principal de construção de edifícios, com início das atividades em 19/03/2019.

- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
  - Aplicações Financeiras

    Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
  - Direitos e obrigações

    Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
  - Imobilizado
  - Ajuste de avaliação patrimonial

    A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
  - Investimentos em empresas coligadas e controladas

    A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
  - Impostos Federais

    A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

A empresa possui um valor de R$ 1.299.652,75 (hum milhão, duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) relacionado a empréstimo e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

- FINANCIAMENTOS FISCAIS

A empresa não possui financiamentos fiscais.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/030.183-5 no dia 10/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1386
776
Assinatura

- RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, com o valor de R$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor em R$
Felipe Augusto S de Albuquerque	**5.000.000**	**100,00**	**5.000.000,00**
Total	**5.000.000**	**100,00**	**5.000.000,00**

- EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus – AM, 31 de dezembro de 2022.

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/030.183-5 no dia 10/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
Fls.: 1387
777 Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2023/00001806
Nome: DENYS MORAES CABRAL CPF: 580.138.142-20
CRC/UF n.º AM-011712/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08.08.2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 003 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **580.138.142-20** Controle : **4395.6906.8474.9729**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/030.183-5 no dia 10/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS. 1388
Assinatura

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA SOBERANA LTDA					
NIRE:	1320091406-6	CNPJ:	33.075.863/0001-87	NIRE Anterior:	1360008743-4
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	ISENTO		Inscrição Municipal:		42923101
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/03/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	10/05/2023
Quantidade de páginas:	778		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	Administrador	
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	Contador	011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/030.183-5 no dia 10/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1389
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 602476 em 12/05/2023. Assinado digitalmente por Miriam Freitas Alencar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/030.183-5	sfhl

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
Nire:	
CNPJ:	33.075.863/0001-87
Município:	MANAUS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE		10/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via			
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	011712/O-5	10/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Miriam Freitas Alencar, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2023, às 09:06.

AMESP
FLS.: 1390
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, sexta-feira, 12 de maio de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/030.183-5.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

AMESP
Fls.: 1391
Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200914066	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AMN2319084227

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	318			DESENQUADRAMENTO DE EPP

MANAUS
Local

27 Junho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____
Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1358659 em 27/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 230398006 - 27/06/2023. Autenticação: CAE92B7988C7B2E6CFADAE47C3B71507C30483F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/039.800-6 e o código de segurança biL3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls: 1392
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/039.800-6	AMN2319084227	23/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 1393
Assinatura

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas.

A Empresa **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 19/03/2019, CNPJ: **33.075.863/0001-87**, estabelecido na RUA CANDIDO MARIANO, número 61, bairro CENTRO, município MANAUS - AM, CEP: 69.020-300, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **318**

Descrição do Ato: **DESENQUADRAMENTO DE EPP**

Manaus, 23 de junho de 2023.

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE: Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1358659 em 27/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 230398006 - 27/06/2023. Autenticação: CAE92B7988C7B2E6CFADAE47C3B71507C30483F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/039.800-6 e o código de segurança biL3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls: 1394
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/039.800-6	AMN2319084227	23/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1358659 em 27/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 230398006 - 27/06/2023. Autenticação: CAE92B7988C7B2E6CFADAE47C3B71507C30483F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/039.800-6 e o código de segurança biL3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1395
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, de CNPJ 33.075.863/0001-87 e protocolado sob o número 23/039.800-6 em 27/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1358659, em 27/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Andrade.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/06/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 27/06/2023, às 10:23.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/039.800-6.

AMESP
FLS.: 1396
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus, terça-feira, 27 de junho de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1358659 em 27/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 230398006 - 27/06/2023. Autenticação: CAE92B7988C7B2E6CFADAE47C3B71507C30483F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/039.800-6 e o código de segurança biL3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1397
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2024/00001217
Nome: DENYS MORAES CABRAL CPF: 580.138.142-20
CRC/UF n.º AM-011712/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04.07.2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **580.138.142-20** Controle : **8542.1681.2936.4191**

AMESP
FLS.: 1398
Assinatura

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEA - JUCEA
JUCEA - SEDE

19/013.165-9

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

19 MAR 2019

Nº FCN/REMP
AM2201900018624

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

MANAUS
Local

18 Março 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: Felipe Augusto Braga de Albuquerque
Assinatura: Felipe Augusto Braga de Albuquerque
Telefone de Contato: (92) 98178-7006

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável

☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600087434 em 19/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, Nire 13600087434 e protocolo 190131659 - 28/02/2019. Autenticação: 7275D9E68D4BC31E942B5FAAE474C17732A45F32. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/013.165-9 e o código de segurança Wb9K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

AMESP
FLS.: 1399
Assinatura

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Solteiro, data de nascimento 26/11/1990, nº do CPF 891.754.332-49, documento de identidade 18393551, SSP, AM, com domicílio / residência a AVENIDA RIO JUTAI, número 1139, APT 603, bairro / distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS, município MANAUS - AMAZONAS, CEP 69.053-020 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia CONSTRUTORA SOBERANA.

Cláusula Segunda - O objeto será 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 7112-0/00 03 - ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4330-4/99 01 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4330-4/01 00 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 7112-0/00 01 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/99 99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4391-6/00 01 - OBRAS DE FUNDACOES 4299-5/99 99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4330-4/02 01 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 7020-4/00 01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA RUI BARBOSA, número 51, bairro / distrito CENTRO, município MANAUS - AM, CEP 69.010-220.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 28/01/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

NIRE 13 AM2991999018824 AM261002590

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600087434 em 19/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, Nire 13600087434 e protocolo 190131659 - 28/02/2019. Autenticação: 7275D9E68D4BC31E942B5FAAE474C17732A45F32. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/013.165-9 e o código de segurança Wb9K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1400
Assinatura

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de MANAUS - AM para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

MANAUS, 28 de Janeiro de 2019.

Felipe Augusto Souza de Albuquerque

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE

Titular/Administrador

CARTORIO RAMELO - 1º OFICIO DE NOTAS DE MANAUS - Amazonino Mendes (governador) 2011

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA AM

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE

Data/Hora 19/03/2019 10:20

ESCREVENTE FRANCISCO MARCIO DA GRACA DOC 148

FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,16 [illegible] 65 R$ 0,16 FARPAM 0,16

SELO R$ 1,90. RECFIR004135HB9LG8S8FUUNTX92

Valide o selo em: oldedgo.portalservicos.com.br

MÓDULO INTEGRADOR: 11 AM2201900018624 AM26100590

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600087434 em 19/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, Nire 13600087434 e protocolo 190131659 - 28/02/2019. Autenticação: 7275D9E68D4BC31E942B5FAAE474C17732A45F32. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/013.165-9 e o código de segurança Wb9K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1401
Assinatura

SPED CONTÁBIL (ECD)

EXERCÍCIO 2022.

EMPRESA: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.

ENDEREÇO: RUA CÂNDIDO MARIANO.

NÚMERO: 61.

BAIRRO: CENTRO.

CEP: 69.020-300.

CIDADE: MANAUS.

ESTADO: AMAZONAS.

CNPJ: 33.075.863/0001-87.

NIRE: 13200914066.

AMESP
FLS.: 1402
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
13600087434	33.075.863/0001-87	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA SOBERANA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Sped Contábil	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
92.48.2C.38.89.47.50.8B.A6.E7.8A.74.51.2C.B6.1B.40.F2.DA.66	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	58013814220	DENYS MORAES CABRAL:58013814220	866482404930481746 7	28/09/2023 a 27/09/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	33075863000187	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA:33075863000187	661000501150077918 1	22/01/2024 a 21/01/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	71364889234	DEYVEIS MORAES CABRAL:71364889234	884788640258317102 9	27/03/2024 a 27/03/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

92.48.2C.38.89.47.50.8B.A6.E7.8A.74.5
1.2C.B6.1B.40.F2.DA.66-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/03/2024 às 19:11:11

F5.1C.0C.21.09.86.D5.78
21.CC.15.DA.52.E8.6E.F3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

AMESP
FLS.: 1403
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.075.863/0001-87
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
NIRE	13600087434
CNPJ	33.075.863/0001-87
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Sped Contábil
Município	Manaus
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/03/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	36556

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
Natureza do Livro	Sped Contábil
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	36556
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.075.863/0001-87

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.105.348,78	R$ 41.629.719,53
CIRCULANTE		R$ 1.098.690,56	R$ 41.471.513,98
DISPONIVEL		R$ 1.080.551,48	R$ 16.363.043,98
CAIXA		R$ 500.613,35	R$ 11.917.255,42
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 136.862,95
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 579.937,13	R$ 4.308.925,61
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.753.601,08
CLIENTES - CONSÓRCIO		R$ 0,00	R$ 1.753.601,08
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 2.906.948,44
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 2.906.948,44
OUTROS CREDITOS		R$ 18.139,08	R$ 1.132.832,12
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 18.139,08	R$ 17.260,63
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 3.790,08
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1.111.781,41
ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 7.108.583,23
ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 7.108.583,23
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 12.206.505,13
CONTA CORRENTE ENTRE CONSORCIADAS		R$ 0,00	R$ 12.206.505,13
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 6.658,22	R$ 158.205,55
IMOBILIZADO		R$ 6.658,22	R$ 158.205,55
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 0,00	R$ 22.488,07
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 6.658,22	R$ 34.319,22
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 101.398,26
PASSIVO		R$ 1.105.348,78	R$ 41.629.719,53
CIRCULANTE		R$ 5.579,05	R$ 26.171.356,10
OBRIGACOES CICLICAS		R$ 5.579,05	R$ 26.171.356,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 554.166,65
FORNECEDORES		R$ 2.263,38	R$ 4.697.222,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		R$ 3.315,67	R$ (4.544,10)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 66.222,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 74.889,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS - REGIME DE CAIXA		R$ 0,00	R$ 1.266.111,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS -		R$ 0,00	R$ 248.123,00

AMESP
FLS.: 1405
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.075.863/0001-87
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUSPENSÃO			
OUTROS DEBITOS		R$ 0,00	R$ 313.366,76
CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 2.960.494,39
CONTA CORRENTE ENTRE CONSORCIADAS		R$ 0,00	R$ 15.995.303,40
NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 745.486,10
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 745.486,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 745.486,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.099.769,73	R$ 14.712.877,33
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.099.769,73	R$ 14.712.877,33
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 5.000.000,00
RESERVAS		R$ 99.769,73	R$ 9.712.877,33

AMESP
FLS.: 1406
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.075.863/0001-87

Número de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ 797.817,98	R$ 19.682.953,91
RECEITA LIQUIDA		R$ 877.582,21	R$ 21.942.694,31
RECEITA BRUTA		R$ 1.093.245,77	R$ 35.642.467,09
RECEITA		R$ 1.150.355,11	R$ 37.673.378,16
(-) (-) IMPOSTOS DIRETOS		R$ (57.109,34)	R$ (2.030.911,07)
(-) CUSTOS		R$ (215.663,56)	R$ (13.699.772,78)
(-) PESSOAL		R$ 0,00	R$ (361.873,33)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (27.536,76)	R$ (233.861,56)
(-) SUBEMPREITADA		R$ (7.761,10)	R$ (2.316.392,95)
(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (41.652,85)	R$ (517.151,87)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (134.689,38)	R$ (10.215.344,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS		R$ (4.023,47)	R$ (34.679,55)
(-) OUTROS MATERIAIS		R$ 0,00	R$ (20.469,52)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (79.764,23)	R$ (2.259.740,40)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (67.215,58)	R$ (937.890,37)
(-) PESSOAL		R$ 0,00	R$ (42.108,94)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ (56.652,13)
(-) TAXAS E IMPOSTOS		R$ (7.196,11)	R$ (35.725,07)
(-) OUTROS MATERIAIS		R$ 0,00	R$ (2.906,47)
(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (57.789,47)	R$ (390.149,31)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS		R$ (409,96)	R$ (9.671,34)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ 0,00	R$ (272.374,06)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (1.820,04)	R$ (7.018,00)
(-) DOAÇÕES A FUNDOS		R$ 0,00	R$ (121.285,05)
(-) DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS		R$ (898,21)	R$ (188.689,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.166,29)	R$ (191.573,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 268,08	R$ 2.884,56
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL		R$ (11.650,44)	R$ (1.133.160,65)
(-) PROVISAO DE IRPJ/CSLL		R$ (11.650,44)	R$ (1.133.160,65)

AMESP
FLS.: 1407
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

INDICADORES PARA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)

INDICADORES ECONÔMICOS	FÓRMULAS	31/12/2022	31/12/2021
ESTRUTURA DE CAPITAIS			
Participação de Capitais de Terceiros	Passivo Total / Patrimônio Líquido	1,83	0,01
Capitalização	Patrimônio Líquido / Ativo Total	0,03	-
Composição do Endividamento	PC / (PC + PNC)	0,97	1,00
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP / PL	0,01	0,01
Imobilização dos Recursos Não-Correntes	AP / (PNC + PL)	0,01	0,01
LIQUIDEZ OU SOLVÊNCIA			
Liquidez Geral	(AC + ANC) / (PC + PNC)	1,54	196,93
Liquidez Corrente	AC / PC	1,58	196,93
Liquidez Seca	(AC - Estoque) / PC	1,58	196,93
Liquidez Imediata	DISP / PC	0,63	193,68
Endividamento Geral	(PC + PNC) / Ativo Total	0,65	0,01
Solvência Geral	Ativo Total / (PC + PNC)	1,55	198,12
RENTABILIDADE			
Giro do Ativo	Vendas Líquidas / Ativo Total	0,86	0,99
Margem Bruta s/ Receita Bruta	Lucro Bruto / Vendas Brutas	0,58	0,76
Margem Bruta s/ Receita Líquida	Lucro Bruto / Vendas Líquidas	0,62	0,80
Margem Líquida	Lucro Líquido / Vendas Líquidas	0,55	0,73
Rentabilidade do Ativo	Lucro Líquido / Ativo Total	0,47	0,72
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	1,34	0,73
OUTROS INDICADORES			
Necessidade de Capital de Giro	AC - Disponibilidades - PC	(1.062.886,10)	12.560,03
Capital de Giro Líquido	AC - PC	15.300.157,88	1.093.111,51
Tesouraria	ACF - PCF	15.808.877,33	1.080.551,48

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249
Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249
Dados: 2024.03.27 20:10:12 -03'00'

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

DENYS MORAES CABRAL:58013814220
Assinado de forma digital por DENYS MORAES CABRAL:58013814220
Dados: 2024.03.27 20:08:50 -03'00'

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

AMESP
FLS.: 1408
Assinatura

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200914066	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AME2400052783

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

29 Abril 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP 1409 Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/023.758-7	AME2400052783	29/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
713.648.892-34	DEYVEIS MORAES CABRAL	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1410
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2023.

EMPRESA: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.

ENDEREÇO: RUA CÂNDIDO MARIANO.

NÚMERO: 61.

BAIRRO: CENTRO.

CEP: 69.020-300.

CIDADE: MANAUS.

ESTADO: AMAZONAS.

CNPJ: 33.075.863/0001-87.

NIRE: 13200914066.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1411
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022.
(Comparativo exercícios 2023 e 2022)
(Expressos em reais)

ATIVO	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
CIRCULANTE		
Disponível	16.248.966,39	16.363.043,98
Créditos	7.069.472,47	1.753.601,08
Estoques	-	-
Outros valores e bens	35.293.653,16	23.354.868,92
Total do circulante	58.612.092,02	41.471.513,98
NÃO CIRCULANTE		
Investimentos	700.822,43	-
Imobilizado	513.872,08	167.665,73
(-) Depreciação acumulada	(48.415,71)	(9.460,18)
Total do ativo não circulante	1.166.278,80	158.205,55
TOTAL	59.778.370,82	41.629.719,53

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Deyveis Moraes Cabral
Contador CRC/AM 013144/O

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1412
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022.
(Comparativo exercícios 2023 e 2022)
(Expressos em reais)

PASSIVO	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
CIRCULANTE		
Fornecedores	2.881.060,27	4.697.222,99
Credores por financiamento	554.166,65	554.166,65
Obrigações tributárias	3.442.331,23	1.584.579,84
Salários e encargos sociais	185.816,83	66.222,07
Outras	-	19.269.164,55
Total do circulante	7.063.374,98	26.171.356,10
NÃO CIRCULANTE		
Credores por financiamento	191.319,38	745.486,10
Total do passivo não circulante	191.319,38	745.486,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	12.000.000,00	5.000.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados	40.523.676,46	9.712.877,33
Total do patrimônio líquido	52.523.676,46	14.712.877,33
TOTAL	59.778.370,82	41.629.719,53

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Deyveis Moraes Cabral
Contador CRC/AM 013144/O

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1413
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
(Comparativo exercícios 2023 e 2022)
(Expressos em reais, exceto lucro por cota)

	31/12/2023 R$	31/12/2022 R$
RECEITA BRUTA DE VENDAS	78.042.259,03	37.673.378,16
(-) Deduções da receita	(4.560.037,06)	(2.030.911,07)
RECEITA LÍQUIDA	73.482.221,97	35.642.467,09
(-) Custo Das Vendas	(28.993.211,67)	(13.699.772,78)
LUCRO BRUTO	44.489.010,30	21.942.694,31
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(1.866.349,13)	(937.890,37)
Despesas não-operacionais	-	-
Receitas (Despesas) financeiras, líquidas	(356.448,18)	(188.689,38)
Total	(2.222.797,31)	(1.126.579,75)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		
Resultado de equivalência patrimonial	7.008.238,67	-
Total	7.008.238,67	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	49.274.451,66	20.816.114,56
Imposto de renda e contribuição social	(2.379.701,57)	(1.133.160,65)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	46.894.750,09	19.682.953,91
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA – EM R$	3,908	3,937

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Deyveis Moraes Cabral
Contador CRC/AM 013144/O

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1414
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
(Expressos em reais)

	Capital social	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	R$	R$	R$
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**1.000.000,00**	**99.769,73**	**1.099.769,73**
Aumento de capital social por integralização	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Sociedade em conta de participação	150.000,00	-	150.000,00
Ajuste de exercícios anteriores	-	55.752,78	55.752,78
Lucro líquido do exercício	-	19.682.953,91	19.682.953,91
Distribuição de lucros	-	(10.275.599,09)	(10.275.599,09)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**5.150.000,00**	**9.562.877,33**	**14.712.877,33**
Aumento de capital social por integralização	7.000.000,00	-	7.000.000,00
Ajuste de exercícios anteriores	-	1.662.495,99	1.662.495,99
Lucro líquido do exercício	-	46.894.750,09	46.894.750,09
Distribuição de lucros	-	(17.746.446,95)	(17.746.446,95)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**12.150.000,00**	**40.373.676,46**	**52.523.676,46**

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Deyveis Moraes Cabral
Contador CRC/AM 013144/O

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1415
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Expressos em reais)

	31/12/2023 R$
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro liquido do exercicio	46.894.750,09
Depreciação	38.955,53
Total	46.933.705,62
REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS	
Contas a receber de clientes - curto prazo	(5.315.871,39)
Outros valores e bens	(11.938.784,24)
Total	(17.254.655,63)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	
Fornecedores	(1.816.162,72)
Salários e encargos sociais	119.594,76
Tributos e contribuições	1.857.751,39
Outras	(19.269.164,55)
Total	(19.107.981,12)
RECURSOS LIQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.571.068,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aumento do capital social	(7.000.000,00)
Investimentos	700.822,43
Adições ao imobilizado	346.206,35
Total	(5.952.971,22)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Distribuição de lucros	(17.746.446,95)
Empréstimos e Financiamentos a longo prazo	(554.166,72)
Ajuste de exercício anteriores	1.662.495,99
Total	(16.638.117,68)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(16.638.117,68)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA OU ESQUIVALENTES	(114.077,59)
No início do exercício	16.363.043,98
No fim do exercício	16.248.966,39
	(114.077,59)

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Deyveis Moraes Cabral
Contador CRC/AM 013144/O

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8, MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1416
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

INDICADORES PARA ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(Comparativo exercícios 2023 e 2022)

INDICADORES ECONÔMICOS	FÓRMULAS	31/12/2023	31/12/2022
ESTRUTURA DE CAPITAIS			
Participação de Capitais de Terceiros	Passivo Total / Patrimônio Líquido	0,14	1,83
Capitalização	Patrimônio Líquido / Ativo Total	0,88	0,35
Composição do Endividamento	PC / (PC + PNC)	0,97	0,97
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP / PL	0,01	0,01
Imobilização dos Recursos Não-Correntes	AP / (PNC + PL)	0,01	0,03
LIQUIDEZ OU SOLVÊNCIA			
Liquidez Geral	(AC + ANC) / (PC + PNC)	8,08	1,54
Liquidez Corrente	AC / PC	8,30	1,58
Liquidez Seca	(AC - Estoque) / PC	8,30	1,58
Liquidez Imediata	DISP / PC	2,30	0,63
Endividamento Geral	(PC + PNC) / Ativo Total	0,12	0,65
Solvência Geral	Ativo Total / (PC + PNC)	8,24	1,55
RENTABILIDADE			
Giro do Ativo	Vendas Líquidas / Ativo Total	1,23	0,86
Margem Bruta s/ Receita Bruta	Lucro Bruto / Vendas Brutas	0,57	0,58
Margem Bruta s/ Receita Líquida	Lucro Bruto / Vendas Líquidas	0,61	0,62
Margem Líquida	Lucro Líquido / Vendas Líquidas	0,64	0,55
Rentabilidade do Ativo	Lucro Líquido / Ativo Total	0,78	0,47
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	0,89	1,34
OUTROS INDICADORES			
Necessidade de Capital de Giro	AC - Disponibilidades - PC	35.299.750,65	(1.062.886,10)
Capital de Giro Líquido	AC - PC	51.548.717,04	15.300.157,88
Tesouraria	ACF - PCF	16.248.966,39	16.363.043,98

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Deyveis Moraes Cabral
Contador CRC/AM 013144/O

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1417
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

- CONTEXTO OPERACIONAL

A **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.**, é uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, tendo como objeto social principal de construção de edifícios, com início das atividades em 19/03/2019.

- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
  - Aplicações Financeiras

    Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
  - Direitos e obrigações

    Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
  - Imobilizado
  - Ajuste de avaliação patrimonial

    A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
  - Investimentos em empresas coligadas e controladas

    A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
  - Impostos Federais

    A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

A empresa possui um valor de R$ 745.486,03 (setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e três centavos) relacionado a empréstimo e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

- FINANCIAMENTOS FISCAIS

A empresa não possui financiamentos fiscais.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1418
Assinatura

- RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), dividido em 12.000.000 (doze milhões) de quotas, com o valor de R$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor em R$
Felipe Augusto S de Albuquerque	12.000.000	100,00	12.000.000,00
Total	12.000.000	100,00	12.000.000,00

- EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus – AM, 31 de dezembro de 2023.

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Deyveis Moraes Cabral
Contador CRC/AM 013144/O

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

AMESP
Fls.: 1419
Assinatura

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/023.758-7	AME2400052783	29/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
713.648.892-34	DEYVEIS MORAES CABRAL	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1420
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2024/00001499
Nome: DEYVEIS MORAES CABRAL CPF: 713.648.892-34
CRC/UF n.º AM-013144/O Categoria: CONTADOR
Validade: 27.07.2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **713.648.892-34** Controle : **5076.7586.8841.9782**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA. CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

AMESP
Fls.: 1421
Assinatura

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/023.758-7	AME2400052783	29/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
713.648.892-34	DEYVEIS MORAES CABRAL	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1422
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, de CNPJ 33.075.863/0001-87 e protocolado sob o número 24/023.758-7 em 29/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1637614, em 29/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Meyre de Souza Mourao.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
713.648.892-34	DEYVEIS MORAES CABRAL	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
713.648.892-34	DEYVEIS MORAES CABRAL	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
713.648.892-34	DEYVEIS MORAES CABRAL	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/04/2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/023.758-7.

AMESP
FLS.: 1423
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Meyre de Souza Mourao, Servidor(a) Público(a), em 29/04/2024, às 11:35.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/023.758-7.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 124
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES BARROSO

Manaus. segunda-feira, 29 de abril de 2024

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1637614 em 29/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240237587 - 29/04/2024. Autenticação: 94B8D352E230AB8912087AC84C7C638E47D8D8. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.758-7 e o código de segurança ed2O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 53316198
Data: 13/05/2024
Hora: 10:30:04
Válida até: 12/06/2024

AMESP
FLS.: 1425
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 33.075.863/0001-87 - CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

* As incorrees porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

AMESP
FLS.: 1426
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.863/0001-87
Certidão nº: 16630763/2024
Expedição: 11/03/2024, às 12:28:36
Validade: 07/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.863/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certidão gerada em 11/03/2024 às 12:28:36

AMESP
FLS: 1427
Assinatura

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
59652/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**
ENDEREÇO : **RUA CÂNDIDO MARIANO, Nº: 61, CEP: 69020300**
BAIRRO : **CENTRO** COMPLEMENTO: **,**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **42923101**
CNPJ/CPF : **33075863000187**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

11/03/2024

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 09/06/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº59652/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **B2F.83E.FCD.6EA**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 11/03/2024

AMESP
FLS.: 1428
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.863/0001-87
Razão Social: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
Endereço: R CANDIDO MARIANO 61 / CENTRO / MANAUS / AM / 69020-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/05/2024 a 13/06/2024

Certificação Número: 2024051519285436412108

Informação obtida em 20/05/2024 13:51:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

AMESP FLS.: 1409 Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 13/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
33.075.863/0001-87

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/05/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.1DEW.O9WE.NTNY.OJS7.8FP6**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

AMESP
FLS.: 1430
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: *007655830* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 26/05/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, residente na Rua Cândido Mariano, Centro, Nº 61, , centro, CEP: 69020-300, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 33.075.863/0001-87. ****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 27 de maio de 2024.

PEDIDO Nº: *0007655830*

AMESP
FLS.: 1431
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 06/05/2024
Hora: 11:05:14

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2024050600013

Válida até 05/06/2024

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 33.075.863/0001-87 - CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

AMESP
FLS.: 1432
Assinatura

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA SOBERANA**
Logradouro: **RUA CANDIDO MARIANO**
Número: **61**
Bairro: **CENTRO**

CNPJ: **33.075.863/0001-87**
Área Ocupada: **37.66**
Complemento:
CEP: **69020300**
Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **42923101**
Cadastro Imobiliário: **26842**
Protocolo: **AMP2200291289**
Data da Expedição: **30/11/2022**

ATIVIDADE(S) EXERCIDAS NO LOCAL

CNAE:	Descrição
7112-0/00.01	Serviços de engenharia

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4399-1/01	Administração de obras
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4391-6/00.01	Obras de fundações
4299-5/99.99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4120-4/00.01	**Construção de edifícios**
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
7119-7/99.99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7820-5/00	Locação de mão-de-obra temporária
7020-4/00.01	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil

OBSERVAÇÕES

-
- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/XPL29KJB**

Escaneie o QR Code

AMESP
FLS.: 1433
Assinatura

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.075.863/0001-87 MATRIZ		19/03/2019

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA SOBERANA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CANDIDO MARIANO	61	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.020-300	CENTRO	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTRATO@CONSTRUTORASOBERANA.COM.BR	(92) 3347-4479

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/03/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/01/2024** às **10:37:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

AMESP
FLS.: 1434
Assinatura

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

AMESP
FLS.: 1435
Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200914066	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2400037273

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

26 Março 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável
Data Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 1436
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/016.603-5	AME2400037273	26/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	26/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	26/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 1437
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2022.

EMPRESA: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.

ENDEREÇO: RUA CÂNDIDO MARIANO.

NÚMERO: 61.

BAIRRO: CENTRO.

CEP: 69.020-300.

CIDADE: MANAUS.

ESTADO: AMAZONAS.

CNPJ: 33.075.863/0001-87.

NIRE: 13200914066.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4, MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 1438
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021.
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)
(Expressos em reais)

ATIVO	31/12/2022 R$	31/12/2021 R$
CIRCULANTE		
Disponível	16.363.043,98	1.080.551,48
Créditos	1.753.601,08	-
Estoques	-	-
Outros valores e bens	23.354.868,92	18.139,08
Total do circulante	41.471.513,98	1.098.690,56
NÃO CIRCULANTE		
Investimentos	-	-
Imobilizado	167.665,73	9.100,40
(-) Depreciação acumulada	(9.460,18)	(2.442,18)
Total do ativo não circulante	158.205,55	6.658,22
TOTAL	41.629.719,53	1.105.348,78

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1439
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021.
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)
(Expressos em reais)

PASSIVO	31/12/2022 R$	31/12/2021 R$
CIRCULANTE		
Fornecedores	4.697.222,99	2.263,38
Credores por financiamento	554.166,65	-
Obrigações tributárias	1.584.579,84	3.315,67
Salários e encargos sociais	66.222,07	-
Outras	19.269.164,55	-
Total do circulante	26.171.356,10	5.579,05
NÃO CIRCULANTE		
Credores por financiamento	745.486,10	-
Total do passivo não circulante	745.486,10	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	5.000.000,00	1.000.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados	9.712.877,33	99.769,73
Total do patrimônio líquido	14.712.877,33	1.099.769,73
TOTAL	41.629.719,53	1.105.348,78

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1440
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)
(Expressos em reais, exceto lucro por cota)

	31/12/2022 R$	31/12/2021 R$
RECEITA BRUTA DE VENDAS	37.673.378,16	1.150.355,11
(-) Deduções da receita	(2.030.911,07)	(57.109,34)
RECEITA LÍQUIDA	35.642.467,09	1.093.245,77
(-) Custo Das Vendas	(13.699.772,78)	(215.663,56)
LUCRO BRUTO	21.942.694,31	877.582,21
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(937.890,37)	(67.215,58)
Despesas não-operacionais	-	-
Receitas (Despesas) financeiras, líquidas	(188.689,38)	(898,21)
Total	(1.126.579,75)	(68.113,79)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	20.816.114,56	809.468,42
Imposto de renda e contribuição social	(1.133.160,65)	(11.650,44)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.682.953,91	797.817,98
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA – EM R$	3,937	0,798

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1441
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Expressos em reais)

	Capital social	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	R$	R$	R$
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**300.000,00**	**469.707,48**	**769.707,48**
Aumento de capital social por integralização	700.000,00	-	700.000,00
Ajuste de exercícios anteriores	-	55.902,55	55.902,55
Lucro líquido do exercício	-	797.817,98	797.817,98
Distribuição de lucros	-	(1.223.658,28)	(1.223.658,28)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**1.000.000,00**	**99.769,73**	**1.099.769,73**
Aumento de capital social por integralização	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Sociedade em conta de participação	150.000,00	-	150.000,00
Ajuste de exercícios anteriores	-	55.752,78	55.752,78
Lucro líquido do exercício	-	19.682.953,91	19.682.953,91
Distribuição de lucros	-	(10.275.599,09)	(10.275.599,09)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**5.150.000,00**	**9.562.877,33**	**14.712.877,33**

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1442
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Expressos em reais)

	31/12/2022 R$
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro liquido do exercicio	19.682.953,91
Depreciação	7.018,00
Total	19.689.971,91
REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS	
Contas a receber de clientes - curto prazo	(1.753.601,08)
Estoques	-
Outros valores e bens	(23.336.729,84)
Total	(25.090.330,92)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	
Fornecedores	4.694.959,61
Salários e encargos sociais	66.222,07
Tributos e contribuições	1.581.264,17
Outras	19.269.164,55
Total	25.611.610,40
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.211.251,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aumento do capital social	(4.000.000,00)
Adições ao imobilizado	158.565,33
Total	(3.841.434,67)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Distribuição de lucros	(10.275.599,09)
Sociedade em conta de participação	150.000,00
Empréstimos e Financiamentos a curto prazo	554.166,65
Empréstimos e Financiamentos a longo prazo	745.486,10
Ajuste de exercício anteriores	55.752,78
Total	(8.770.193,56)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(8.770.193,56)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA OU ESQUIVALENTES	15.282.492,50
No início do exercício	1.080.551,48
No fim do exercício	16.363.043,98
	15.282.492,50

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1443
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13200914066
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

INDICADORES PARA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Comparativo exercícios 2022 e 2021)

INDICADORES ECONÔMICOS	FÓRMULAS	31/12/2022	31/12/2021
ESTRUTURA DE CAPITAIS			
Participação de Capitais de Terceiros	Passivo Total / Patrimônio Líquido	1,83	0,01
Capitalização	Patrimônio Líquido / Ativo Total	0,03	-
Composição do Endividamento	PC / (PC + PNC)	0,97	1,00
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP / PL	0,01	0,01
Imobilização dos Recursos Não-Correntes	AP / (PNC + PL)	0,01	0,01
LIQUIDEZ OU SOLVÊNCIA			
Liquidez Geral	(AC + ANC) / (PC + PNC)	1,54	196,93
Liquidez Corrente	AC / PC	1,58	196,93
Liquidez Seca	(AC - Estoque) / PC	1,58	196,93
Liquidez Imediata	DISP / PC	0,63	193,68
Endividamento Geral	(PC + PNC) / Ativo Total	0,65	0,01
Solvência Geral	Ativo Total / (PC + PNC)	1,55	198,12
RENTABILIDADE			
Giro do Ativo	Vendas Líquidas / Ativo Total	0,86	0,99
Margem Bruta s/ Receita Bruta	Lucro Bruto / Vendas Brutas	0,58	0,76
Margem Bruta s/ Receita Líquida	Lucro Bruto / Vendas Líquidas	0,62	0,80
Margem Líquida	Lucro Líquido / Vendas Líquidas	0,55	0,73
Rentabilidade do Ativo	Lucro Líquido / Ativo Total	0,47	0,72
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	1,34	0,73
OUTROS INDICADORES			
Necessidade de Capital de Giro	AC - Disponibilidades - PC	(1.062.886,10)	12.560,03
Capital de Giro Líquido	AC - PC	15.300.157,88	1.093.111,51
Tesouraria	ACF - PCT	15.808.877,33	1.080.551,48

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1444
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

- CONTEXTO OPERACIONAL

A **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.**, é uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, tendo como objeto social principal de construção de edifícios, com início das atividades em 19/03/2019.

- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
  - Aplicações Financeiras

    Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
  - Direitos e obrigações

    Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
  - Imobilizado
  - Ajuste de avaliação patrimonial

    A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
  - Investimentos em empresas coligadas e controladas

    A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
  - Impostos Federais

    A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

A empresa possui um valor de R$ 1.299.652,75 (hum milhão, duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) relacionado a empréstimo e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

- FINANCIAMENTOS FISCAIS

A empresa não possui financiamentos fiscais.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1445
Assinatura

- RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, com o valor de R$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor em R$
Felipe Augusto S de Albuquerque	5.000.000	100,00	5.000.000,00
Total	5.000.000	100,00	5.000.000,00

- EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus – AM, 31 de dezembro de 2022.

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1446
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/016.603-5	AME2400037273	26/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	26/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	26/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1447
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2024/00001026
Nome: DENYS MORAES CABRAL CPF: 580.138.142-20
CRC/UF n.º AM-011712/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24.06.2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL. REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir.

CPF : **580.138.142-20** Controle : **2004.3259.4200.5142**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
FLS: 1448
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/016.603-5	AME2400037273	26/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	26/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	26/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

AMESP
Fls.: 1449
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, de CNPJ 33.075.863/0001-87 e protocolado sob o número 24/016.603-5 em 26/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1627529, em 26/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Meyre de Souza Mourao.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	26/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	26/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	26/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	26/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	26/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	26/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/03/2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/016.603-5.

AMESP
FLS.: 1450
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Meyre de Souza Mourao, Servidor(a) Público(a), em 26/03/2024, às 13:26.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/016.603-5.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 1451
9
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES BARROSO

Manaus. terça-feira, 26 de março de 2024

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1627529 em 26/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 240166035 - 26/03/2024. Autenticação: 7CD29539F336A3E825C2D95BF4AA4DF84173FE4, MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/016.603-5 e o código de segurança A6EI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

AMESP
FLS.: 1452
Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AMP2200291289

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS
Local

29 Novembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____
Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1453
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/066.111-1	AMP2200291289	29/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 1454
Assinatura

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido na cidade de Manaus/AM em 26/11/1990, portador da Cédula de Identidade nº. 18393551 SSP/AM e CPF/MF 891.754.332-49, residente e domiciliado à Avenida Rio Jutaí, nº. 1139, Apto 603, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP: 69.053-020, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI-EPP**, com sede na Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro Centro, Manaus/AM, CEP: 69.020-300, com Ato Constitutivo arquivado na **Junta Comercial do Estado Do Amazonas – JUCEA, sob o NIRE nº 13600087434 em sessão de dia 28/01/2019, inscrita no CNPJ sob nº 33.075.863/0001-87**, resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI em Sociedade Empresaria Ltda.

Cláusula Primeira – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada, sob o nome empresarial **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), neste ato eleva seu capital social para R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, em favor do sócio **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** e passa a constituir o capital da Sociedade Limitada mencionada na cláusula anterior.

Cláusula Terceira – A administração da sociedade será exercida pelo sócio, o **Sr. FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE,** de forma isolada, o qual receberá a denominação de administrador, podendo representar a sociedade de forma isolada, absoluta e ilimitada, em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas: **Federais, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, bem como, autarquias, sociedades de economia mista, entidades paraestatais e Instituições Financeiras,** assinar todos e quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive **procurações, cheques, escrituras, títulos de dívidas, cambiais, ordens de pagamento e outros.** Praticar todos os atos de gestão, bem como representá-la ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo usar da denominação social ou delegar o seu uso.

Cláusula Quarta – O sócio declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a popularidade. (art.1.011, §1º do C.C.).

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1455
Assinatura

Para tanto, firma nesta mesma data, o Contrato Social de constituição por transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido na cidade de Manaus/AM em 26/11/1990, portador da Cédula de Identidade nº. 18393551 SSP/AM e CPF/MF 891.754.332-49, residente e domiciliado à Avenida Rio Jutaí, nº. 1139, apto 603, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP: 69.053-020.

Resolve constituir a Sociedade empresária Limitada, conforme cláusulas e condições a seguir.

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.**

Cláusula Segunda – A sociedade tem sede na Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro Centro, Manaus/AM, CEP: 69.020-300. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

Cláusula Terceira – A sociedade por tem os seguintes objetos sociais:

Atividade Principal

41.20-4/00 – Construção de edifícios;

Atividades Secundárias

42.99-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.11-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.30-4/01 – Impermeabilização em obras e engenharia civil;
43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4/99 – Outras obras de acabamento da construção;
43.91-6/00 – Obras de fundações;
43.99-1/01 – Administração de obras;
43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
71.12-0/00 – Serviços de engenharia;
71.19-7/99 – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
78.20-5/00 – Locação de mão de obra temporária.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1456
Assinatura

Cláusula Quarta – A sociedade possui 1 (uma) filial, conforme descriminado abaixo:

Filial 01 – Endereço: Rua Oslo, nº 15, Bairro Jardim Tropical, Cuiabá/MT, CEP: 78.065-195, NIRE 51920033212 e CNPJ 33.075.863/0002-68, sem capital destacado da MATRIZ para a FILIAL.

E exerce as seguintes atividades:

Atividade Principal

41.20-4/00 – Construção de edifícios;

Atividades Secundárias

42.99-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.11-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.30-4/01 – Impermeabilização em obras e engenharia civil;
43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4/99 – Outras obras de acabamento da construção;
43.91-6/00 – Obras de fundações;
43.99-1/01 – Administração de obras;
43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
71.12-0/00 – Serviços de engenharia;
71.19-7/99 – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
78.20-5/00 – Locação de mão de obra temporária.

Cláusula Quinta – A sociedade iniciou suas atividades em 28/01/2019 e seu prazo é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta – O Capital Social da sociedade é de R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), representado por 5.000.000 (Cinco Milhões) quotas, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, pelo sócio, da seguinte forma:

O sócio **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**, subscreve 5.000.000 (Cinco Milhões) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país.

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	PERCENTUAL	QUOTAS	VALOR EM R$
FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	100,00%	5.000.000	5.000.000,00
TOTAL	100,00%	5.000.000	5.000.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO:

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1457
Assinatura

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme **artigo 1.052 da Lei 10.406/2002**.

Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Oitava – A administração da sociedade será exercida pelo sócio, o **Sr. FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE,** de forma isolada, o qual receberá a denominação de administrador, podendo representar a sociedade de forma isolada, absoluta e ilimitada, em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas: **Federais, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, bem como, autarquias, sociedades de economia mista, entidades paraestatais e Instituições Financeiras,** assinar todos e quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive **procurações, cheques, escrituras, títulos de dívidas, cambiais, ordens de pagamento e outros.** Praticar todos os atos de gestão, bem como representá-la ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo usar da denominação social ou delegar o seu uso.

Cláusula Nona – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Primeira – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula Décima Segunda – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula Décima Terceira – O sócio declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a popularidade. (art.1.011, §1º do C.C.).

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1458
Assinatura

Cláusula Décima Quarta – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Quinta – As partes elegem o foro da (local e UF) para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Cláusula Décima Sexta – Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus/AM, para dirimir quaisquer ações fundadas neste CONTRATO SOCIAL, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor.

Manaus/AM, 22 de novembro de 2022.

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
Sócio Administrador
CPF: 891.754.332-49

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
Fls: 1459
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/066.111-1	AMP2200291289	29/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1460
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, de CNPJ 33.075.863/0001-87 e protocolado sob o número 22/066.111-1 em 29/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13200914066, em 30/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Andreia Liane C de Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ub m Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ub m Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/11/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Andreia Liane C de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 30/11/2022, às 11:52.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/066.111-1.

AMESP
FLS.: 1461
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1462
Assinatura

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200914066	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AMN2394300028

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS
Local

13 Outubro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável
Data

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável
Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1399472 em 16/10/2023 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 230644465 - 16/10/2023. Autenticação: 74766BA37AE86F551F3CC9BF48B866D418A3C3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/064.446-5 e o código de segurança KbwH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls: 1463
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/064.446-5	AMN2394300028	13/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	16/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1399472 em 16/10/2023 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 230644465 - 16/10/2023. Autenticação: 74766BA37AE86F551F3CC9BF48B866D418A3C3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/064.446-5 e o código de segurança KbwH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1464
1
Assinatura

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

CNPJ: 33.075.863/0001-87
NIRE: 13200914066

O abaixo assinado:

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido na cidade de Manaus/AM em 26/11/1990, portador da Cédula de Identidade nº. 18393551 SSP/AM e CPF/MF 891.754.332-49, residente e domiciliado à Avenida Rio Jutaí, nº. 1139, apto 603, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP: 69.053-020.

Único sócio da sociedade **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**, com sede na Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro Centro, Manaus/AM, CEP: 69.020-300, com Ato Constitutivo arquivado na **Junta Comercial do Estado Do Amazonas – JUCEA, sob o NIRE nº 13200914066 em sessão de dia 28/01/2019, inscrita no CNPJ sob nº 33.075.863/0001-87**, resolve na melhor forma do direito, alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa que é de R$ R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), dividido em 5.000.000 (Cinco Milhões) de quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, neste ato eleva seu capital social para R$ 12.000.000,00 (Doze Milhões de Reais), dividido em 12.000.000 (Doze Milhões) de quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, pelo sócio da seguinte forma:

O sócio **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE,** subscreve 12.000.000 (Doze Milhões) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$ 12.000.000,00 (Doze Milhões de Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	PERCENTUAL	QUOTAS	VALOR EM R$
FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	100,00%	12.000.000	12.000.000,00
TOTAL	100,00%	12.000.000	12.000.000,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1399472 em 16/10/2023 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 230644465 - 16/10/2023. Autenticação: 74766BA37AE86F551F3CC9BF48B866D418A3C3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/064.446-5 e o código de segurança KbwH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls.: 1465
2
Assinatura

CONSOLIDAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

CNPJ: 33.075.863/0001-87
NIRE: 13200914066

O abaixo assinado:

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido na cidade de Manaus/AM em 26/11/1990, portador da Cédula de Identidade nº. 18393551 SSP/AM e CPF/MF 891.754.332-49, residente e domiciliado à Avenida Rio Jutaí, nº. 1139, apto 603, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP: 69.053-020.

Único sócio da sociedade **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**, com sede na Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro Centro, Manaus/AM, CEP: 69.020-300, com Ato Constitutivo arquivado na **Junta Comercial do Estado Do Amazonas – JUCEA, sob o NIRE nº 13200914066 em sessão de dia 28/01/2019, inscrita no CNPJ sob nº 33.075.863/0001-87**, resolve na melhor forma do direito, consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A sociedade gira sob a denominação social de **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA:
A sociedade tem a sua sede à Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro Centro, Manaus/AM, CEP: 69.020-300.

CLÁUSULA TERCEIRA:
A sociedade tem como objetivos sociais como segue abaixo:

Atividade Principal

41.20-4/00 – Construção de edifícios;

Atividades Secundárias

42.99-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.11-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.30-4/01 – Impermeabilização em obras e engenharia civil;
43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4/99 – Outras obras de acabamento da construção;
43.91-6/00 – Obras de fundações;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1399472 em 16/10/2023 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 230644465 - 16/10/2023. Autenticação: 74766BA37AE86F551F3CC9BF48B866D418A3C3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/064.446-5 e o código de segurança KbwH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1466
3
Assinatura

43.99-1/01 – Administração de obras;
43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
71.12-0/00 – Serviços de engenharia;
71.19-7/99 – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
78.20-5/00 – Locação de mão de obra temporária.

CLÁUSULA QUARTA:
A sociedade possui 03 (três) filiais, conforme descriminado abaixo:

Filial 01 – Endereço: Rua Oslo, nº 15, Bairro Jardim Tropical, Cuiabá/MT, CEP: 78.065-195, NIRE 51920033212 e CNPJ 33.075.863/0002-68, sem capital destacado da MATRIZ para a FILIAL.

Filial 02 – Endereço: Rua Juca Limirio, nº 282, Bairro Centro, Lagoa Formosa/MG, CEP: 38.720-000, NIRE 31920107830 e CNPJ 33.075.863/0003-49, sem capital destacado da MATRIZ para a FILIAL.

Filial 03 – Endereço: Rua Raimundo Cantuária, nº 5771, Sala 02, Mezanino, Bairro Tiradentes, Porto Velho/RO, CEP: 76.824-525, sem capital destacado da MATRIZ para a FILIAL

E exerce as seguintes atividades:

Atividade Principal

41.20-4/00 – Construção de edifícios;

Atividades Secundárias

42.99-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.11-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.30-4/01 – Impermeabilização em obras e engenharia civil;
43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4/99 – Outras obras de acabamento da construção;
43.91-6/00 – Obras de fundações;
43.99-1/01 – Administração de obras;
43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
71.12-0/00 – Serviços de engenharia;
71.19-7/99 – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
78.20-5/00 – Locação de mão de obra temporária.

CLÁUSULA QUINTA:
O capital social é de R$ 12.000.000,00 (Doze Milhões de Reais), dividido em 12.000.000 (Doze Milhões) de quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, perfazendo um total de R$ 12.000.000,00 (Doze Milhões de Reais), totalmente integralizado em moeda corrente e legal do pais.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1399472 em 16/10/2023 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 230644465 - 16/10/2023. Autenticação: 74766BA37AE86F551F3CC9BF48B866D418A3C3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/064.446-5 e o código de segurança KbwH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls.: 1467
4
Assinatura

O sócio **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**, subscreve 12.000.000 (Doze Milhões) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$ 12.000.000,00 (Doze Milhões de Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país.

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	PERCENTUAL	QUOTAS	VALOR EM R$
FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	100,00%	12.000.000	12.000.000,00
TOTAL	100,00%	12.000.000	12.000.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO

Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 28 de janeiro de 2019 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos os sócios são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da sociedade será exercida pelo sócio, o **Sr. FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** de forma isolada, o qual receberá a denominação de administrador, como segue abaixo:

O sócio **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** recebe a denominação de administrador, podendo representar a sociedade de forma isolada, absoluta e ilimitada, em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas: **Federais, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, bem como, autarquias, sociedades de economia mista, entidades paraestatais e Instituições Financeiras,** assinar todos e quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive **procurações, cheques, escrituras, títulos de dívidas, cambiais, ordens de pagamento e outros.** Praticar todos os atos de gestão, bem como representá-la ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo usar da denominação social ou delegar o seu uso.

PARÁGRAFO ÚNICO

Cabe ao sócio o Sr. **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE,** determinar a fixação do valor da retirada mensal do *pro-labore* dos sócios, assim como, a forma de distribuição de lucros.

CLÁUSULA NONA:

A entrada de novos sócios dependerá da aprovação única e exclusivamente do sócio **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1399472 em 16/10/2023 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 230644465 - 16/10/2023. Autenticação: 74766BA37AE86F551F3CC9BF48B866D418A3C3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/064.446-5 e o código de segurança KbwH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1468
Assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA:
O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei, A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
No caso de os sócios resolverem liquidar a sociedade, a liquidação será feita por todos os sócios. Neste caso, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
O sócio declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a Propriedade. (art. 1.011, §1º do C.C.).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
Todo e qualquer litígio oriundo deste contrato, seja entre os sócios, seja entre o sócio e a sociedade, mesmo durante a fase de liquidação, será dirimido judicialmente, ficando desde já eleito o foro da comarca de Manaus – AM, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor.

Manaus/AM, 10 de outubro de 2023.

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
Sócio Administrador

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1399472 em 16/10/2023 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 230644465 - 16/10/2023. Autenticação: 74766BA37AE86F551F3CC9BF48B866D418A3C3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/064.446-5 e o código de segurança KbwH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
Fls.: 1469
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/064.446-5	AMN2394300028	13/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	16/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 1470
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, de CNPJ 33.075.863/0001-87 e protocolado sob o número 23/064.446-5 em 16/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1399472, em 16/10/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	16/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	16/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/10/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 16/10/2023, às 12:45.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/064.446-5.

AMESP
FLS.: 1471
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. segunda-feira, 16 de outubro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1399472 em 16/10/2023 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 230644465 - 16/10/2023. Autenticação: 74766BA37AE86F551F3CC9BF48B866D418A3C3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/064.446-5 e o código de segurança KbwH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1472
Assinatura

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600087434	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2200015082

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

10 Fevereiro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
Fls.: 1473
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/006.650-7	AME2200015082	10/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1474
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2021

EMPRESA: CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP.

ENDEREÇO: RUA CÂNDIDO MARIANO.

NÚMERO: 61.

BAIRRO: CENTRO.

CEP: 69.020-300.

CIDADE: MANAUS.

ESTADO: AMAZONAS.

CNPJ: 33.075.863/0001-87.

NIRE: 13600087434.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1475
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13600087434
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Comparativo exercícios 2021 e 2020)
(Expressos em reais)

ATIVO	31/12/2021 R$	31/12/2020 R$
CIRCULANTE		
Disponível	1.080.551,48	1.554.326,92
Créditos	-	-
Estoques	-	-
Outros valores e bens	18.139,08	-
Total do circulante	1.098.690,56	1.554.326,92
NÃO CIRCULANTE		
Investimentos	-	-
Imobilizado, líquido	6.658,22	5.599,26
Total do ativo não circulante	6.658,22	5.599,26
TOTAL	1.105.348,78	1.559.926,18

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1476
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13600087434
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Comparativo exercícios 2021 e 2020)
(Expressos em reais)

PASSIVO	31/12/2021 R$	31/12/2020 R$
CIRCULANTE		
Fornecedores	2.263,38	734.316,15
Credores por financiamento	-	-
Obrigações tributárias	3.315,67	55.902,55
Salários e encargos sociais	-	-
Total do circulante	5.579,05	790.218,70
NÃO CIRCULANTE		
Credores por financiamento	-	-
Total do passivo não circulante	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.000.000,00	300.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados	99.769,73	469.707,48
Total do patrimônio líquido	1.099.769,73	769.707,48
TOTAL	1.105.348,78	1.559.926,18

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1477
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13600087434
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Comparativo exercícios 2021 e 2020)
(Expressos em reais, exceto lucro por cota)

	31/12/2021 R$	31/12/2020 R$
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.150.355,11	967.349,41
(-) Deduções da receita	(57.109,34)	(65.826,91)
RECEITA LÍQUIDA	1.093.245,77	901.522,50
(-) Custo Das Vendas	(215.663,56)	(54.867,56)
LUCRO BRUTO	877.582,21	846.654,94
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(67.215,58)	(423.606,03)
Despesas não-operacionais	-	-
Receitas (Despesas) financeiras, líquidas	(898,21)	(947,10)
Total	(68.113,79)	(424.553,13)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	809.468,42	422.101,81
Imposto de renda e contribuição social	(11.650,44)	(22.055,56)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	797.817,98	400.046,25
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA – EM R$	0,798	1,333

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1478
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13600087434
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Expressos em reais)

	Capital social	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	R$	R$	R$
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**300.000,00**	**69.661,23**	**369.661,23**
Aumento de capital social por integralização	-	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-		-
Lucro líquido do exercício	-	400.046,25	400.046,25
Distribuição de lucros	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**300.000,00**	**469.707,48**	**769.707,48**
Aumento de capital por integralização	700.000,00	-	700.000,00
Ajuste de exercícios anteriores	-	55.902,55	55.902,55
Lucro líquido do exercício	-	400.046,25	400.046,25
Distribuição de lucros	-	(1.223.658,28)	(1.223.658,28)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**1.000.000,00**	**(298.002,00)**	**701.998,00**

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1479
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13600087434
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Expressos em reais)

	31/12/2021
	R$
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro liquido do exercício	797.817,98
Total	797.817,98
REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS	
Contas a receber de clientes - curto prazo	-
Estoques	-
Outros valores e bens	(18.139,08)
Total	(18.139,08)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	
Fornecedores	(732.052,77)
Empréstimos e Financiamentos	-
Salários e encargos sociais	-
Tributos e contribuições	(52.586,88)
Total	(784.639,65)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.960,75)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aumento do capital social	(700.000,00)
Adições ao imobilizado	1.058,96
Total	(698.941,04)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Distribuição de lucros	(1.223.658,28)
Ajuste de exercício anteriores	55.902,55
Total	(1.167.755,73)
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.167.755,73)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA OU ESQUIVALENTES	(473.775,44)
No inicio do exercício	1.554.326,92
No fim do exercício	1.080.551,48
	(473.775,44)

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1480
Assinatura

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Cnpj 33.075.863/0001-87
Nire 13600087434
Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro: Centro
CEP 69.020-300 - Manaus-AM

INDICADORES PARA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020.
(Comparativo exercícios 2021 e 2020)

INDICADORES ECONÔMICOS	FÓRMULAS	31/12/2021	31/12/2020
ESTRUTURA DE CAPITAIS			
Participação de Capitais de Terceiros	Passivo Total / Patrimônio Líquido	0,01	1,03
Capitalização	Patrimônio Líquido / Ativo Total	0,70	-
Composição do Endividamento	PC / (PC + PNC)	1,00	1,00
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP / PL	0,01	0,01
Imobilização dos Recursos Não-Correntes	AP / (PNC + PL)	0,01	0,01
LIQUIDEZ OU SOLVÊNCIA			
Liquidez Geral	(AC + ANC) / (PC + PNC)	196,93	1,97
Liquidez Corrente	AC / PC	196,93	1,97
Liquidez Seca	(AC - Estoque) / PC	196,93	1,97
Liquidez Imediata	DISP / PC	193,68	1,97
Endividamento Geral	(PC + PNC) / Ativo Total	0,01	0,51
Solvência Geral	Ativo Total / (PC + PNC)	198,12	1,97
RENTABILIDADE			
Giro do Ativo	Vendas Líquidas / Ativo Total	0,99	0,58
Margem Bruta s/ Receita Bruta	Lucro Bruto / Vendas Brutas	0,76	0,88
Margem Bruta s/ Receita Líquida	Lucro Bruto / Vendas Líquidas	0,80	0,94
Margem Líquida	Lucro Líquido / Vendas Líquidas	0,73	0,44
Rentabilidade do Ativo	Lucro Líquido / Ativo Total	0,72	0,26
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	0,73	0,52
OUTROS INDICADORES			
Necessidade de Capital de Giro	AC - Disponibilidades - PC	12.560,03	(790.218,70)
Capital de Giro Líquido	AC - PC	1.093.111,51	764.108,22
Tesouraria	ACF - PCF	1.080.551,48	1.554.326,92

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1481
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

- CONTEXTO OPERACIONAL

A **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP.**, é uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, tendo como objeto social principal de construções de edifícios, com início das atividades em 19/03/2019.

- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
  - Aplicações Financeiras

    Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
  - Direitos e obrigações

    Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
  - Imobilizado
  - Ajuste de avaliação patrimonial

    A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
  - Investimentos em empresas coligadas e controladas

    A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
  - Impostos Federais

    A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

A empresa não possui passivo relacionado a empréstimo e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

- FINANCIAMENTOS FISCAIS

A empresa não possui financiamentos fiscais.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1482
Assinatura

- RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (hum milhão) de quotas, com o valor de R$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor em R$
Felipe Augusto S de Albuquerque	**1.000.000**	**100,00**	**1.000.000,00**
Total	**1.000.000**	**100,00**	**1.000.000,00**

- EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus – AM, 31 de Dezembro de 2021.

CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI EPP
Felipe Augusto Souza de Albuquerque
CPF: 891.754.332-49
Sócio Administrador

Denys Moraes Cabral
Contador CRC/AM 011712/O-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS: 1483
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/006.650-7	AME2200015082	10/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1484
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2022/00000334
Nome: DENYS MORAES CABRAL CPF: 580.138.142-20
CRC/UF n.º AM-011712/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01.05.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **580.138.142-20** Controle : **9809.1693.3576.5145**

https://www3.cfc.org.br/scripts/SQL_dhpv03AM.dll/login

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1485
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/006.650-7	AME2200015082	10/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1486
Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, de CNPJ 33.075.863/0001-87 e protocolado sob o número 22/006.650-7 em 10/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1177472, em 10/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/006.650-7.

AMESP
FLS.: 1487
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/02/2022

Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Almeida, Servidor(a) Público(a), em 10/02/2022, às 17:37.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/006.650-7.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 1488
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital


Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1177472 em 10/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220066507 - 10/02/2022. Autenticação: 4C857059E946C8B4C831E8BB6E9DD94D01CAD2E. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/006.650-7 e o código de segurança cmJC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



I<BRA067624783<100<<<<<<<<<<<<
9403280M3207062BRA<<<<<<<<<<<0
DANIEL<<MONTEIRO<DE<SOUZA<LIMA

QR-CODE

AMESP
FLS.: 1489
Assinatura

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

AMESP
FLS.: 1490
Página 1/1
Assinatura

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000931794

202400000931794

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 27/05/2024 - 31/05/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional MARCIA REGINA LIMA PINHEIRO CRUZ encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: MARCIA REGINA LIMA PINHEIRO CRUZ **CPF:** 640.885.962-34
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A124386-1
Data de obtenção de Títulos: 15/08/2016
Data de Registro nacional profissional: 07/11/2016
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 931794/2024
Expedida em 27/05/2024, MANAUS/AM, CAU/AM
Chave de Impressão: 0Y1W8W

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 0Y1W8W
Impresso em: 27/05/2024 às 20:21:59 por: MARCIA REGINA LIMA PINHEIRO CRUZ, ip: 162.158.193.205

SOBERANA
CONSTRUTORA

AMESP
FLS.: 1491
Assinatura

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Em atendimento a Concorrência Eletrônica Nº 03/2024 – PREF. DE CURUÇÁ (PA)

A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA inscrita no CNPJ N º 33.075.863/0001-87, com sede Na Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro Centro, Manaus-AM, CEP 69020-300, telefone (92) 3347-4479 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Felipe Augusto Souza de Albuquerque, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1839355-1 e do CPF/MF nº 891.754.332-41, DECLARA:

Que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Por ser expressão da verdade, firma a presente e, nos termos e sob as penas da lei.

Manaus, AM, 27 de maio de 2024.

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249

Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249
Dados: 2024.05.27 15:26:10 -04'00'

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL – CREA: 24875AM / RNP: 414672291

SOBERANA
CONSTRUTORA

AMESP
FLS.: 1492
Assinatura

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento a Concorrência Eletrônica Nº 03/2024 – PREF. DE CURUÇÁ (PA)

A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA inscrita no CNPJ N º 33.075.863/0001-87, com sede Na Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro Centro, Manaus-AM, CEP 69020-300, telefone (92) 3347-4479 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Felipe Augusto Souza de Albuquerque, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1839355-1 e do CPF/MF nº 891.754.332-41, DECLARA

Como responsável detentor dos atestados, de que aceita participar da presente licitação na qualidade de responsável pela obra.

Por ser expressão da verdade, firma a presente e, nos termos e sob as penas da lei.

Manaus, AM, 27 de maio de 2024.

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249

Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249
Dados: 2024.05.27 15:24:14 -04'00'

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL – CREA: 24875AM / RNP: 414672291

SOBERANA
CONSTRUTORA

AMESP
FLS.: 1493
Assinatura

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

Em atendimento a Concorrência Eletrônica Nº 03/2024 – PREF. DE CURUÇÁ (PA)

A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA inscrita no CNPJ N º 33.075.863/0001-87, com sede Na Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro Centro, Manaus-AM, CEP 69020-300, telefone (92) 3347-4479 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Felipe Augusto Souza de Albuquerque, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1839355-1 e do CPF/MF nº 891.754.332-41, DECLARA que:

que possui aparelhamento e pessoal técnico disponível para a execução do objeto, com a relação da equipe técnica que se responsabilizará pelas obras, acompanhada de sua qualificação, integrada obrigatoriamente pelo profissional detentor de atestados de comprovação da capacidade técnica exigido.

Por ser expressão da verdade, firma a presente e, nos termos e sob as penas da lei.

Manaus, AM, 27 de maio de 2024.

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249

Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249
Dados: 2024.05.27 15:20:18 -04'00'

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL – CREA: 24875AM / RNP: 414672291

SOBERANA
CONSTRUTORA

AMESP
FLS.: 1494
Assinatura

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

Em atendimento a Concorrência Eletrônica Nº 03/2024 – PREF. DE CURUÇÁ (PA)

A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA inscrita no CNPJ N º 33.075.863/0001-87, com sede Na Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro Centro, Manaus-AM, CEP 69020-300, telefone (92) 3347-4479 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Felipe Augusto Souza de Albuquerque, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1839355-1 e do CPF/MF nº 891.754.332-41, DECLARA que:

Os seguintes profissionais atuarão na execução do contrato, caso a empresa venha a vencer a licitação:

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	Nº DO REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	ÁREA DE ATUAÇÃO
FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	Engenheiro Civil	RNP: 414672291	Engenheiro Civil

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249

Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249
Dados: 2024.05.27 15:17:41 -04'00'

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL – CREA: 24875AM / RNP: 414672291

Por ser expressão da verdade, firma a presente e, nos termos e sob as penas da lei.

Manaus, AM, 27 de maio de 2024.

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249

Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE:89175433249
Dados: 2024.05.27 15:17:51 -04'00'

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL – CREA: 24875AM / RNP: 414672291

AMESP
FLS.: 1495
Assinatura

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEA - JUCEA
JUCEA - SEDE

19/013.165-9

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

19 MAR 2019

Nº FCN/REMP
AM2201900018624

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

MANAUS
Local

18 Março 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: Felipe Augusto Souza de Albuquerque
Assinatura: Felipe Augusto Souza de Albuquerque
Telefone de Contato: (92) 98178-7006

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600087434 em 19/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, Nire 13600087434 e protocolo 190131659 - 28/02/2019. Autenticação: 7275D9E68D4BC31E942B5FAAE474C17732A45F32. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/013.165-9 e o código de segurança Wb9K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

AMESP
FLS.: 1496
Assinatura

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Solteiro, data de nascimento 26/11/1990, nº do CPF 891.754.332-49, documento de identidade 18393551, SSP, AM, com domicílio / residência a AVENIDA RIO JUTAI, número 1139, APT 603, bairro / distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS, município MANAUS - AMAZONAS, CEP 69.053-020 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia CONSTRUTORA SOBERANA.

Cláusula Segunda - O objeto será 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 7112-0/00 03 - ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4330-4/99 01 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4330-4/01 00 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 7112-0/00 01 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/99 99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4391-6/00 01 - OBRAS DE FUNDACOES 4299-5/99 99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4330-4/02 01 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 7020-4/00 01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA RUI BARBOSA, número 51, bairro / distrito CENTRO, município MANAUS - AM, CEP 69.010-220.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 28/01/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

MODULO INTEGRADOR 11 AM2319000018624 AM26100590

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600087434 em 19/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, Nire 13600087434 e protocolo 190131659 - 28/02/2019. Autenticação: 7275D9E68D4BC31E942B5FAAE474C17732A45F32. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/013.165-9 e o código de segurança Wb9K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1497
9
Assinatura

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de MANAUS - AM para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

MANAUS, 28 de Janeiro de 2019.

Felipe Augusto Souza de Albuquerque

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE

Titular/Administrador

CARTORIO RABELO - 1º OFICIO DE NOTAS DE MANAUS - Amazonas

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIO AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
Data/hora: 19/03/2019 10:20:54
ESCREVENTE: FRANCISCO MARCELO DA SILVA CRUZ. Cód. 148
FUNETJ: 0,32 FUNIPAM: 0,38 [illegible] FARPAM: 0,16
SELO R$ 1,90. RECFIR004135HB9LG8S8FUUNTX92
valida o selo em: cidadao.corregedoria.am.gov.br

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600087434 em 19/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, Nire 13600087434 e protocolo 190131659 - 28/02/2019. Autenticação: 7275D9E68D4BC31E942B5FAAE474C17732A45F32. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/013.165-9 e o código de segurança Wb9K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA SECRETÁRIO-GERAL

AMESP
FLS.: 1498
Assinatura

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AMP2200291289

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS
Local

29 Novembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1499
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/066.111-1	AMP2200291289	29/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 1500
Assinatura

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido na cidade de Manaus/AM em 26/11/1990, portador da Cédula de Identidade nº. 18393551 SSP/AM e CPF/MF 891.754.332-49, residente e domiciliado à Avenida Rio Jutaí, nº. 1139, Apto 603, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP: 69.053-020, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI-EPP**, com sede na Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro Centro, Manaus/AM, CEP: 69.020-300, com Ato Constitutivo arquivado na **Junta Comercial do Estado Do Amazonas – JUCEA, sob o NIRE nº 13600087434 em sessão de dia 28/01/2019, inscrita no CNPJ sob nº 33.075.863/0001-87**, resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI em Sociedade Empresaria Ltda.

Cláusula Primeira – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada, sob o nome empresarial **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), neste ato eleva seu capital social para R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, em favor do sócio **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** e passa a constituir o capital da Sociedade Limitada mencionada na cláusula anterior.

Cláusula Terceira – A administração da sociedade será exercida pelo sócio, o **Sr. FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE,** de forma isolada, o qual receberá a denominação de administrador, podendo representar a sociedade de forma isolada, absoluta e ilimitada, em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas: **Federais, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, bem como, autarquias, sociedades de economia mista, entidades paraestatais e Instituições Financeiras,** assinar todos e quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive **procurações, cheques, escrituras, títulos de dívidas, cambiais, ordens de pagamento e outros.** Praticar todos os atos de gestão, bem como representá-la ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo usar da denominação social ou delegar o seu uso.

Cláusula Quarta – O sócio declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a popularidade. (art.1.011, §1º do C.C.).

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1501
Assinatura

Para tanto, firma nesta mesma data, o Contrato Social de constituição por transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CONSTRUTORA SOBERANA LTDA

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido na cidade de Manaus/AM em 26/11/1990, portador da Cédula de Identidade nº. 18393551 SSP/AM e CPF/MF 891.754.332-49, residente e domiciliado à Avenida Rio Jutaí, nº. 1139, apto 603, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP: 69.053-020.

Resolve constituir a Sociedade empresária Limitada, conforme cláusulas e condições a seguir.

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**.

Cláusula Segunda – A sociedade tem sede na Rua Cândido Mariano, nº 61, Bairro Centro, Manaus/AM, CEP: 69.020-300. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

Cláusula Terceira – A sociedade por tem os seguintes objetos sociais:

Atividade Principal

41.20-4/00 – Construção de edifícios;

Atividades Secundárias

42.99-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.11-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.30-4/01 – Impermeabilização em obras e engenharia civil;
43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4/99 – Outras obras de acabamento da construção;
43.91-6/00 – Obras de fundações;
43.99-1/01 – Administração de obras;
43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
71.12-0/00 – Serviços de engenharia;
71.19-7/99 – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
78.20-5/00 – Locação de mão de obra temporária.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1502
Assinatura

Cláusula Quarta – A sociedade possui 1 (uma) filial, conforme descriminado abaixo:

Filial 01 – Endereço: Rua Oslo, nº 15, Bairro Jardim Tropical, Cuiabá/MT, CEP: 78.065-195, NIRE 51920033212 e CNPJ 33.075.863/0002-68, sem capital destacado da MATRIZ para a FILIAL.

E exerce as seguintes atividades:

Atividade Principal

41.20-4/00 – Construção de edifícios;

Atividades Secundárias

42.99-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.11-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.30-4/01 – Impermeabilização em obras e engenharia civil;
43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4/99 – Outras obras de acabamento da construção;
43.91-6/00 – Obras de fundações;
43.99-1/01 – Administração de obras;
43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
71.12-0/00 – Serviços de engenharia;
71.19-7/99 – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
78.20-5/00 – Locação de mão de obra temporária.

Cláusula Quinta – A sociedade iniciou suas atividades em 28/01/2019 e seu prazo é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta – O Capital Social da sociedade é de R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), representado por 5.000.000 (Cinco Milhões) quotas, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, pelo sócio, da seguinte forma:

O sócio **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**, subscreve 5.000.000 (Cinco Milhões) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país.

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	PERCENTUAL	QUOTAS	VALOR EM R$
FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	100,00%	5.000.000	5.000.000,00
TOTAL	100,00%	5.000.000	5.000.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO:

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1503
Assinatura

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme **artigo 1.052 da Lei 10.406/2002**.

Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Oitava – A administração da sociedade será exercida pelo sócio, o **Sr. FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE,** de forma isolada, o qual receberá a denominação de administrador, podendo representar a sociedade de forma isolada, absoluta e ilimitada, em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas: **Federais, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, bem como, autarquias, sociedades de economia mista, entidades paraestatais e Instituições Financeiras,** assinar todos e quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive **procurações, cheques, escrituras, títulos de dívidas, cambiais, ordens de pagamento e outros.** Praticar todos os atos de gestão, bem como representá-la ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo usar da denominação social ou delegar o seu uso.

Cláusula Nona – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Primeira – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula Décima Segunda – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula Décima Terceira – O sócio declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a popularidade. (art.1.011, §1º do C.C.).

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

AMESP
FLS.: 1504
Assinatura

Cláusula Décima Quarta – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Quinta – As partes elegem o foro da (local e UF) para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Cláusula Décima Sexta – Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus/AM, para dirimir quaisquer ações fundadas neste CONTRATO SOCIAL, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor.

Manaus/AM, 22 de novembro de 2022.

FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE
Sócio Administrador
CPF: 891.754.332-49

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

AMESP
FLS.: 1505
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/066.111-1	AMP2200291289	29/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 1506
Assinatura

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, de CNPJ 33.075.863/0001-87 e protocolado sob o número 22/066.111-1 em 29/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13200914066, em 30/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Andreia Liane C de Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ub m Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
891.754.332-49	FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE	29/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ub m Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/11/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Andreia Liane C de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 30/11/2022, às 11:52.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/066.111-1.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

AMESP
FLS.: 1507
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200914066 em 30/11/2022 da Empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33075863000187 e protocolo 220661111 - 29/11/2022. Autenticação: 31C34FC9E810432EFD2FD395FEA1BA6C332781B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/066.111-1 e o código de segurança jmNn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3078770/2023

Atividade em andamento

AMESP 1508 Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**
Registro: **321514MG** RNP: **0414672291**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20232551385** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Patos de Minas** CPF/CNPJ: **18.602.011/0001-07**
Endereço do contratante: RUA RUA DOUTOR JOSÉ OLYMPIO DE MELLO 151 Nº: 151
Complemento: Bairro: Eldorado
Cidade: PATOS MINAS UF: MG CEP: 38700900
Contrato: 089/2021 Celebrado em: 11/11/2021
Valor do contrato: R$ 30.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: DIVERSOS NÚMEROS
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: PATOS MINAS UF: MG CEP: 38700900
Coordenadas Geográficas: -19.942234, -44.041335
Data de início: 11/11/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: OUTROS
Proprietário: Prefeitura Municipal de Patos de Minas CPF/CNPJ: 18.602.011/0001-07

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) PREDIAL DA REDE FÍSICA ESCOLAR E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) PREDIAL DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) PREDIAL DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Número da ART: **MG20232560155** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Patos de Minas** CPF/CNPJ: **18.602.011/0001-07**
Endereço do contratante: RUA RUA DOUTOR JOSÉ OLYMPIO DE MELLO 151 Nº: 151
Complemento: Bairro: Eldorado
Cidade: PATOS MINAS UF: MG CEP: 38700900
Contrato: 089/2021 Celebrado em: 11/11/2021
Valor do contrato: R$ 30.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3078770/2023

Atividade em andamento

PMESP FLS.: 1569 Assinatura

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: DIVERSOS NÚMEROS
Complemento:
Cidade: PATOS MINAS Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Coordenadas Geográficas: -19.942234, -44.041335 UF: MG CEP: 38700900
Data de início: 30/10/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: OUTROS
Proprietário: Prefeitura Municipal de Patos de Minas CPF/CNPJ: 18.602.011/0001-07

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 47 - Execução de manutenção 1.00 ano;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) PREDIAL DA REDE FÍSICA ESCOLAR E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) PREDIAL DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) PREDIAL DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Informações Complementares

- Não faz parte integrante da presente certidão o serviço de cabeamento estruturado (exceto infraestrutura), constante no atestado emitido pela contratante, em 07/11/2023, uma vez que não é da atribuição do engenheiro civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 177 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3078770/2023
05/12/2023, 11:30
7wzCZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7wzCZ

AMESP
FLS.: 1510
Assinatura

OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-PARCIAL

O MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, [illegible] na rua CR [illegible] Vale, 151 – Bairro [illegible] CNPJ [illegible] CONSÓRCIO SOBERANA SOLO CONSTRUÇÕES, [illegible] CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, [illegible] CONSTRUTORA SOLO GGG EMPREENDIMENTOS, [illegible] Engenheiro Civil [illegible] serviços [illegible] 089/2021: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E O CONSÓRCIO SOBERANA SOLO CONSTRUÇÕES. [illegible] CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, no prazo de 30/10/2022 a 31/10/2023.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL
		SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO		
SETOP	ED-19525	SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 700 M REF. RT-1L	un	0,74
		SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO		
SETOP	ED-26953	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMA TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,74
SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T+10A(2kW) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_11/2022	UN	2,24
CPU	COMP.414 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO	M²	0,20
CPU	COMP.408-CIVIL	EXTINTOR 2A 40BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
CPU	COMP.352-ELET.	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP	UND	0,74
CPU	COMP.110-ELET.	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,74

Paulo Henrique F. Caixeta
Secretário Adjunto de Obras Públicas
Matrícula: 30852

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1511
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS,** com sede na rua DR. José Olympio de Melo, 151 – Bairro Eldorado, em Patos de Minas/MG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica – CNPJ sob o nº 18.602.011/0001-07, atesta para devidos fins de direito, que o **CONSÓRCIO SOBERANA SOLO CONSTRUÇÕES**, inscrita sob o CNPJ nº 43.824.163/0001-00, consórcio empresarial constituído na forma da lei, com endereço na Rua Cândido Mariano, nº 61, Centro, Cep 69020-300, na cidade de Manaus/AM, composto pelas em presas **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.** CNPJ nº 33.075.863/0001-87, situada a Rua Cândido Mari e **CONSTRUTORA SOLO GGG EMPREENDIMENTOS,** (25%), CNPJ nº 05.197.937/0001-12, situada a Q QS 1, rua 210, Lt 4, S/N, Bairro Taguatinga, Cep 71950-770, Brasília/DF, juntamente com o profissional: Engenheiro Civil Felipe Augusto Souza de Albuquerque, CREA AM – 24875, CPF 891.754.332-49, executaram os serviços do contrato nº **089/2021: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E O CONSÓRCIO SOBERANA SOLO CONSTRUÇÕES.** Os serviços abaixo relacionados se referem à quantidade executada pela **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA.**

Responsável Técnico: Eng. Civil Felipe Augusto Souza de Albuquerque -CREA AM 24875AM / RNP: 414672291 – ART MG20231909147

CONTRATO Nº 089/2021 – VALOR R$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais).

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARNAÍBA – CISPAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 028/2021

Patos de Minas/MG, 07 de novembro de 2023

1- OBRA: PREFEITURA
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde. TOTAL:
		SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO		
SETOP	ED-39525	SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT-10	un	0,74
		SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO		
SETOP	ED-26989	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,74
SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	2,24
CPU	COMP 414 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO	M²	0,20
CPU	COMP 408 - CIVIL	EXTINTOR 3A 40BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
CPU	COMP 352 - ELÉT	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP	UND	0,74
CPU	COMP 110 - ELÉT	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

CPU	COMP 523 - CIVIL	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	UN	4,49
CPU	COMP 524 CIVIL	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDERECAVEL 90dB, SAV 520E INTELBRAS	UN	0,74
		REDE DE HIDRANTES		
		COMPONENTES		
SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	87,14
SINAPI	97474	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,24
SINAPI	97485	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,99
SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,24
SINAPI	94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	0,74
CPU	COMP 258-ELÉT	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013 DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,74
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M2	17,78
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	17,78
SINAPI	92890	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,24
CPU	COMP 219-ELÉT	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 1/4" X 3000MM	UND	0,74
CPU	COMP 243-ELÉT	PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4" COM ARRUELA	UND	29,99
CPU	COMP 267-ELÉT	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UND	29,99
CPU	COMP 187-ELÉT	SUPORTE EM MÃO FRANCESA 150MM	UND	7,49
CPU	COMP 331-CIVIL	CHAVE DE FLUXO 1"	UND	0,74
SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,24
SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,49
SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,85
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2,99

AMESP
FLS.: 1512
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1513
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	*ED-51131*	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	1,00
CPU	*COMP 016-CIVIL*	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	0,74
SETOP	*ED-48435*	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	0,70
CPU	*COMP.518 - CIVIL*	REMOÇÃO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UND	1,49
CPU	*COMP.519 - CIVIL*	REMOÇÃO DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADAS	M	38,23
CPU	*COMP.520 - CIVIL*	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	1,49
		CORRIMÃO		
CPU	*COMP.522 - CIVIL*	FIXAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES METÁLICO, EM ALVENARIA COM ARGAMASSA, INCLUSIVE CORTE OU RASGO EM ALVENARIA	M	29,23
		SISTEMA DE HIDRANTES		
SINAPI	*98765*	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
SETOP	*ED-50193*	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	0,74
SINAPI	*92390*	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
SINAPI	*92367*	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,37
		ELÉTRICA		
SETOP	*ED-49317*	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	5,44
CPU	*COMP 082-ELET*	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UND	2,24
SINAPI	*91925*	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,24
SINAPI	*95801*	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,49
SETOP	*ED-5626*	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	1,49
CPU	*COMP 121-ELÉT*	TAMPA PARA CONDULETE 3/4" PARA 1 MÓDULO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,49
SETOP	*ED-26989*	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,99
SETOP	*ED-50232*	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	0,74
CPU	*COMP 366-ELET*	REFLETOR LED RGB 100 W - SOMENTE INSTALAÇÃO	UND	7,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1514
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP.150 ELÉT.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, PP, FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,49
		CONCRETAGEM		
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,05
CPU	COMP.531 - CIVIL	BLOCO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO 15X15X20CM	UND	7,49
		ESCADA MARINHEIRO		
SETOP	ED-50949	ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2"	m	2,20
		ALVENARIA		
SINAPI	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 15X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0,95
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	3,04
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	3,04
		DIVERSOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,70
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,74
		ELETRICA AVCB		
SINAPI	97599	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,99
SINAPI	COMP 020-ELÉT	TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,99
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	911,45
SETOP	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	18,44
CPU	COMP 063-ELÉT	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UND	19,49
CPU	COMP 083-ELÉT	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) DE 3/4"	UND	23,24
CPU	COMP 279-ELÉT	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, PP, FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,49
SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,86
CPU	COMP 082-ELÉT	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UND	8,99
CPU	COMP 107-ELÉT	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,99
SETOP	ED-49060	CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM	m	5,99
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,74
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRAFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,31
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CPU	COMP.328-ELÉT	PRENSA CABO PARA CONDULETE 1"	UND	10,49
SETOP	ED-17974	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO)	Unid	5,24
SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,24
CPU	COMP.150 ELÉT	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, PP, FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,99
CPU	COMP.090-ELÉT	TAMPA PARA CONDULETE 1" PARA 2 MODULOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,24
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,27
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRAFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,14
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	5,99
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59,95
SETOP	ED-48436	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	1,68
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	29,24
CPU	COMP.016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	4,49
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	74,99
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	74,99
		TOPOGRAFIA E LAUDOS		
CPU	COMP.156-CIVIL	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA LOCAÇÃO DE TERRENO	UND	0,74
CPU	COMP.262 - CIVIL	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO	UND	4,49
		DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO		
SINAPI	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	29,99
CPU	COMP.061-CIVIL	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	3,29
SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	41,24
SINAPI	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	8,24
SINAPI	102999	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021	M	8,24
SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	41,24

AMESP
PLS.: 1515
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1516
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		MURO DE ARRIMO		
SINAPI	*101254*	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	49.49
SINAPI	*96619*	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	24.74
SINAPI	*95957*	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	20.65
SINAPI	*94319*	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	148.49
SINAPI	*94990*	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0.85
CPU	*COMP 153-CIVIL*	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	18.14
CPU	*COMP 156-CIVIL*	CONCRETAGEM DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO COM USO DE BALDES, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2.39
SETOP	*ED-50730*	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m2	82.49
SINAPI	*87811*	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	82.49
SETOP	*ED-49749*	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM	m	50.62
SINAPI	*103350*	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17.61
		MURO DE DIVISA		
SINAPI	*95957*	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0.40
SINAPI	*103329*	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	25.12
SINAPI	*93204*	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	11.24
SETOP	*ED-50730*	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m2	50.24
SINAPI	*87799*	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	50.24
SINAPI	*88489*	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	91.49
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	*90778*	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	59.62
SINAPI	*90776*	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112.40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	7,97
SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m3	1,23
		PISO		
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1,35
SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	13,61
SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,37
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,49
SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,49
CPU	COMP 018-ELET	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,24
CPU	COMP 150 ELET	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, PP, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	86,99
SETOP	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	76,94
SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	16,49
CPU	COMP 013-ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) 3/4	UND	28,49
CPU	COMP 063-ELÉT.	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UND	23,24
SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,49
CPU	COMP 179-ELÉT	MÓDULO DE TOMADA 10 A	UND	10,49
SETOP	ED-17990	PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE	un	4,49

AMESP
FLS.: 1517
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

Página 11/479
AMESP
FLS.: 1518
Assinatura

CPU	COMP.121-ELÉT.	TAMPA PARA CONDULETE 3/4" PARA 1 MODULO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8.99
SETOP	ED-49263	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 100A	un	0.74
SETOP	ED-48961	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	m	44.99
SETOP	ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	m	11.24
SINAPI	92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3.74
SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2.99
CPU	COMP.081-ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) DE 1"	UND	5.24
CPU	COMP.149-ELÉT.	ABRAÇADEIRA COM CUNHA 1"	UND	8.24
CPU	COMP.174-ELÉT.	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.24
SETOP	ED-49212	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	0.74
		CAIXA DÁGUA E BOMBA		
CPU	COMP.109-CIVIL	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO TUBULAR ELEVADO, COM CASA DE MÁQUINAS, CAPACIDADE 10000 L	UND	0.74
CPU	COMP.303-ELÉT.	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP	UND	0.74
SINAPI	92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4.87
SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7.49
SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2.24
SINAPI	97495	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2.24
SETOP	ED-48287	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO, DIÂMETRO DE 2 1/2" NPT	U	1.49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1519
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	16,49
		GERAL		
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	299,99
		LIMPEZA CAIXA D'AGUA		
CPU	COMP 056-CIVIL	HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA	M2	35,87
		HIDROSANITÁRIOS		
CPU	COMP 305-CIVIL	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL	UND	1,49
SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,74
SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1 1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	0,74
		INSTALAÇÃO ELETRICA		
SINAPI	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	0,74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,41
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,44
		ELETRICA QDC SETOR DE TI		
SETOP	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	2,99
SETOP	ED-49116	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	4,49
SETOP	ED-17978	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	8,99
SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,49
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,99
CPU	COMP 051-ELÉT	CONECTOR DE COMPRESSÃO OLHAL DE 35 MM²	UND	7,49
CPU	COMP 074-ELÉT	ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 200X4,6MM , 100 UNIDADES	UND	27,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1520
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP.273-ELÉT.	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	UND	0,74
CPU	COMP.112-ELÉT.	CONECTOR DE COMPRESSÃO OLHAL DE 16 MM²	UND	2,99
CPU	COMP.196-ELÉT.	TERMINAL FIXAÇÃO A COMPRESSÃO 4mm	UND	3,74
CPU	COMP.226-ELÉT.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS - CLASSE I - 12,5/60KA - 275V	UND	2,99
CPU	COMP.265-ELÉT.	CONECTOR DE COMPRESSÃO OLHAL DE 4 MM²	UND	3,74
CPU	COMP.266-ELÉT.	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 1/4" X 3000MM	UND	0,74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,25
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,55

2- E.M.GINO ANDRÉ
MUNICIPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO. EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	0,46
CPU	COMP.016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	0,74
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	3,64
		FUNDAÇÃO		
SINAPI	-96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M3	0,35
SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M3	9,28
SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	5,99
SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	2,82
SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	m3	7,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1521
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M2	65,22
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M2	65,22
		PLACAS DE SINALIZAÇÃO		
SETOP	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5" DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	5,24
SETOP	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12" DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,49
SETOP	ED-50200	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8" DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	0,74
SETOP	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2" DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	3,74
CPU	COMP 277 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15X15CM	UND	8,99
CPU	COMP 366-CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 240 X 120 MM	UND	2,24
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,14
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,12
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	5,99

3- E.M. FREI LEOPOLDO
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		ABRIGO DO GÁS		
SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m3	0,35
SETOP	ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	m2	1,79
SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	5,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas.

AMESP
FLS.: 1522
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	1.79
SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	14.99
SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	14.99
SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0.35
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0.44
CPU	COMP 259- ELÉT.	CENTRAL GAS GLP PARA 2 CILINDROS 45kg	CJ	0.74
CPU	COMP 198 - CIVIL	TESTE DE ESTANQUEIDADE E LAUDO CENTRAL GLP	UND	0.74
		SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO		
CPU	COMP 414 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO	M²	1.70
		SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO		
SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8.99
SINAPI	97536	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	14.99
SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3.74
SETOP	ED-48992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	0.74
SETOP	ED-49512	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 3,0 CV RECALQUE	un	0.74
CPU	COMP 111- ELÉT.	CONECTOR DE COMPRESSÃO OLHAL DE 25 MM²	UND	2.24
SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	0.74
SINAPI	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2.24
CPU	COMP 149- ELÉT.	ABRAÇADEIRA COM CUNHA 1"	UND	7.49
CPU	COMP 081- ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) DE 1"	UND	5.99
SETOP	ED-17991	PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE	un	2.99
CPU	COMP 331- CIVIL	CHAVE DE FLUXO 1"	UND	0.74
SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8.99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS. 1523
Assinatura

SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8.24
CPU	COMP 364-CIVIL	CHAVE DE FLUXO PARA AGUA	UND	0.74
SINAPI	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2.24
SINAPI	92934	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0.74
CPU	COMP 365-CIVIL	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q 40 M / 20.40 M3/H A 46 M / 9.20 M3/H	UND	0.74
SINAPI	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	0.74
SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	0.74
SETOP	ED-49507	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE	un	0.74
SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50.24
SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2.99
SINAPI	89576	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1.49
SINAPI	103988	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6.74
CPU	COMP 528 - CIVIL	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 110 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0.74
SINAPI	101930	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0.74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	97467	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,74
CPU	COMP.372-ELÉT	INVERSOR DE FREQUENCIA TRIFÁSICO	UND	0,74
		SISTEMA DE HIDRANTES E EXTINTORES		
SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
SINAPI	92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	39,89
SETOP	ED-50185	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA	U	0,74
SETOP	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PO QUIMICO 2-A 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	5,24
SETOP	ED-50188	CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM	un	2,99
SETOP	ED-22698	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" PARA EXTINTOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE EXTINTOR	un	2,24
		SISTEMA DE ALARME		
CPU	COMP.369-CIVIL	CENTRAL DE ALARME SEM FIO V7. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
CPU	COMP.370-CIVIL	ACIONADOR MANUAL AUTÔNOMO SEM FIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,49
CPU	COMP.371-CIVIL	SINALIZADOR AUDIOVISUAL SEM FIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,49
CPU	COMP.372-CIVIL	ACIONADOR MANUALDA BOMBA DE INCÊNDIO SEM FIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
CPU	COMP.373-CIVIL	SINALIZADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
		CENTRAL DE GÁS		
CPU	COMP.337-CIVIL	Central Distribuição Glp Baixa Pressão 12 Kg/h 2 P45	UND	0,74
CPU	COMP.198 - CIVIL	TESTE DE ESTANQUEIDADE CENTRAL GLP	UND	0,74
		GUARDA CORPO		
SETOP	ED-50939	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	m	8,77
		PINTURA METÁLICA		

AMESP FLS.: 1524 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA AF_11/2022	M3	2,78
SINAPI	104489	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA, AF_11/2022	M3	7,33
		REVESTIMENTO E GRANITINA		
SETOP	ED-50616	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA	m2	61,61
CPU	COMP 081- CIVIL	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANILITE	M2	61,61
SETOP	ED-50517	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA	m2	61,61
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	45,91
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	45,91
SETOP	ED-51003	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	m2	0,31
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,24
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,90
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	10,49
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	112,49
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3447,74
CPU	COMP 076- ELÉT.	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UND	31,49
SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	76,49
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SINAPI	91996,00	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,24
SINAPI	95802,00	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	29,24
CPU	COMP 089- ELÉT.	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMINIO DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21,74
SINAPI	95801,00	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	61,49
CPU	COMP 083- ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) DE 3/4"	UND	70,49
CPU	COMP 090- ELÉT.	TAMPA PARA CONDULETE 1" PARA 2 MÓDULOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,24
SETOP	ED-17990	PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE	UN	45,74

AMESP
FLS.: 1525
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1526
Assinatura

SINAPI	91994.00	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,49
CPU	COMP.062- ELÉT.	CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4"	UND	17,99
CPU	COMP.018- ELÉT.	ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,14
SINAPI	95757.00	BLOCO A	UN	21,74
SETOP	ELE-CAB-235	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	1979,24
SINAPI	95749.00	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	99,22
CPU	COMP.063- ELÉT.	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UNO	125,24
SINAPI	100903.00	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	31,49
SINAPI	91983.00	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	20,99
SINAPI	91928.00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2456,24
SETOP	ELE-CAB-230	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	1325,99
SINAPI	91953.00	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,99
SINAPI	91959.00	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,24
SINAPI	93673.00	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74
SINAPI	93662.00	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
SINAPI	91997.00	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,49
SINAPI	92023.00	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,49
SINAPI	92027.00	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,49
CPU	COMP.022- ELÉT.	REFLETOR SLIM LED 200W	UND	7,49
CPU	COMP.067- ELÉT.	TIMER - TEMPORIZADOR DIGITAL - DIN BIVOLT	UND	0,74
SETOP	ELE-PLA-020	PLACA CEGA PARA CAIXA , 2" X 4"	UN	10,49
CPU	COMP.187- ELÉT.	SUPORTE EM MÃO FRANCESA 150MM	UND	18,74
CPU	COMP.129- ELÉT.	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18	M	61,57
CPU	COMP.131-ELÉT.	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50	UND	1,49
SINAPI	101883.00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1527
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	92009.00	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,49
SINAPI	91930.00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,99
SINAPI	91960.00	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,74
SETOP	ED-15115	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	2,99
SETOP	ED-49234	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A	UN	2,99
SETOP	ED-15764	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	UN	5,99
CPU	COMP 022- ELÉT	REFLETOR SLIM LED 200W	UND	5,99
CPU	COMP 263- ELÉT.	CONECTOR WAGO 6 MM, 2 POLOS	UND	5,99
CPU	COMP 262- ELÉT	CONECTOR DE COMPRESSÃO OLHAL DE 6 MM²	UND	2,24
SINAPI	100860.00	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,49
SETOP	ED-13337	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UN	2,24
SINAPI	92004.00	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,74
CPU	COMP 013- ELÉT	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) 3/4	UND	6,99
SETOP	ED-49386	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8 OU 2X20W-ØT10 OU LED 2X9W-ØT8. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS	UN	3,74
SINAPI	97607.00	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,74
SETOP	ED-5619	PLACA 4"X4" CEGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE SUPORTE	UN	0,74
SETOP	ED-49101	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA. INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	8,99
SETOP	ED-17994	PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM). EXCLUSIVE CONDULETE	UN	8,99
SETOP	ED-49321	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")	M	53,24
CPU	COMP 036- ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) DE 2"	UND	54,74
CPU	COMP 085- ELÉT.	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	27,74
CPU	COMP 236- ELÉT.	FIXAÇÃO DE BUCHA DE NYLON SEM ARA S8, COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	98,99
CPU	COMP 289- ELÉT	TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE 2"	UND	20,24
CPU	COMP 037- ELÉT.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,99
SINAPI	93662.00	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

SETOP	COMP 210- ELÉT.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 80A	UND	9,74
CPU	COMP 080- ELÉT.	ABRAÇADEIRA COM CUNHA 2"	UND	19,49
CPU	COMP 273- ELÉT.	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	UND	1,49
SETOP	ED-7252	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	4,49
CPU	COMP 292 ELÉT.	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2"	UND	22,49
CPU	COMP 129- ELÉT.	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18	M	2,99
CPU	COMP 187- ELÉT.	SUPORTE EM MÃO FRANCESA 150MM	UND	3,74
SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UN	4,49
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,34
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	15,29
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	79,13
CPU	COMP 016- CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	12,74
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	362,43
SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	28,69
SETOP	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	34,49
SETOP	ED-48437	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)	m2	30,62
SETOP	ED-48450	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	56,68
SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,94
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	275,74
SETOP	ED-48436	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	2,36
CPU	COMP 035- CIVIL	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	4,34
SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,55
SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	103,92
		REVESTIMENTO		
SINAPI	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	363,43

AMESP
FLS.: 1528
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1529
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	239.68
SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	158.85
SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	302.37
SINAPI	87754	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	227.40
SETOP	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m2	277.41
SETOP	ED-50170	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	134.68
		PISO		
CPU	COMP 015- CIVIL	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8MM	M2	123.74
CPU	COMP 061- CIVIL	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANILITE	M2	123.74
SETOP	ED-50617	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA	m2	123.74
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18.74
SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	16.49
SINAPI	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	21.74
SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2.99
SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	20.24
SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.49
SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20.24
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10.49
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8.99
SETOP	ED-49945	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	un	11.24
SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2.99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1530
Assinatura

SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,74
SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,99
SINAPI	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,24
SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,24
SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,24
SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,24
SINAPI	89833	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,74
SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,99
SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,48
SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,24
SINAPI	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,24
SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,24
SINAPI	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,74
SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,49
CPU	COMP 248 - CIVIL	CUBA INOX INDUSTRIAL PARA PANELÕES. INCLUSO VALVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA	UND	0,74
SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,24
SETOP	ED-9135	TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 25CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	14,24
SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,99
SINAPI	100807	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	11,24
CPU	COMP 275 - CIVIL	LAVATÓRIO/BEBEDOURO COLETIVO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL	M	1,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-50328	TORNEIRA METÁLICA PARA BEBEDOURO, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,74
SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,74
SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,74
SINAPI	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,49
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,74
SINAPI	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,49
SETOP	ED-50333	TUBO LONGO DN 40MM (1.1/2"), PARA CAIXA DE DESCARGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	5,99
SETOP	ED-49848	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA Ø 50 MM X 1 1/2"	un	8,24
SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,99
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,24
SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,24
		ALVENARIA E CONCRETAGEM		
SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,35
SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	14,27
SINAPI	104486	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA). FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0,18
SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	13,12
		BANCADA E DIVISÓRIAS EM GRANITO		
SETOP	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	56,68
CPU	COMP.002 - CIVIL	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	24,98
CPU	COMP.224 - CIVIL	ESPELHO ESP 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	11,47
		COBERTURA VESTIARIO		
SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,99
SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,74

AMESP
FLS.: 1531
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1532
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,74
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,27
SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	34,27
SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,99
SINAPI	[illegible]	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	11,03
SINAPI	[illegible]	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,33
SINAPI	[illegible]	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,38
CPU	[illegible]	BOCAL PARA CALHA GALVANIZADA	UND	0,74
SETOP	ED-50669	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	m	1,49
CPU	[illegible]	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, INCLUSIVE DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	3,85
		ESQUADRIAS		
SINAPI	[illegible]	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	22,94
SETOP	ED-23035	PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA	m2	2,49
SETOP	ED-50965	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MARCO EM CHAPA METÁLICA	U	0,74
SETOP	ED-49701	FECHADURA TIPO BANHEIRO (TRANQUETA), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO E UMA (1) CHAVE	un	23,99
SINAPI	[illegible]	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,74
CPU	[illegible]	TELA MOSQUITEIRO MALHA METÁLICA 16 COM REQUADRO METÁLICO	M2	10,45
CPU	[illegible]	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA	M2	1,19
		PINTURA DE ESQUADRIAS		
SINAPI	[illegible]	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	8,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	100280	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS): AF_01/2020	M2	8.06
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	56,32
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	56,32
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,52
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,32
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SINAPI	97961	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0.74
SINAPI	97587	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0.74
SETOP	ED-17990	PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE	un	0.74
SETOP	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	1.87
CPU	COMP.082- ELÉT.	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UND	1.49
		GERAL		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	83.99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	243.84
CSBC	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	32.99
		SERVIÇOS GERAIS		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11.99
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	309.23
		CABEAMENTO ESTRUTURADO		
SETOP	ED-48365	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	m	879.82
SETOP	ED-48383	TOMADA PARA LÓGICA COM CAIXA SISTEMA "X", APARENTE	cj	20.24
CPU	COMP.093 - ELÉT.	ROTEADOR UBIQUITI USG-PRO-4	UND	0,74
CPU	COMP.198- ELET.	PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT 6	UND	1.49
CPU	COMP.092 - ELET.	SWITCH UBIQUITI ES-24-LITE EDGE 24PORTAS GIGABIT C/2 PORTAS SFP GIGABIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.24
CPU	COMP.027 - ELÉT	ACESS POINT WIFI 2.4/5GHZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,49
CPU	COMP.029 - ELET.	FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS, COM DISJUNTOR 20A	UND	10,49
CPU	COMP.100-ELET.	PATCH CORD CAT 6, EXTENSÃO 1,50 M	UND	65,24
CPU	COMP.129- ELÉT.	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18	M	10.12

AMESP
FLS.: 1533
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1534
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 020- ELÉT.	TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,99
CPU	COMP 023- ELÉT.	SERVIÇO DE CRIMPAGEM DE PONTOS DE REDE DE LÓGICA	UND	20,24
CPU	COMP 034- ELÉT.	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR COM GAIOLA DE PROTEÇÃO EM METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,99
CPU	COMP 199- ELÉT.	BANDEJA DESLIZAVEL P/RACK 19 U	UND	1,49
CPU	COMP 028 - ELÉT.	NOBREAK 2200VA entrada e saída de 115V/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,49
CPU	COMP 026 - ELÉT.	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
CPU	COMP 197- ELÉT.	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK	UND	44,99
CPU	COMP 201- ELÉT.	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19 1U	UND	7,49
CPU	COMP 096- ELÉT.	PONTO DE REDE 2 MÓDULOS EM CX 2X4+TOMADA RJ45/RJ11, EXCLUSO CABEAMENTO	UND	20,24
SETOP	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	31,04
SINAPI	95801.00	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	17,99
CPU	COMP 013- ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE)	UND	20,24
CPU	COMP 107- ELÉT.	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,99
CPU	COMP 159- ELÉT.	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE METALICO	UND	35,24
CPU	COMP 101-ELÉT.	PATCH CORD CAT 6, EXTENSÃO 2,0 M	UND	17,99
CPU	COMP 018- ELÉT.	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,69
CPU	COMP 063- ELÉT.	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UND	34,49
SINAPI	91845.00	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,09
SETOP	ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	m	5,09
CPU	COMP 130- ELÉT.	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 24	UND	2,24
SETOP	ED-17974	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MODULO E PLACA (FORNECIMENTO)	un	2,99
CPU	COMP 149- ELÉT.	ABRAÇADEIRA COM CUNHA 1"	UND	2,24
CPU	COMP 081- ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) DE 1"	UND	2,99
CPU	COMP 200- ELÉT.	CONVERSOR HDMI 4K PARA RJ45	UND	9,74
CPU	COMP 203- ELÉT.	SWITCH 8 PORTAS UBIQUITE UNIFI (2P SFP)	UND	0,74
CPU	COMP 307 ELÉT.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DATA SHOW	UND	9,74
CPU	COMP 306 ELÉT.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR	UND	9,74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1535
Assinatura

CPU	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	17,24
		CABEAMENTO ESTRUTURADO		
SETOP	ED-48365	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	m	879,82
SETOP	ED-48383	TOMADA PARA LÓGICA COM CAIXA SISTEMA "X", APARENTE	cj	20,24
CPU	COMP.093 - ELÉT.	ROTEADOR UBIQUITI USG-PRO-4	UND	0,74
CPU	COMP.198- ELÉT.	PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT 6	UND	1,49
CPU	COMP.092 - ELÉT.	SWITCH UBIQUITI ES-24-LITE EDGE 24PORTAS GIGABIT C/2 PORTAS SFP GIGABIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,24
CPU	COMP.027 - ELÉT.	ACESS POINT WIFI 2.4/5GHZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,49
CPU	COMP.029 - ELÉT.	FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS, COM DISJUNTOR 20A	UND	10,49
CPU	COMP.100-ELÉT.	PATCH CORD CAT 6, EXTENSÃO 1,50 M	UND	65,24
CPU	COMP.129- ELÉT.	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18	M	10,12
CPU	COMP.020- ELÉT.	TOMADA DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,99
CPU	COMP.025- ELÉT.	SERVIÇO DE CRIMPAGEM DE PONTOS DE REDE DE LÓGICA	UND	20,24
CPU	COMP.034- ELET.	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR COM GAIOLA DE PROTEÇÃO EM METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,99
CPU	COMP.199- ELÉT.	BANDEJA DESLIZAVEL P/RACK 19 U	UND	1,49
CPU	COMP.028 - ELÉT.	NOBREAK 2200VA entrada e saída de 115V/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,49
CPU	COMP.026 - ELÉT.	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
CPU	COMP.197- ELÉT.	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK	UND	44,99
CPU	COMP.201- ELET.	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19 1U	UND	7,49
CPU	COMP.096- ELÉT.	PONTO DE REDE 2 MÓDULOS EM CX 2X4+TOMADA RJ45/RJ11, EXCLUSO CABEAMENTO	UND	20,24
SETOP	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	31,04
SINAPI	95801.00	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022	UN	17,99
CPU	COMP.013- ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE)	UND	20,24
CPU	COMP.107- ELÉT.	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,99
CPU	COMP.159- ELÉT.	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	UND	35,24
CPU	COMP.101-ELET.	PATCH CORD CAT 6, EXTENSÃO 2,0 M	UND	17,99
CPU	COMP.018- ELÉT.	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,69
CPU	COMP.063- ELET.	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UND	34,49
SINAPI	91845.00	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	83,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

AMESP
FLS.: 1536
Assinatura

SETOP	ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	m	8,09
CPU	COMP.130- ELÉT	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 24	UND	2,24
SETOP	ED-17974	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO)	un	2,99
CPU	COMP.149- ELÉT	ABRAÇADEIRA COM CUNHA 1"	UND	2,24
CPU	COMP.081- ELÉT	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) DE 1"	UND	2,99
CPU	COMP.200- ELÉT	CONVERSOR HDMI 4K PARA RJ45	UND	9,74
CPU	COMP.203- ELÉT	SWITCH 8 PORTAS UBIQUITE UNIFI (2P SFP)	UND	0,74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,74
CPU	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	14,99

4- ESCOLA JOÃO GUALBERTO AMORIM JÚNIOR
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	23,99
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	23,99
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	449,99
SETOP	ED-49231	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA DE 20A	un	1,49
SINAPI	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	44,99
SINAPI	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	131,24
SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	47,24
SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	0,74
Próprio	COMP.288-ELÉT	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,24
SINAPI	COMP.326-ELÉT	LUVA DE EMENDA PARA HASTE 5/8"	UND	2,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	un	2,24
CPU	COMP 222-ELÉT.	CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO P.TELEMAR	UND	4,49
SETOP	ED-49230	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA DE 16A	un	1,49
		INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
SETOP	ED-15752	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT 6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	12,74
Próprio	COMP 158-ELÉT.	ELETRODUTO ZINCADO RÍGIDO 3/4"	M	143,99
Próprio	COMP 290-ELÉT.	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4"	UND	20,24
Próprio	COMP 053-ELÉT.	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UND	125,99
SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	17,99
SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	412,49
SETOP	ED-15762	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MODULO E PLACA	un	0,74
Próprio	COMP 027-ELÉT.	ACESS POINT WIFI 2.4/5GHZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,99
Próprio	COMP 168-ELÉT.	RACK 19" 12U'sX570MM	UND	1,49
SETOP	ED-48377	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	cj	5,99
Próprio	COMP 169-ELÉT.	BANDEJA FIXA 19" DE 290MM	UND	1,49
Próprio	COMP 028-ELÉT.	NOBREAK 2200VA entrada e saída de 115V/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,49
Próprio	COMP 203-ELÉT.	SWITCH 8 PORTAS UBIQUITE UNIFI (2P SFP)	UND	1,49
Próprio	COMP 202-ELÉT.	DREAM MACHINE, PORTAS LAN, 8 PORTAS RJ-45 DE 1 GBE, 1 PORTA SFP+ DE 10G	UND	1,49
SETOP	ED-48375	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	un	1,49
Próprio	COMP 129-ELÉT.	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18	M	37,49
SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,24
Próprio	COMP 131-ELÉT.	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50	UND	2,99
Próprio	COMP 291-ELÉT.	CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50 X50MM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1,49
Próprio	COMP 013-ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) 3/4	UND	7,49
Próprio	COMP 220-ELÉT.	PARAFUSO DE FIXAÇÃO COMPLETO 4,2X32MM INOX COM BUCHA	UND	74,99
Próprio	COMP 214-ELÉT.	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UND	7,49
		PINTURA		

AMESP
FLS.: 1537
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9.59
SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.59
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.59
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45.84
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	3.74
		HIDRÁULICA		
CPU	COMP 224 - CIVIL	ESPELHO ESP 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5.39
		DIVERSOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.02
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0.11
		PADRÃO		
CPU	COMP 370-ELÉT	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG CARGA INSTALADA DE 60,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UND	0.74
CPU	COMP 360-ELÉT.	CONECTOR PERFURANTE DUPLO CABO 120MM	UND	5.99
SETOP	ED-49001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	89.99
SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	0.74
		QGBT		
CPU	COMP 163-ELÉT.	QUADRO DE COMANDO 80X60 CM	UND	0.74
CPU	COMP 143-ELÉT.	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200 A - 25X4MM	UND	1.64
CPU	COMP 351-ELÉT.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 60A COM CAIXA MOLDADA 10KA	UND	2.24
CPU	COMP 352-ELÉT.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200A COM CAIXA MOLDADA 10KA	UND	0.74
CPU	COMP 350-ELÉT.	BARRAMENTO DE COBRE PARA 516 A - 1" X 3/8	M	0.44
CPU	COMP 354-ELÉT.	CANALETA PERFURADA 50X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0.74
CPU	COMP 349-ELÉT.	BARRAMENTO DE COBRE PARA 179 A - 1/2 X 1/4	M	0.44
CPU	COMP 356-ELÉT.	ISOLADOR EPOXI 20X25	UND	7.49
CPU	COMP 222-ELÉT.	CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO P.TELEMAR	UND	0.74
CPU	COMP 137-ELÉT.	CONECTOR DE COMPRESSÃO OLHAL DE 50 MM²	UND	4.49

AMESP
FLS.: 1538
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30787770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 30787770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	47,38
		FUNDAÇÃO		
SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_06/2017	M3	9.82
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_06/2017	M3	0.21
SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020	M	11.99
SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA AF_11/2022	M3	0.74
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	8.40
		SUPERESTRUTURA E CONCRETAGEM		
SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA AF_11/2022	M3	0.32
SETOP	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	37.97
SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022	M2	37.97
SINAPI	104489	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA, AF_11/2022	M3	1.20
SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016	M	6.59
SINAPI	89460	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO AF_10/2022	M2	5.27
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	37.97
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	6.90
		PINTURA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	94.37
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	94.37
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	47.18
SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	94.37
		REVESTIMENTO		

AMESP
FLS.: 1539
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1540
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	5,27
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM. PREPARO MECÂNICO	m2	5,27
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,99
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2,99
		RAMPAS		
CPU	COMP 283 - CIVIL	RAMPA EM CHAPA METALICA XADREZ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	14,96
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,63
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	1,49
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	6,51
CPU	COMP.016- CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	2,24
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	7,72
SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	0,51
SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	62,90
		FUNDAÇÃO		
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,74
SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,63
SETOP	ED-49753	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM	m	41,99
SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	8,07
SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA AF_11/2022	M3	5,49
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	32,62
		SUPERESTRUTURA E ESCADA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1541
Assinatura

SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.45
SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.45
SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	3.93
		BANCADAS		
CPU	COMP 002 - CIVIL	BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS ESQUIVALENTES NA REGIÃO	M2	4.22
CPU	COMP 525 - CIVIL	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, PARA APOIO DE BANCADA/ PRATELEIRA. INCLUSIVE ARGAMASSA	M	8.62
		PINTURA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	34.82
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	13.92
SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	13.92
SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	14.39
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	20.42
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	42.14
		ELÉTRICA		
SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES. INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	0.74
		HIDRÁULICA		
SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0.74
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0.74
SINAPI	96856	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	0.74
SINAPI	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0.74
SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1.49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0.74
SETOP	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	0.74
		CONCRETAGEM, PISO E ALVENARIA		
SINAPI	103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0.35
SETOP	ED-13286	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	46.59
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1.25
SETOP	ED-48217	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	0.88
SINAPI	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	17.52
SETOP	ED-50667	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	29.24
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14.66
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	0.74
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	23.17
CPU	COMP 016- CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	1.49
SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	6.09
CPU	COMP 015- CIVIL	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	1.25
CPU	COMP 041- CIVIL	REMOÇÃO DE ESTRUTURAS CHUMBADA EM CONCRETO	M2	2.48
SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m3	6.90

AMESP
FLS.: 1542
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1543
Assinatura

CPU	COMP.174- ELÉT.	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,49
CPU	COMP.279- ELÉT.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, PP, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,99
SETOP	ED-49525	SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT-10	un	0,74
CPU	COMP.255- ELÉT.	CENTRAL DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V	UND	0,74
CPU	COMP.192 - CIVIL	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO	UND	2,99
SETOP	ED-49526	SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB	un	0,74
SETOP	ED-22698	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE EXTINTOR	un	1,49
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26,24
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	563,24
SETOP	ED-49326	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	184,87
SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	51,74
CPU	COMP.013- ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) 3/4	UND	107,24
CPU	COMP.063- ELÉT.	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UND	185,24
CPU	COMP.286- CIVIL	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE	UND	44,99
CPU	COMP.159- ELÉT.	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE EM PVC	UND	37,49
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
CPU	COMP.179- ELÉT.	MÓDULO DE TOMADA 10 A	UND	26,24
CPU	COMP.162- ELÉT.	TAMPA CONDULETE PARA UMA TOMADA	UND	26,24
CPU	COMP.290- ELÉT.	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"	UND	9,74
SINAPI	91535	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,99
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,46
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,22
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRAFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2,24
		GUARDA CORPO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 392- CIVIL	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO 1/2", H = 1,3 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALV. DE 1 1/ 2"	M	42,74
SETOP	ED-50936	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO	m	17,24
SETOP	ED-50937	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	60,79
SETOP	ED-50935	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	1,57
CPU	COMP 041- CIVIL	RETIRADA DE ESTRUTURAS CHUMBADA EM CONCRETO	M2	1,34
		PINTURA METÁLICA		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	40,50
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	40,50
SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	40,50
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,24
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,66
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	7,49
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	14,09
SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	1,53
SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,89
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,89
SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,80
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	2,15
SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	48,59
		REVESTIMENTO		

AMESP
FLS.: 1544
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1545
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP.267-ELÉT.	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 35MM	UND	13.49
CPU	COMP.364-ELÉT	INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL TIPO QGBT	UND	0.74
CPU	COMP.037-ELÉT	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.24
CPU	COMP.056-ELÉT.	TRILHO DIN 35mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0.44
CPU	COMP.375-ELÉT	CHAVE SECCIONADORA NH2 200A PARA FUSIVEIS	UND	0.74
		DIVERSOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.32
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRAFICO, MEMÓRIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0.74
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	30.94
		REVESTIMENTO		
SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2.52
SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	2.52
SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	2.52
		BANCADAS		
CPU	COMP.002 - CIVIL	BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS ESQUIVALENTES NA REGIÃO	M2	2.68
		ESQUADRIAS		
CPU	COMP.260-CIVIL	PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE FERRO TIPO LAMBRIL	M2	1.41
CPU	COMP.085-CIVIL	TRAVA/ PRENDEDOR DE PORTA DE LATÃO	UND	0.74
SINAPI	90630	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0.74
		PINTURA DE ESQUADRIAS		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	6.45
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6.45
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	6.45
		COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1546
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	11,09
		ELÉTRICA		
SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,74
SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,74
		HIDRÁULICA		
SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,49
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,49
SINAPI	96856	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	0,74
SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,74
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,74
SETOP	ED-16344	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,49
SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,74
SETOP	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	0,74
SINAPI	100952	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
SINAPI	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,49
SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,49
SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

Página 80/179
AMESP
FLS.: 1547
Assinatura

		CONCRETAGEM, PISO E ALVENARIA		
SINAPI	104468	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF_11/2022	M3	0,09
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	2,47
SINAPI	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M2	1,29
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,21
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,74
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU	COMP 001 - CIVIL	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2,31
SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	101,96
CPU	COMP 219 - CIVIL	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	136,22
SINAPI	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,62
		GRELHA E DRENAGEM		
CPU	COMP 218 - CIVIL	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M2	43,58
		PINTURA METÁLICA		
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	43,58
SINAPI	100756	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	43,58
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,24
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,39
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	1,49
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	1,92
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	64,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1548
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	0,33
SETOP	ED-48434	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	48,37
SETOP	ED-48494	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	1,19
		FUNDAÇÃO		
SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,61
SINAPI	103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	31,79
SINAPI	104458	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	2,43
		REVESTIMENTO		
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m2	63,59
SINAPI	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2022	M2	63,59
		PISO		
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	73,25
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,85
SETOP	ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	m2	73,25
SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	73,25
		ESQUADRIA		
SETOP	ED-26408	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM). EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	un	0,74
		ALAMBRADO		
SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	39,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1549
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		DRENAGEM		
SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7,49
SINAPI	91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	7,49
		PINTURA PISO		
SINAPI	102486	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	63,59
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	63,59
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,66
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	3,74
		COBERTURA		
CPU	COMP.074-ELÉT.	ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 200X4,6MM , 100 UNIDADES	UND	0,74
SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,24
SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,74
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	777,80
SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	211,49
SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	491,92
SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74
CPU	COMP.037-ELÉT.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
CPU	COMP.122-ELÉT.	ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 390X4,6MM , 100 UNIDADES	UND	1,49
CPU	COMP.123-ELÉT.	CALHA PARA DUAS LAMPADAS DE LED	UND	15,74
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,67
SETOP	ED-49232	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA DE 25A	un	7,49
SETOP	ED-49234	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA DE 32A	un	1,49
SINAPI	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,49
SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	0,74
SETOP	ED-13337	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	8,99
SETOP	ED-13338	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	19,49
SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	44,99
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	44,99
SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	7,49
SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	4,49
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	5,99
SETOP	ed-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	61,79
CPU	COMP 083-ELÉT	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) DE 3/4"	UND	14,99
SETOP	ED-49231	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA DE 20A	un	2,24
SETOP	ED-49230	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA DE 16A	un	1,49
SINAPI	93655	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74
CPU	COMP 254-ELÉT	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 300MA	UND	0,74
SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74
CPU	COMP 003-ELÉT	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,49
CPU	COMP 016-ELÉT	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA COM CONECTOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,24
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,74
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2,99
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU	COMP 127-CIVIL	REMOÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO	UND	2,99
SETOP	ED-48436	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	0,78

AMESP
FLS.: 1550
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1551
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	3,82
		ESTRUTURA E ALVENARIA		
SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	0,09
SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M2	22,64
		REVESTIMENTO		
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	111,28
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	111,28
SETOP	ED-50754	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	13,74
SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	23,99
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	22,64
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	22,64
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	1,49
SINAPI	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,74
SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,74
SETOP	ED-49972	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	2,99
SETOP	ED-49845	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA Ø 25 MM X 3/4"	un	2,99
SETOP	ED-50000	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	9,74
SINAPI	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,74
SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,74
SINAPI	94665	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	3,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1552
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-49974	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	2,99
SETOP	ED-49978	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	2,99
SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,24
SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,24
SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,49
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,74
SETOP	ED-50337	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1 1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA	un	0,74
SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,49
SETOP	ED-50332	TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1 1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	1,49
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,49
SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,49
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,74
SETOP	ED-50333	TUBO LONGO DN 40MM (1 1/2"), PARA CAIXA DE DESCARGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	0,74
SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,49
		PINTURA ESTRUTURA METÁLICA		
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	110,88
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	286,49
		ESQUADRIAS		
CPU	COMP 282 - CIVIL	JANELA DE CORRER METÁLICA 6 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS) DE 1,5X1,5	UND	0,74
CPU	COMP 284 - CIVIL	JANELA DE CORRER METÁLICA 6 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS) DE 2,0X1,5	UND	1,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1553
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,74
SETOP	ED-49612	RÉGUA PARA ALIZARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	SI	7,49
CPU	COMP.080-CIVIL	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA	M2	1,49
		COBERTURA		
SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	6,82
		COBERTURA		
SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,49
SETOP	ED-13336	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	1,49
SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,74
		OUTROS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	49,13
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	6,37
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU	TRA-CAR-005	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	134,72
CPU	COMP.016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	7,49
SETOP	DEM-POR-015	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m2	30,79
SETOP	DEM-POR-030	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	64,14
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	261,66
SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,99
SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	277,56
SETOP	DEM-MET-005	REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)	U	14,24
SETOP	97084	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	37,49
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1432,42
CPU	COMP.041-CIVIL	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO, ...)	M2	286,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1554
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

OBRAS PÚBLICAS

SETOP	DEM-BAN-005	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)	m2	3.12
SETOP	DEM-LOU-005	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	14.24
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	37.49
SETOP	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	3.37
		ESTRUTURA		
SINAPI	103328.00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	759.16
SINAPI	93204.00	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	330.07
SINAPI	95957.00	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	13.72
SINAPI	87893.00	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1539.37
SINAPI	87794.00	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1534.96
CPU	COMP 071-CIVIL	PINGADEIRA CONCRETO 0,28m	M	330.07
		PAREDES E FORRO		
SINAPI	96116.00	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	277.56
SINAPI	96121.00	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	191.54
		PISO		
SINAPI	94994.00	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	44.62
SINAPI	94990.00	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4.45
		REVESTIMENTO		
SINAPI	87273.00	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	281.66
		COBERTURA		
SINAPI	97650.00	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	619.04
SETOP	DEM-TEL-030	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m2	918.27
SINAPI	97652.00	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16.49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1555
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	92580.00	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	918,22
SINAPI	COB-TEL-050	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	918,22
SINAPI	92616.00	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	23,99
SINAPI	100722.00	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	918,22
SETOP	COB-CUM-015	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES	m	97,98
SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,49
		PINTURA INTERNA		
SETOP	PIN-LIX-005	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	224,56
SETOP	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	748,55
SINAPI	88497.00	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	224,56
SETOP	PIN-OLE-005	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	382,00
SINAPI	88489.00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	333,25
SETOP	PIN-LIX-006	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	184,17
SETOP	PIN-SEL-010	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	184,17
SINAPI	88496.00	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	92,08
SINAPI	88488.00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	184,17
SINAPI	100716.00	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	890,74
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	PIN-LIX-005	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	2457,19
SETOP	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	2457,19
SINAPI	96130.00	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	2457,19
SETOP	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	2074,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1556
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	PIN-OLE-005	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	382.72
SINAPI	100718.00	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	424.57
SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	657.04
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	657.04
SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA. E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	26.60
SETOP	PIN-RES-005	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	503.99
		PINTURA DE ESQUADRIAS		
SINAPI	102193.00	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	66.50
SINAPI	100758.00	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	218.27
SETOP	PIN-ESM-015	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO	m2	66.50
SETOP	PIN-ZAR-006	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	m2	14.39
		ESQUADRIAS		
CPU	COMP 091-CIVIL	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16.49
SETOP	ED-7066	FORNECIMENTO DE VISOR 30X20 CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO E=4 MM COM MOLDURA DE MADEIRA, INSTALADO EM PORTA DE MADEIRA	un	18.00
CPU	COMP 059-CIVIL	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.49
SINAPI	90830.00	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20.24
SINAPI	91338.00	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7.98
CPU	COMP 092-CIVIL	ESQUADRIA DUPLA EM AÇO 2M X 1,5M, UMA FOLHA DE VENEZIANA E OUTRA FOLHA COM DIVISÃO EM VIDRO DE 4MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16.49
SINAPI	100701.00	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	7.19
CPU	COMP 057-CIVIL	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1557
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 096-CIVIL	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	4,49
		ALAMBRADO		
SINAPI	102364.00	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ "), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF_03/2021	M2	286,49
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
SINAPI	86883.00	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,99
SETOP	MET-TOR-030	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,24
SINAPI	100849.00	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,99
SINAPI	100867.00	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM - FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,99
SETOP	LOU-TAN-010	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE SOBREPOR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (630X515X250MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,49
SINAPI	86937.00	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,74
SINAPI	95469.00	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,49
SINAPI	99635.00	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,99
		BANCADAS E LOUÇAS		
CPU	COMP 002 - CIVIL	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	6,72
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90775	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	564,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1198,89
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	45,74
		GERAL		
SINAPI	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	0,74
SETOP	LIM-GER-005	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	884,12

5- OBRA: CRAS 1
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1558
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SETOP	ED-49414	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	56,24
CPU	COMP.129-ELÉT	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18	M	11,62
CPU	COMP.253-ELÉT	PARAFUSO LENTILHA 3/4"" COM PORCA E ARRUELA	UND	16,49
SETOP	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	9,74
SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	9,74
SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74
CPU	COMP.003-ELÉT	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,99
SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,74
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	382,49
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	754,34
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	131,24
CPU	COMP.211-ELÉT	BARRAMENTO TERRA P/12 TERMINAIS	UND	0,74
CPU	COMP.338-ELÉT	TERMINAL FIXAÇÃO A COMPRESSÃO 25 MM	UND	6,74
CPU	COMP.339-ELÉT	TERMINAL FIXAÇÃO A COMPRESSÃO 16 MM	UND	4,49
CPU	COMP.065-ELÉT	TERMINAL FIXAÇÃO A COMPRESSÃO 2,5 MM	UND	14,99
CPU	COMP.340-ELÉT	EMENDA PARA ELETROCALHA 50X50 MM	UND	2,24
CPU	COMP.342-ELÉT	SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"	UND	8,99
CPU	COMP.257-ELÉT	FIXAÇÃO DE BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	48,74
CPU	COMP.079-ELÉT	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 100 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL	UND	0,74
SETOP	ED-49765	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A	un	0,74
CPU	COMP.013-ELÉT	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) 3/4	UND	9,74
CPU	COMP.343-ELÉT	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) 3/4, COM ARRUELA	UND	16,49
CPU	COMP.344-ELÉT	TERMINAL ILHÓS 1,5 MM²	UND	4,49
CPU	COMP.345-ELÉT	TERMINAL ILHÓS 2,5 MM²	UND	14,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1559
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 346-ELÉT.	TERMINAL ILHÓS 16 MM²	UND	4,49
CPU	COMP 347-ELÉT.	TERMINAL ILHÓS 25 MM²	UND	6,74
		ALVENARIA		
SINAPI	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	10,88
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	10,88
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	10,88
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,30
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,74
		INSTALAÇÕES DE REDE		
SETOP	ED-49447	PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #16, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE	m	14,62
CPU	COMP 337-ELÉT.	TAMPA PARA CONDULETE 3/4" PARA 2 MÓDULO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,74
SETOP	ED-5631	MODULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT 6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	19,49
SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	389,99
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,08
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,37
		FUNDAÇÃO		
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,27
SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	m3	0,27
SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0,27
		ESTRUTURA DE COBERTURA		
SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1560
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	28.72
CPU	COMP 330 - CIVIL	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	418.49
SETOP	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0.50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	28.72
SETOP	ED-48402	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0.50 MM, SIMPLES	m	8.62
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	39.29
SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14.24
CPU	COMP 155-CIVIL	BOCAL PARA CALHA GALVANIZADA	UND	1.49
SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8.24
CPU	COMP 239-CIVIL	CHUMBAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	2.62
		ESQUADRIAS		
SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1.50
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.87
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17.59
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	1.49
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m/mês	22.49
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017	M	22.49
		COBERTURA		
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	178.12
SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	178.12
SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2.24
SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3.74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

Página 54/179
AMESP
FLS.: 1561
Assinatura

SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,74
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,24
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	178,12
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	178,12
SETOP	ED-48402	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES	m	20,62
SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,59
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	90,89
CPU	COMP.006 - CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, INCLUSIVE DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	7,37
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,10
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	4,15

6- E.M. MARLUCE MARTINS
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde
				TOTAL:
		GUARDA CORPO		
CPU	COMP 015- CIVIL	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	4,56
CPU	COMP 038- CIVIL	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,04
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,74
CPU	COMP 404- CIVIL	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	M²	0,05
CPU	COMP 403- CIVIL	SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA	M	1,19
		PINTURA METÁLICA		
SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1562
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.36
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.77
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRAFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	0.19
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	8.86
CPU	COMP 016- CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	2.24
SINAPI	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE)	U	33.74
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	279.06
SETOP	ED-48450	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MARMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	32.74
SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	0.24
SETOP	ED-48437	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC.)	m2	24.22
CPU	COMP 035- CIVIL	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	4.09
CPU	COMP 302- CIVIL	REMOÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO	UND	0.74
SETOP	ED-48495	REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	U	0.74
CPU	COMP 265- CIVIL	REMOÇÃO DE PORTAS EM PVC	M2	12.55
		REVESTIMENTO		
SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	398.18
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13.49
SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	19.49
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14.24
SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5.09
SINAPI	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14.24
SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14.99
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8.99
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14.24
SETOP	ED-49945	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	un	7.49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023.

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1563
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1.49
SINAPI	100860	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	5.99
CPU	COMP 090- CIVIL	DUCHA HIG 3T 220V ELÉTRICA	UND	1.49
CPU	COMP 248- CIVIL	CUBA INOX INDUSTRIAL PARA PANELÕES, INCLUSO VALVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA	UND	0.74
SETOP	ED-50283	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	U	5.24
SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	9.74
SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	3.59
SINAPI	102023	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	0.74
CPU	COMP 262 CIVIL	TANQUE EM AÇO INOXIDAVEL COM VÁLVULA	UND	0.74
SETOP	ED-9135	TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 25CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	14.24
CPU	COMP 046- CIVIL	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO ...)	UND	1.49
SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	0.74
SETOP	ED-48181	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	14.24
SETOP	ED-48187	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	U	4.49
SETOP	COMP 317 - CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	und	2.99
CPU	COMP 308 CIVIL	CANOPLA E VOLANTE PARA REGISTRO (ACABAMENTO MÉDIO/MATERIAL: METAL CROMADO/TIPO: REDONDO/ TAMANHO: 1.1/4" ATÉ 1.1/2") REFERÊNCIA: C40/C50 OU EQUIVALENTE)	UND	11.99
SETOP	ED-49946	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM	un	11.24
SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2.99
SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	0.74
SINAPI	89576	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	2.99
SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	0.74
		ESQUADRIAS		
SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	15.75
CPU	COMP 261 - CIVIL	TELA MOSQUITEIRO MALHA METÁLICA 16 COM REQUADRO METÁLICO	M2	7.19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1564
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-49701	FECHADURA TIPO BANHEIRO (TRANQUETA), GRAU DE SEGURANÇA MEDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E UMA (1) CHAVE	un	2,99
SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,49
SINAPI	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,33
SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,13
SETOP	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	m2	1,57
SETOP	ED-50965	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MARÇO EM CHAPA METÁLICA	U	0,74
CPU	COMP 304- CIVIL	REPARO EM ESQUADRIA METALICA COM MASSA PLÁSTICA	M²	0,67
CPU	COMP 264- CIVIL	FECHADURA TIPO ROSETA, COM TRAVA (TETRA)	UND	0,74
CPU	COMP 080- CIVIL	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA	M2	1,19
CPU	COMP 342- CIVIL	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	12,59
		PINTURA DE ESQUADRIAS		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	14,39
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	14,39
		DIVISÓRIAS E BANCADAS		
SETOP	ED-46533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	33,69
CPU	COMP 002 - CIVIL	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	29,02
CPU	COMP 224 - CIVIL	ESPELHO ESP 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,94
		ELÉTRICA		
SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	5,24
SETOP	ED-13338	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	2,24
SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,49
CPU	COMP 057- ELÉT	CONECTOR WAGO 4 MM, 2 POLOS	UND	13,49
		PINTURA INTERNA		
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,67
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	117,35
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas.

AMESP
PLS.: 1565
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	90776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	122,83
CSBC	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	18,74
		GERAL		
CPU	COMP 223- CIVIL	EXAUSTOR AXIAL 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
CPU	COMP 256- CIVIL	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE DISPENSER SANITARIO	UND	1,49
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	117,35
		ESQUADRIA		
SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,40
CPU	COMP 261 - CIVIL	TELA MOSQUITEIRO MALHA METÁLICA 14 COM REQUADRO METÁLICO	M2	1,41
SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	2,24
CPU	COMP 113- CIVIL	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	0,40
		ELÉTRICA		
SINAPI	91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,24
SINAPI	91982	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,74
		HIDRÁULICA		
SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	2,64
SINAPI	100658	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
		DIVERSOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,22
		HIDRÁULICA		
CPU	COMP 183-ELÉT.	QUADRO DE COMANDO 60X60 CM	UND	0,74
CPU	COMP 142-ELÉT.	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150 A - 20X4MM	M	0,67
SETOP	COMP 351-ELÉT	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A COM CAIXA MOLDADA 10KA	UND	2,24
CPU	COMP 352-ELÉT	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200A COM CAIXA MOLDADA 10KA	UND	0,74
SINAPI	COMP 350-ELÉT	BARRAMENTO DE COBRE PARA 516 A - 1" X 3/8	M	0,67
SINAPI	COMP 354-ELÉT	CANALETA PERFURADA 50X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,74
SETOP	COMP 349-ELÉT	BARRAMENTO DE COBRE PARA 179 A - 1/2 X 1/4	M	0,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1566
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	COMP 356-ELÉT.	ISOLADOR EPOXI 20X25	UND	5.24
SINAPI	COMP 222 ELÉT.	CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO P TELEMAR	UND	0.74
SINAPI	COMP 356-ELÉT.	TERMINAL FIXAÇÃO A COMPRESSÃO 120 MM	UND	2.99
SINAPI	COMP 359-ELÉT.	TERMINAL FIXAÇÃO A COMPRESSÃO 70 MM	UND	0.74
SINAPI	COMP 364-ELÉT.	INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL TIPO QGBT	UND	0.74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.87
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0.37
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-50597	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	203.92
CPU	COMP.473 - CIVIL	RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO	M	187.49
SETOP	ED-50401	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM	m	187.49
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19.23
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2.84
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU	COMP 016- CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	0.74
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	68.01
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO). INCLUSIVE RODÍZIOS. EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	23.24
SETOP	DEM-POR-015	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m2	43.15
CPU	COMP.041- CIVIL	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO...)	M2	3.13
CPU	COMP.035- CIVIL	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	13.68
SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25.49
		COBERTURA		
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	28.90
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	27.40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	27,40
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	28,90
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	39,29
SINAPI	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	210,34
		BARRADO		
SETOP	PIN-OLE-005	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m2	952,22
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	581,90
		ESQUADRIAS		
CPU	COMP.091- CIVIL	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,74
CPU	COMP.059- CIVIL	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,49
SETOP	ED-7066	FORNECIMENTO DE VISOR 30X20 CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO E=4 MM COM MOLDURA DE MADEIRA INSTALADO EM PORTA DE MADEIRA	un	31,55
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	23,24
CPU	COMP.038- CIVIL	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,44
CPU	COMP.096-CIVIL	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	12,44
		PINTURA DE ESQUADRIAS		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	24,89
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	24,89
SETOP	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	74,33
SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	74,33
SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	74,33
CPU	COMP.030- CIVIL	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	34,64
		FUNDAÇÃO E CONCRETAGEM		
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,84
SETOP	ED-49749	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM	m	3,37

AMESP
FLS.: 1567
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1568
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	3,37
SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,13
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,27
SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	0,74
		ALVENARIA E REVESTIMENTO		
SINAPI	89460	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	1,12
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,43
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,43
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	2,24
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,24
		SINALIZAÇÃO		
CPU	COMP.277 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE 15X15CM	UND	5,99
CPU	COMP.278 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE 24X12CM	UND	17,24
CPU	COMP.279 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE TRIANGULAR A2 20 CM	UND	0,74
CPU	COMP.281 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" 300X300 MM	UND	2,24
SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	0,74
SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,74
CPU	COMP.303 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1 ou M7" - 240 X 120 MM	UND	1,49
CPU	COMP.358 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 240 X 120 MM	UND	1,49
CPU	COMP.384 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE 20X20 CM	UND	1,49
SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,49
CPU	COMP.314 - ELÉT	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similar	UND	1,49
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,31
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,48
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	16,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

AMESP
FLS.: 1569
Assinatura

CPU	COMP.022-ELÉT.	REFLETOR SLIM LED 200W	UND	2.99
CPU	COMP.146-ELÉT.	REFLETOR LED 100 W	UND	1.49
CPU	COMP.121-ELÉT.	TAMPA PARA CONDULETE 3/4" PARA 1 MÓDULO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.49
CPU	COMP.249-ELÉT.	TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC)DIAMETRO DO ENCAIXE: 1"[25MM]	UND	7.49
CPU	COMP.018-ELÉT.	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.24
CPU	COMP.320-ELÉT.	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE/LED TUBULAR, BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0.74
SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_11/2022	UN	2.24
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.87
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0.44
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	7.82
CPU	COMP.016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	2.99
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	5.99
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	5.99
SETOP	ED-48470	REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)	U	11.99
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	100.96
CPU	COMP.015-CIVIL	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	12.21
		PINTURA INTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	590.67
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	590.67
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	295.33
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	590.67
SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	487.09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	487,09
SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	243,54
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	487,09
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	1153,49
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	1399,59
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	1399,59
SINAPI	96135.00	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	839,75
SINAPI	95626.00	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	1399,59
SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	222,86
SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	222,86
SETOP	ED-50476	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	144,86
SINAPI	88488.00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	222,86
SINAPI	102488.00	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	197,84
SINAPI	102491.00	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	197,84
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	230,54
		PINTURA ESQUADRIAS		
SINAPI	100717.00	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	311,71
SINAPI	102193.00	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	17,28
SINAPI	100758.00	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	311,71
SINAPI	102219.00	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	17,28
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	463,04
		ESQUADRIAS		
CPU	COMP.316 - CIVIL	TELA MOSQUITEIRO MALHA METÁLICA 16	M2	12,21
CPU	COMP.096-CIVIL	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	12,21
		COBERTURA		

AMESP
FLS.: 1570
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1571
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-50263	LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO	m	65,95
CPU	COMP.099-CIVIL	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, INCLUSO AVALIAÇÃO DAS TELHAS E RELOCAÇÃO DE TELHAS AFASTADAS, EXCLUSO TELHA NOVA	M2	599,51
SINAPI	97647.00	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	149,87
SINAPI	94201.00	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	149,87
SINAPI	98554.00	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	128,99
SINAPI	98556.00	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	128,99
CPU	COMP 006 - CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, INCLUSIVE DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	128,99
SINAPI	94224.00	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	65,95
SETOP	ED-13268	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	64,49
CPU	COMP 292-CIVIL	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA	M2	128,99
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,99
SINAPI	100849.00	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,24
SINAPI	100851.00	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,99
SINAPI	99635.00	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,74
CPU	COMP 090-CIVIL	DUCHA HIG 3T 220V ELETRICA	UND	10,49
SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,74
CPU	COMP 089-CIVIL	TORNEIRA ELETRICA	UND	0,74
SETOP	ED-50323	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,74
		REVESTIMENTO		
SINAPI	87274.00	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	100,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1572
Assinatura

SINAPI	97535.00	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	100.96
		PISO		
SINAPI	94992.00	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	20.99
SINAPI	101734.00	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	5.66
		PEDRAS E BANCADAS		
SINAPI	100662.00	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	61.74
SINAPI	98689.00	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1.79
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78.04
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	190.27
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	24.06
		GERAL		
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	212.98
CPU	COMP 039-CIVIL	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	UND	0.74
CPU	COMP 113-ELÉT	PORTEIRO ELÉTRONICO COM 1 INTERFONE	UND	0.74
		PRELIMINARES		
SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28.49
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8.24
		HIDRÁULICA		
SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0.74
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1.49
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11.99
SETOP	ED-50323	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0.74
SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0.74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1573
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	94765	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,49
SINAPI	96842	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX AGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	0,74
CPU	COMP 448-CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA - 1 1/4"-SEM ACABAMENTO	UND	12,74
CPU	COMP 449-CIVIL	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	1,49
CPU	COMP 450-CIVIL	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	0,74
CPU	COMP 046-CIVIL	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO, ...)	UND	8,24
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,44
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,74
		COMPONENTES DO SITEMA DE HIDRANTES		
SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5,24
SETOP	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	2,47
		FUNCIONAMENTO DA BOMBA		
SINAPI	97495	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,49
SINAPI	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74
SINAPI	93071	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	0,74
SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,74
SETOP	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	0,30
CPU	COMP 193 - CIVIL	CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL COM BATERIA - 06 SETORES	UND	0,74
SINAPI	ED-50180	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	2,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº. 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1574
Assinatura

CPU	COMP 110-ELÉT.	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0.74
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	5.24
SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5.24
SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_11/2022	UN	4.49
CPU	COMP 293 ELÉT	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1.5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.74
SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0.74
CPU	COMP 303-ELÉT.	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE ATÉ 5 HP	UND	0.74
CPU	COMP 306 ELÉT.	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UNO	29.99
		SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO		
SETOP	ED-49526	SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB	un	0.74
SETOP	ED-49525	SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT-10	un	0.74
		CENTRAL GLP		
CPU	COMP 259-ELÉT.	CENTRAL GAS GLP PARA 2 CILINDROS 45kg	CJ	0.74
SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16.49
SETOP	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	0.77
SINAPI	100662	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1.49
SINAPI	92904	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0.74
SINAPI	95248	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2.99
SINAPI	92698	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7.49
CPU	COMP 012-ELÉT	ABRAÇADEIRA COM CUNHA 1/2	UND	5.99
CPU	COMP 198 - CIVIL	TESTE DE ESTANQUEIDADE E LAUDO CENTRAL GLP	UND	0.74
		SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO		
CPU	COMP 414 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO	M²	0.69
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1575
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,78
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	0,74
		REVISÃO ELÉTRICA		
SETOP	ED-48468	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	U	39,74
SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	39,74
CPU	COMP.010-ELÉT.	REMOÇÃO DE LAMPADA	UND	8,99
SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,99
SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,49
SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,74
SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,24
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,74
SETOP	ED-13342	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	11,24
SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,74
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,74
SETOP	ED-5618	PLACA 4"X2" CEGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE SUPORTE	un	2,99
SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,49
CPU	COMP.057-ELÉT.	CONECTOR WAGO 4 MM, 2 POLOS	UND	8,99
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,66
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	0,40
		ESQUADRIAS		
SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	13,64
CPU	COMP.159-CIVIL	ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DE VIDRO FIXO	M2	13,64
SETOP	ED-50892	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO	m	19,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1576
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,52
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRÁFICO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2,24

8- E.M. MARIA INES
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde
				TOTAL:
		GUARDA CORPO		
CPU	COMP 392-CIVIL	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO 1/2", H = 1,3 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALV. DE 1.1/ 2"	M	32,47
SETOP	ED-50937	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1.1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	4,94
CPU	COMP 409-CIVIL	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2" , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	3,14
		PINTURA METÁLICA		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	26,82
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	26,82
SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	26,82
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,86
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,99
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2,24
		HIDRÁULICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1577
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-49989	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	un	0,74
CPU	COMP 275-CIVIL	LAVATÓRIO/ESCOVARIO COLETIVO EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL	M	1,68
SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,74
SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,74
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
		SOLEIRA		
SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,24
		FECHAMENBTO BEIRAL		
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO). INCLUSIVE RODIZIOS EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	142,49
SETOP	ED-48245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m2	142,49
CPU	COMP 530 - CIVIL	FECHAMENTO DE EPS (ISOPOR) ESP=20MM	M²	28,49
SINAPI	104634	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	28,49
		DIVERSOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,24
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,74
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,55
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU	COMP 473 - CIVIL	RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO	M	250,66
SETOP	ED-50401	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM	m	250,66
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,78
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		ESQUADRIA		
SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,26
SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,25
		ELÉTRICA		
SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,49
SETOP	ED-15764	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	un	1,49
SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,74
		HIDRÁULICA		
SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	52,79
SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,74
SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,74
SINAPI	102116	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	0,74
CPU	COMP 102-CIVIL	LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS	M	56,99
CPU	COMP 114-CIVIL	KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	UND	8,24
		EXTINTORES E PLACAS		
SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,49
CPU	COMP 414-CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO	M²	0,01
		PINTURA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	7,27
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	7,27
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	7,27

AMESP
FLS.: 1578
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

OBRAS PÚBLICAS

		REVESTIMENTO		
SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	3,04
CPU	COMP.516 - CIVIL	FECHAMENTO EM PLACA DE ACM NÃO ESTRUTURADA	M²	0,18
		DIVERSOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,24
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,79
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,61
		MOVIMENTO DE TERRA		
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,89
SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,07
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6,83
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,31
		INFRAESTRUTURA		
SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	6,83
SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	3,92
SETOP	ED-49753	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM	m	35,99
SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	8,99
		IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS		
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	9,59
		SUPERESTRUTURA		-0,01
SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,59
SINAPI	104489	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	13,60
		REVESTIMENTOS		

AMESP
FLS.: 1579
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

AMESP
FLS.: 1580
Assinatura

SETOP	ED-50616	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA	m2	33.45
CPU	COMP.081-CIVIL	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANILITE	M2	33.45
SETOP	ED-50617	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA	m2	33.45
SINAPI	87747	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	22.76
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	42.04
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	14.25
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18.74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38.07
CPU	CSSC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	14.99
		LIMPEZA		
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	33.46
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	15.11
CPU	COMP.016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	5.24
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	26.24
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	235.14
SETOP	ED-28348	REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	48.86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1501
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	25.64
SETOP	ED-48470	REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	un	43.49
SETOP	ED-48436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	1.32
SETOP	ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	14.11
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	6.10
CPU	COMP 041 - CIVIL	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO...)	M2	2.31
		REVESTIMENTO		
SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	329.17
SETOP	ED-50750	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m2	388.11
SINAPI	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	388.11
SETOP	ED-50731	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS	m	31.49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

Página 76/179
AMESP
FLS.: 1582
Assinatura

SETOP	ED-50579	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	m	31,49
		LOÇAS E PEÇAS DE GRANITO		
SETOP	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	45,16
SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,24
CPU	COMP 002 - CIVIL	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	45,84
CPU	COMP 248 - CIVIL	CUBA INOX INDUSTRIAL PARA PANELÕES, INCLUSO VALVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA	UND	2,24
CPU	COMP 183 - CIVIL	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 44CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	1,19
SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,49
CPU	COMP 481 - CIVIL	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO	UND	0,74
CPU	COMP 046 - CIVIL	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO, ...)	UND	0,74
CPU	COMP 224 - CIVIL	ESPELHO ESP.4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	11,20
CPU	COMP 309 - CIVIL	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 13CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	m	3,94
SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,44
		PINTURA		
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	130,18
SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	98,69
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	161,66
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	145,28
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	133,04
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:31
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,49
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,49
SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,49
SINAPI	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,49
SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,99
SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,99
SETOP	ED-16344	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,74
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,99
SETOP	ED-49946	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM	un	11,24
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,49
SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,49
SETOP	ED-9135	TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 25CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	13,49
SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,99
SETOP	ED-50331	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,24
SETOP	ED-48181	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	13,49
SETOP	ED-48187	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	U	6,74

AMESP
FLS.: 1583
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1584
Assinatura

SETOP	ED-49945	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATORIO 100 X 100 MM	un	5,24
SINAPI	86879	VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,49
SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,49
CPU	COMP 317 - CIVIL	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	und	1,49
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,49
		ALVENARIA		
CPU	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	12,18
		ESQUADRIAS		
CPU	COMP 095-CIVIL	PORTAO DE CORRER EM GRADE COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	2,33
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,74
CPU	COMP 080-CIVIL	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA	M2	1,19
SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,39
CPU	COMP 261 - CIVIL	TELA MOSQUITEIRO MALHA METÁLICA 16 COM REQUADRO METÁLICO	M2	3,14
SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,49
CPU	COMP 283 - CIVIL	PISO EM CHAPA METALICA XADREZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,53
SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	2,39
		PINTURA DE ESQUADRIA		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	8,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1505
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	10.55
		PISO		
SINAPI	87684	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	8.83
CPU	COMP.015-CIVIL	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO. E= 8MM	M2	6.10
CPU	COMP.081-CIVIL	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANILITE	M2	6.10
SETOP	ED-50617	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE. EXCLUSIVE RESINA	m2	6,10
		INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
SETOP	ED-5618	PLACA 4"X2" CEGA. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE SUPORTE	un	0.74
SETOP	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	2.62
SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17.24
SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58.49
CPU	COMP.096-ELÉT	PONTO DE REDE 2 MÓDULOS EM CX 2X4+TOMADA RJ45/RJ11 EXCLUSO CABEAMENTO	UND	2.24
CPU	COMP.029 - ELET	FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS, COM DISJUNTOR 20A	UND	0.74
SINAPI	98298	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	19.49
SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	4.49
SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3.74
SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0.74
SETOP	ED-13338	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	1.49
		GERAL		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70.49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	121.36
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	18.74
		SERVIÇOS GERAIS		
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	98.16
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU	COMP.041-CIVIL	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO...)	M2	28.37
SETOP	ED-48453	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANILITE/MARMORITE INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	6.02
		TRAVA PORTA		
CPU	COMP.085-CIVIL	TRAVA/ PRENDEDOR DE PORTA DE LATÃO	UND	27.74
		ALVENARIA		
SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.25
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO	m2	6.89
SINAPI	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	6.89
SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	1.88

AMESP
FLS.: 1506
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-48216	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	5.94
		PINTURA		
SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	15.20
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	49.65
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	59.69
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA AF_01/2020	M	71.31
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_01/2020	M2	7.94
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	7.94
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	3.82
		BANCADAS		
CPU	COMP 002 - CIVIL	BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS ESQUIVALENTES NA REGIÃO	M2	5.85
		FUNDAÇÃO E EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE		
SETOP	ED-50561	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 60X60CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	m2	9.06
SINAPI	87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	M2	9.29
SETOP	ED-50612	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO	m2	9.14
CPU	COMP 051 - CIVIL	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANILITE	M2	9.14
SETOP	ED-50617	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA	m2	9.14
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	3.11

AMESP
FLS.: 1587
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1508
Assinatura

SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0.01
SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	2.24
		ELÉTRICA		
SETOP	ED-13335	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	0.74
SETOP	ED-49243	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA. DE 40A	un	3.74
SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.49
CPU	COMP.047-ELÉT	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	0.74
SETOP	ED-49271	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA. DE 20A	un	0.74
CPU	COMP.239-ELÉT	BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 15 POLOS S-3F285B STECK	UND	0.74
CPU	COMP.065-ELÉT	TERMINAL FIXAÇÃO A COMPRESSÃO 2.5 MM	UND	5.99
CPU	COMP.262-ELÉT	CONECTOR DE COMPRESSÃO OLHAL DE 6 MM²	UND	5.99
SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5.99
SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0.74
CPU	COMP.057-ELÉT	CONECTOR WAGO 4 MM, 2 POLOS	UND	11.24
SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0.74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.24
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.07
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2.20
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO. EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	4.98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 30787702023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1509
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	0,74
SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	0,58
SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m3	4,21
CPU	COMP 482-CIVIL	REMOÇÃO DE TRAMA CHUMBADA EM CONCRETO	M²	126,21
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,31
SETOP	COMP 012 - CIVIL	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	5,39
CPU	COMP 041-CIVIL	RETIRADA DE ESTRUTURAS CHUMBADA EM CONCRETO	M2	4,13
		PISO		
SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	0,26
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,01
SETOP	COMP 337-CIVIL	PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS	M²	112,89
		PINTURA DAS MURETAS		
SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	3,93
SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	3,93
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,24
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	53,32
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	6,74
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-50937	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	72,40
SETOP	ED-50935	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	4,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-50939	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	m	127,18
		PINTURA METÁLICA		
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	91,20
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	91,20
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	51,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66,06
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	10,49
		SISTEMA DE REFLETORES		
CPU	COMP.146-ELÉT	REFLETOR LED 100 W	UND	1,49
CPU	COMP.022-ELÉT	REFLETOR SLIM LED 200W	UND	16,49
CPU	COMP.195-ELÉT	REFLETOR LED 400W	UND	8,99
SINAPI	91961	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	5,24
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	436,37
SINAPI	95821	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,24
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,72
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	3,74

9- OBRA: E.M NORMA BORGES
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

AMESP
FLS.: 1590
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1591
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL
		ESPELHOS E VIDROS		
CPU	COMP 224 - CIVIL	ESPELHO ESP.4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	9,43
		TELA MOSQUITEIRO		
CPU	COMP 261 - CIVIL	TELA MOSQUITEIRO MALHA METALICA 14 COM REQUADRO METÁLICO	M2	3,39
		HIDRÁULICA		
SETOP	ED-49945	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX. FECHO GIRATORIO 100 X 100 MM	un	2,24
SETOP	ED-49946	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX. FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM	un	7,49
SETOP	ED-49989	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	un	0,74
CPU	COMP 525 - CIVIL	MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,24
CPU	COMP 275 - CIVIL	LAVATÓRIO/ESCOVÁRIO COLETIVO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL	M	1,68
SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,74
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
		ALVENARIA		
SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0,61
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2,47
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	2,47
		COBERTURA		
		FECHAMENTO BEIRAIS		
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	142,49
SETOP	ED-48245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m2	142,49
CPU	COMP 530 - CIVIL	FECHAMENTO DE EPS (ISOPOR) ESP=20MM	M²	28,49
SINAPI	104634	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	28,49
		COBERTURA RAMPA E CALHAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1592
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-13862	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	37.04
CPU	COMP 155-CIVIL	BOCAL PARA CALHA GALVANIZADA	UND	2,99
SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,49
SINAPI	89576	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	4,04
SETOP	ED-50657	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	26,24
		DIVERSOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,87
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,84
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2,24
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU	COMP 001 CIVIL	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	12,01
CPU	COMP 016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	2,99
CPU	COMP 219 - CIVIL	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	308,24
SINAPI	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	154,12
		GRELHA		
CPU	COMP 218 - CIVIL	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M2	154,12
		PINTURA METÁLICA		
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M2	154,12
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	154,12
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	127,99
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	16,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1593
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	13.26
CPU	COMP.016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	11,24
SETOP	*ED-48467*	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	14.99
SINAPI	*97633*	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	293.70
SETOP	*ED-48450*	DEMOLIÇÃO DE DIVISORIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	46.50
SETOP	*ED-48437*	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)	m2	21.19
SETOP	*ED-48470*	REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)	U	35.24
		BANHEIROS E CANTINA		
		REVESTIMENTO		
SINAPI	*87273*	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	362.01
SINAPI	*87546*	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	289.14
SETOP	*ED-50727*	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS	m	41.45
		FORRO		
SINAPI	*96110*	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	30.89
		DIVISÓRIAS		
SINAPI	*102253*	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	67.38
SINAPI	*91338*	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16.93
		LOUÇAS E BANCADAS		
SINAPI	*86936*	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14.99
CPU	*COMP.002 - CIVIL*	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	34,84
CPU	*COMP.248-CIVIL*	CUBA INOX INDUSTRIAL PARA PANELÕES, INCLUSO VALVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA	UND	1.48
CPU	*COMP.183 - CIVIL*	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 44CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	1.19
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
SINAPI	*86883*	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17.24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento nesta ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
PLS.: 1594
Assinatura

SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	16,49
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,74
SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,99
SINAPI	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,99
SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,74
SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO. INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	5,24
SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	7,49
SETOP	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO. EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	5,24
SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,24
SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	8,99
SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,99
SETOP	ED-48188	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	U	4,49
SETOP	ED-50299	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA. FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	un	2,99
CPU	COMP 328 - CIVIL	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO - APENAS MÃO DE OBRA	UND	2,99
CPU	COMP 379 - CIVIL	APOIO EM MADEIRA DE LEI	M	40,49
CPU	COMP 302 - CIVIL	REMOÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO	UND	8,99
SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	8.99
CPU	COMP.263-ELÉT	CONECTOR WAGO 6 MM, 2 POLOS	UND	4.49
CPU	COMP.121-ELÉT	TAMPA PARA CONDULETE 3/4" PARA 1 MÓDULO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.24
SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	0.74
SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	M	1.12
SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	0.74
SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2.24
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88.99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144.20
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	19.49
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	56.24
CPU	COMP.016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	23.24
SETOP	ED-48514	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m2	883.70
SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	883.70
SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	29.24
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	74.99
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS. EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	59.99
SETOP	ED-51128	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)	m3	56.24
		COBERTURA		
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	883.70

AMESP FLS.: 1595 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1506
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	29,24
SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	883,70
SETOP	ED-48402	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES	m2	87,41
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	287,63
CPU	COMP 055-CIVIL	FECHAMENTO DE VÃO EM PERFIL VENEZIANA	M2	57,59
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	19,66
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,10
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	252,08
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	35,10
		GERAL		
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	H	876,96
		CABEAMENTO ESTRUTURADO		
SETOP	ED-48365	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	m	894,56
CPU	COMP 063-ELÉT	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UND	113,24
CPU	COMP 013-ELÉT	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE)	UND	89,24
CPU	COMP 107-ELÉT	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	63,74
SETOP	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	187,17
CPU	COMP 018-ELÉT	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
SINAPI	95779,00	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	53,24
CPU	COMP 062-ELÉT	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")	UNO	15,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1597
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 129-ELÉT	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18	M	89,32
SETOP	ED-19583	FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO	m	53,99
CPU	COMP 130-ELÉT.	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 24	UND	4,49
CPU	COMP 131 ELÉT.	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50	UND	1,49
SETOP	ED-49321	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")	m	2,99
CPU	COMP 060-ELÉT	ABRAÇADEIRA COM CUNHA 2"	UND	2,99
CPU	COMP 087-ELÉT	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
CPU	COMP 036-ELÉT	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) DE 2"	UND	1,49
CPU	COMP 088-ELÉT	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,49
CPU	COMP 027 - ELÉT	ACESS POINT WIFI 2.4/5GHZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,49
CPU	COMP 172-ELÉT	PATCH CORD RJ45/RJ45 2,5MT CAT5E	UND	23,99
CPU	COMP 200-ELÉT	CONVERSOR HDMI 4K PARA RJ45	UND	11,99
CPU	COMP 100-ELÉT.	PATCH CORD CAT 6, EXTENSÃO 1,50 M	UND	25,49
CPU	COMP 029 - ELÉT	FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS, COM DISJUNTOR 20A	UND	11,99
CPU	COMP 199-ELÉT.	BANDEJA DESLIZAVEL P/RACK 19 U	UND	1,49
CPU	COMP 028 - ELÉT.	NOBREAK 2200VA entrada e saida de 115V/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,49
CPU	COMP 093 - ELÉT	ROTEADOR UBIQUITI USG-PRO-4	UND	0,74
CPU	COMP 201-ELÉT	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19 1U	UND	7,49
CPU	COMP 197-ELÉT	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK	UND	59,99
SETOP	ED-48375	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	un	1,49
CPU	COMP 196-ELÉT	PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT 6	UND	1,49
CPU	COMP 092 - ELÉT	SWITCH UBIQUITI ES-24-LITE EDGE 24PORTAS GIGABIT C/2 PORTAS SFP GIGABIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,24
CPU	COMP 026 - ELÉT.	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
CPU	COMP 024 - ELÉT	RACK SERVIDOR DE PAREDE 16Ux19Px670mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
CPU	COMP 094 - ELÉT	RACK FECHADO DE PISO STD 24UX670MM	UND	0,74
CPU	COMP 052-ELÉT	PONTO DE REDE EM CX 2X4+TOMADA RJ45/RJ11, EXCLUSO CABEAMENTO	UND	23,99
CPU	COMP 034-ELÉT	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR COM GAIOLA DE PROTEÇÃO EM METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,99
CPU	COMP 307 ELÉT	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DATA SHOW	UND	11,99
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1598
Assinatura

SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,87
CPU	CGBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	16,49
		HIDRÁULICA		
SETOP	*ED-15205*	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	un	0,74
SINAPI	*89355*	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,49
		ELÉTRICA		
SETOP	*ED-49019*	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	8,99
CPU	*COMP.360-ELÉT*	CONECTOR PERFURANTE DUPLO CABO 120MM	UND	2,24
CPU	*COMP.369-ELÉT*	LUVA DE EMENDA DE CABO DE COBRA 120MM²	UND	0,74
		ALVENARIA		
SETOP	*ED-48435*	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	0,06
SINAPI	*87893*	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	0,41
SINAPI	*87794*	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	0,41
SINAPI	*90447*	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,49
SINAPI	*90466*	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,49
		ALVENARIA		
CPU	*COMP.529-CIVIL*	FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA	M²	5,99
SINAPI	*100722*	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	11,99
SINAPI	*100757*	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	11,99
		DIVERSOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,43
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,37
		ESQUADRIA E MASTRO		
CPU	COMP 335 - CIVIL	TELA DE FERRO PADRÃO MOEDA, COM REQUADRO	M²	2,62
CPU	COMP 261 - CIVIL	TELA MOSQUITEIRO MALHA METÁLICA 14 COM REQUADRO METÁLICO	M2	2,57
CPU	COMP 239 - CIVIL	CHUMBAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	7,06
CPU	COMP 096 - CIVIL	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	3,20
CPU	COMP 351 - CIVIL	CORTE DE PERFIS TUBULARES	M	1,40
CPU	COMP 015 - CIVIL	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	3,20
CPU	COMP 159 - CIVIL	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE VIDRO FIXO	M2	5,84
CPU	COMP 079 - CIVIL	BRISE EM PERFIL ESTRUTURADO DE ALUMÍNIO FIXO	M2	5,84
SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	5,84
CPU	COMP 025 - CIVIL	PELÍCULA JATEADA - APLICAÇÃO	M2	7,34
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	1,40
CPU	COMP 352 - CIVIL	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" EM ESQUADRIA METÁLICA	M	2,24
SETOP	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A,20-B,C CAPACIDADE 6 KG	U	1,49
		PINTURA DE ESQUADRIA		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	3,67
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	3,67
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,67
		PISO		
SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	114,97
CPU	COMP 218 - CIVIL	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M2	0,42
		ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,24

AMESP
FLS.: 1599
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1600
Assinatura

SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	20.24
CPU	COMP.414 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO	M²	0.31
CPU	COMP.082-ELÉT	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UND	1.49
CPU	COMP.107-ELÉT	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.24
CPU	COMP.013-ELÉT	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) 3/4	UND	2.99
		CENTRAL DE GÁS		
CPU	COMP.259-ELÉT	CENTRAL GAS GLP PARA 2 CILINDROS 45kg	CJ	0.74
CPU	COMP.199 - CIVIL	TESTE DE ESTANQUEIDADE CENTRAL GLP COM LAUDO	UND	0.74
		FORRO		
CPU	COMP.334 - CIVIL	FORRO TIPO ACM COM ACABAMENTO EM PVDF E ESPESSURA DE 4MM	M²	160.94
		PINGADEIRA		
CPU	COMP.336-CIVIL	PINGADEIRA CONCRETO 0,50 m	M	10.94
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22.49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	59.83
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	5.99

10- CMEI CEBOLINHA
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde
				TOTAL:
		CIVIL		
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	0.68
SINAPI	102992	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	1.72
SETOP	ED-48334	TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIAMETRO (6.3MM)	m	0.74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	87644	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	M2	1,70
SINAPI	89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_10/2022	M2	3,41
SINAPI	87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM, AF_08/2022	M2	3,41
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	0,37
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	0,97
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	4,00
CPU	COMP 016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	3,74
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	M	11,24
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	11,24
		ELEVAÇÃO		
SETOP	ED-49749	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM	m	49,49
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS), AF_06/2017	M3	3,14
SINAPI	104486	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA, AF_11/2022	M3	9,03
CPU	COMP 153-CIVIL	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	15,33
CPU	COMP.156-CIVIL	CONCRETAGEM DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO COM USO DE BALDES, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	11,13
SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M2	134,30
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	12,74
SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	19,60
SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016	M	65,69
CPU	COMP.221 - CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA ASFÁLTICA, TRÊS DEMÃOS	M2	52,55

AMESP
FLS.: 1601
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,68
SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	42,59
CPU	COMP. - CIVIL 105	ACABAMENTO PARA FORRO DRY WALL	M	64,87
CPU	COMP 379 - CIVIL	APOIO EM MADEIRA DE LEI	M	3,37
SETOP	ED-50667	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	31,94
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,08
SINAPI	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	M	2,24
CPU	COMP 218 - CIVIL	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M2	0,44
		COBERTURA		
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	41,58
SINAPI	92560	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	41,58
SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	0,74
SINAPI	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	0,74
SINAPI	92605	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	0,74
SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,24
SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,60
SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,12
SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	2,24
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	21,89
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	21,89

AMESP
FLS.: 1602
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30787770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 30787770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	41,58
CPU	COMP 380 - CIVIL	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 80	M	3,52
CPU	COMP 381 - CIVIL	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 55	M	2,24
CPU	COMP 382- CIVIL	PINGADEIRA CONCRETO 0,35 cm	M	19,64
		REVESTIMENTO		
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m2	283,95
SINAPI	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	279,75
SINAPI	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	46,07
SINAPI	104455	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	91,66
		PISO		
SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	18,88
SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	62,36
SINAPI	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	42,59
SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	42,59
CPU	COMP 068- CIVIL	RODAPE EM PORCELANATO ALTURA 10CM	M	24,16
SETOP	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m2	28,63
SETOP	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m2	30,49
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,42
		PINTURA INTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	93,72
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	93,72

AMESP FLS.: 1603 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1604
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	93,72
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	44,88
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	50,93
SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	42,59
SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	42,59
SETOP	ED-50476	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	42,59
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	42,59
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	75,18
		PINTURA EXERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	57,73
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	57,73
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	43,30
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,73
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	353,31
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	44,03
		PINTURA DE ESQUADRIAS		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	2,48
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2,48
		ESQUADRIAS		
SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	0,52
SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,15
SETOP	ED-50965	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MARCO EM CHAPA METÁLICA	un	3,74
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,74
SINAPI	99689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,12
SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1605
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 417-CIVIL	JANELA EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR	M²	2,69
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
SETOP	ED-50221	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	8,99
SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	8,99
SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	9,74
SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,49
SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,24
SETOP	ED-49945	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	un	8,24
CPU	COMP 499-CIVIL	CAIXA HIDRÁULICA ENTERRADA DIÂMETRO INTERNO DE 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,24
SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,49
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,99
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,24
SINAPI	102623	CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,74
SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,49
SINAPI	99997	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,99
SETOP	ED-50331	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,49
SETOP	ED-50310	BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO	un	0,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1606
Assinatura

SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,49
SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,49
SINAPI	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,49
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,99
SINAPI	89721	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,24
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,49
SETOP	ED-50308	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA	un	0,74
SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	0,74
SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,49
SINAPI	86916	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,49
		LOUÇAS E BANCADAS		
CPU	COMP 002 - CIVIL	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	26,60
SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,49
SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,49
SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	5,26
SINAPI	100852	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,99
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	83,24
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	154,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1607
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	33,74
		GERAL		
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	42,59
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	TRA-CAR-005	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	43,28
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	432,89
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	159,55
SETOP	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	33,29
SETOP	IID-TAP-010	TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO A, H = 2,20 M (PADRÃO DER-MG - COM REMOÇÃO)	m	59,37
		CALÇADA		
SINAPI	TER-ATE-015	ATERRO COMPACTADO MANUAL COM SOQUETE	m3	40,53
SINAPI	94999	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	204,93
SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,74
		MURO		
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	34,68
SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	29,99
SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,83
SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	16,67
SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	148,12
SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	194,05
SETOP	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	396,74
SINAPI	87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	431,44
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	20,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1608
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP.071-CIVIL	PINGADEIRA CONCRETO 0.25 cm	M	84,37
CPU	COMP.221 - CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA ASFÁLTICA, TRES DEMÃOS	M2	37,49
		PINTURA		
SETOP	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	442,96
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	442,96
SETOP	AUX-LIX-005	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO manual para preparação e conservação	m2	442,96
		ESQUADRIAS		
CPU	COMP.047-CIVIL	PORTAO DE CORRER EM CHAPA COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	4,94
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	4,94
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	10,22
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78,78
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,41
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	19,49
		GERAL		
		EQUIPAMENTOS		
CPU	COMP.017-CIVIL	CONTAINER COM AR CONDICIONADO 6M COMPRIMENTO, 2,5 M DE ALURTA - LOCAÇÃO	UND	4,49
CPU	COMP.018-CIVIL	CONTAINER PARA DEPÓSITO 6M COMPRIMENTO, 2,5 M DE ALURTA - LOCAÇÃO	UND	4,49

11- CMEI
LEONILDES
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		GÁS		
SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,37
SINAPI	92699	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	92704	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
SINAPI	99627	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,49
SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,24
SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,49
SETOP	ED-49821	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,50 M	U	2,99
SINAPI	103823	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	3,74
SINAPI	92904	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
CPU	COMP 511 - CIVIL	REGULADOR 2 ESTAGIO	UND	1,49
		CIVIL		
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	40,67
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,06
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,06
SINAPI	102707	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	1,49
		DIVERSOS		
CPU	COMP 016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	0,74
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,32
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	0,44
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	1,17
CPU	COMP 016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	0,74
SETOP	ED-48495	REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	U	0,74

AMESP
FLS.: 1669
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

AMESP
FLS.: 1610
Assinatura

SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL. INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	0,37
CPU	COMP.015-CIVIL	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	13,10
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	4,49
		FUNDAÇÃO E CONCRETAGEM		
SETOP	ED-49749	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM	m	1,49
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	0,02
SINAPI	104406	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA). FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0,11
SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020	M	1,49
SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	0,52
SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022	M2	4,49
		REVESTIMENTO		
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m2	12,54
SINAPI	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_05/2022	M2	12,54
		PINTURA INTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	35,86
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	35,86
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,86
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,29
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	15,56
		CENTRAL GLP		
CPU	COMP.198 - CIVIL	TESTE DE ESTANQUEIDADE CENTRAL GLP	UND	0,74
CPU	COMP.377-CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2" PARA INSTALAÇÕES DE GÁS TIPO P-13	UND	1,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 259-ELÉT	CENTRAL GAS GLP PARA 2 CILINDROS 45kg	CJ	0,74
SETOP	ED-49827	REGISTRO DE GAS D = 1/2"	U	0,74
SINAPI	103907	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2,24
SINAPI	97537	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74
SINAPI	97552	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74
SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,12
		ESQUADRIA		
CPU	COMP 095-CIVIL	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	15,21
CPU	COMP 260-CIVIL	PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE FERRO	M2	3,14
CPU	COMP 264-CIVIL	FECHADURA TIPO ROSETA, COM TRAVA (TETRA)	UND	0,74
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,74
SETOP	ED-49612	RÉGUA PARA ALIZARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, COLOCADO	q	1,49
SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1,85
SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	2,24
CPU	COMP 345-CIVIL	PORTINHOLA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº18, COM GUARNICAO EM CANTONEIRA,COM ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE FORN ECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,06
SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	1,85
		PINTURA DE ESQUADRIA		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	48,59
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	48,59
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	48,59
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	1,34

AMESP
FLS.: 1611
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1612
Assinatura

SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,34
		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SETOP	ED-49316	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 15 (1/2")	m	44,02
CPU	COMP.126-ELÉT	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) DE 1/2"	UND	22,49
CPU	COMP.246-ELÉT	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,49
CPU	COMP.162-ELÉT	TAMPA PARA CONDULETE COM UMA TOMADA	UND	7,49
CPU	COMP.019-ELÉT	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, PP, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,59
CPU	COMP.179-ELÉT	MÓDULO DE TOMADA 10 A	UND	7,49
CPU	COMP.128-ELÉT	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2")	UND	5,99
CPU	COMP.248-ELÉT	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 1/2"	UND	20,99
CPU	COMP.249-ELÉT	TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC (DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1"[25MM]	UND	29,24
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,24
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,50
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2,80

12- CMEI NOVA FLORESTA
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		GÁS		
SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	14,99
SINAPI	92699	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	92704	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
SINAPI	99627	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,74
SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,99
SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,49
SINAPI	103823	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	3,74
SINAPI	92904	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74
SINAPI	103814	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,49
SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74
CPU	COMP 228-CIVIL	PIG TAIL MANGOTE PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,49
CPU	COMP 248-ELÉT	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 1/2"	UND	6,74
CPU	COMP 332 - CIVIL	SUPORTE PARA MODULO TIPO MÃO FRANCESA	UND	1,49
CPU	COMP 503 - CIVIL	COLETOR DE GAS CENTRAL SAIDA DUPLO	UND	0,74
CPU	COMP 510 - CIVIL	REGULADOR 1 ESTAGIO 1/2	UND	0,74
CPU	COMP 511 - CIVIL	REGULADOR 2 ESTAGIO	UND	0,74
		DIVERSOS		
CPU	COMP 299-CIVIL	DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO	M	117,74
CPU	COMP 335-CIVIL	HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO	M2	3,30
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,11
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,37
		SINALIZAÇÃO		
CPU	COMP 414 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO	M²	0,05
		EXTINTOR		

AMESP
FLS.: 1613
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	COMP.474-CIVIL	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 4 KG, CLASSE BC, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	0,01
		MATERIAIS HIDRÁULICOS CEM		
SINAPI	9867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	37,49
SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	22,49
SINAPI	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	22,49
SINAPI	99	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	7,49
SINAPI	96	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	7,49
SINAPI	95	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	7,49
SINAPI	7109	TE PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	14,99
SINAPI	3540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	22,49
SINAPI	3542	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	37,49
SINAPI	3503	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	22,49
SINAPI	3847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	7,49
SINAPI	3873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	7,49
SINAPI	818	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	14,99
SINAPI	11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	5,99
SINAPI	11824	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALÃO PLÁSTICO	UN	5,99
SINAPI	20080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	3,74
SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	3,74
SINAPI	111	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA	UN	3,74
SINAPI	65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	UN	3,74

AMESP
FLS.: 1614
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	3,74
SINAPI	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	37,49
SINAPI	38120	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	KG	0,52
SINAPI	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	7,49
SINAPI	7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	7,49
SINAPI	38023	LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,49
SINAPI	828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	14,99
SINAPI	36384	ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM	UN	7,49
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,95
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,37
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU	COMP 001 - CIVIL	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - MANUAL	M3	1,31
SETOP	ED-48471	REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS (VÁLVULA DE DESCARGA, CAIXA SILENCIOSA)	U	17,99
SETOP	ED-48436	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	0,02
SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,49
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	0,74
SETOP	ED-49946	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM	un	5,99
SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,99
CPU	COMP 090-CIVIL	DUCHA HIG 3T 220V ELÉTRICA	UND	2,99
SETOP	ED-50310	BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO	un	14,99
CPU	COMP 114-CIVIL	KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UNO	0,74
SETOP	ED-50323	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,74
CPU	COMP 044-CIVIL	REVISÃO PONTOS DE AGUA (VAZAMENTOS)	UND	30,74
CPU	COMP 328 - CIVIL	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO - APENAS MÃO DE OBRA	UND	52,49
CPU	COMP 378-CIVIL	INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO	UND	14,24

AMESP
FLS.: 1615
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 089-CIVIL	TORNEIRA ELETRICA	UND	0.74
		REVESTIMENTO		
SINAPI	101736	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRILICO. AF_09/2020	M2	5.66
SETOP	ED-50750	REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	1.49
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CPU	COMP. 146-ELÉT.	REFLETOR LED 100 W	UND	1.49
CPU	COMP 223-CIVIL	EXAUSTOR AXIAL 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.99
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4.49
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4.49
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	121.49
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.49
CPU	COMP 160-ELÉT.	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15 W	UND	3.74
CPU	COMP 061-ELÉT.	CONTROLADOR DE VELOCIDADE DE VENTILADOR DE PAREDE, INCLINDO MÓDULO, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.99
CPU	COMP 164-ELÉT.	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UND	2.99
CPU	COMP 098-ELÉT.	MANUTENÇÃO/REVISÃO ELÉTRICA - APENAS MÃO DE OBRA	UND	24.74
CPU	COMP 005-ELÉT.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0.74
CPU	COMP 035-ELÉT.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	UN	2.99
CPU	COMP 019-ELÉT.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, PP, FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112.49
SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	8.99
SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	8.99
SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.49
SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.49

AMESP
FLS.: 1616
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1617
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13.49
CPU	COMP 279-ELÉT.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, PP, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11.99
CPU	COMP 332 - CIVIL	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.99
SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0.74
		COBERTURA E CALHAS		
CPU	COMP 099 CIVIL	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, INCLUSO AVALIAÇÃO DAS TELHAS E RELOCAÇÃO DE TELHAS AFASTADAS, EXCLUSO TELHA NOVA	M2	270.41
SINAPI	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	67.60
SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	67.60
CPU	COMP 102-CIVIL	LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS	M	52.49
CPU	COMP 071-CIVIL	PINGADEIRA CONCRETO 0,25 cm	M	0.37
CPU	COMP 006 - CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM, INCLUSIVE DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	36.74
		PINTURA INTERNA		
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	33.96
SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	13.58
SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	33.96
SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	73.23
SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	73.23
SINAPI	88499	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29.29
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	73.23
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	7.49
SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	7.49
SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7.49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1618
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,49
		ESQUADRIAS		
SETOP	ED-50721	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS	m	2,47
CPU	COMP 239-CIVIL	CHUMBAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	0,16
CPU	COMP 038-CIVIL	REVISÃO EM ESQUADRIAS METÁLICA	M2	1,26
		PEÇAS DE GRANITO		
SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,91
CPU	COMP 177-CIVIL	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO	M2	0,74
		PISO		
SETOP	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m2	19,84
SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m3	1,38
CPU	COMP 082-CIVIL	TAMPA PLACA CONCRETO MOLDAD NA OBRA e=5CM	M2	1,09
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,66
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,35
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	4,42
		MATERIAIS HIDRÁULICOS CEM		
SINAPI	9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	37,49
SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	22,49
SINAPI	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	22,49
SINAPI	99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	7,49
SINAPI	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	7,49
SINAPI	95	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	7,49
SINAPI	7109	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	14,99
SINAPI	3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	22,49
SINAPI	3542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	37,49
SINAPI	3503	JOELHO PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	22,49
SINAPI	3847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,49
SINAPI	3873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

Página 112/179
AMESP
FLS.: 1619
Assinatura

SINAPI	818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	14.99
SINAPI	11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	5.99
SINAPI	11824	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	5.99
SINAPI	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	3.74
SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	3.74
SINAPI	111	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UN	3.74
SINAPI	65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	3.74
SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	3.74
SINAPI	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	37.49
SINAPI	38120	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	KG	0.52
SINAPI	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	7.49
SINAPI	7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	7.49
SINAPI	38023	LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7.49
SINAPI	828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	14.99
SINAPI	38384	ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM	UN	7.49
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.95
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0.37

13- OBRA: CORAÇÃO EUCARÍSTICO
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		GÁS		
CPU	COMP.248-ELÉT	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 1/2"	UND	1.49
		CIVIL		
SINAPI	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3.22
		ELÉTRICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP.136-ELÉT	VIDEO PORTEIRO ELETRÔNICO COLORIDO (INTERFONE COM CÂMERA)	UND	0,74
CPU	COMP.315-ELÉT	FECHADURA DIGITAL SEM FIO	UND	0,74
SINAPI	98281	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	11,99
SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,24
SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,74
SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,74
		DIVERSOS		
CPU	COMP.512 - CIVIL	PROTECAO/PORTINHOLA DE FERRO PARA INTERFONE	M2	0,04
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,93
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,14

14- OBRA: EMERGENCIAL SAÚDE
MUNICIPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	1,24
		ESQUADRIA		
CPU	COMP.069-CIVIL	JANELA EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 8MM	M2	1,24
CPU	COMP.132 - CIVIL	ADESIVO ISUNFILM PARA APLICACAO EM VIDRO TEMPERADO	m²	1,24
CPU	COMP.131-CIVIL	FECHO/ FECHADURA PARA JANELA/PORTA DE VIDRO, COM PUXADOR E TRINCO	UND	0,74
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,14
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,49

AMESP
FLS.: 1620
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

CPU	COMP 128-CIVIL	TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,49
		ESQUADRIAS		
SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,74
SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,74
SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	0,55
SINAPI	102165	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,55
CPU	COMP.025 - CIVIL	PELICULA JATEADA - APLICAÇÃO	M2	0,55
		DIVERSOS		
SETOP	ED-21596	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, PARA APOIO DE BANCADA/ PRATELEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA	m	2,39
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,89
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,10
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SINAPI	101695	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,24
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
SINAPI	9571	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 75 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	22,49
SINAPI	3478	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,49
SINAPI	3511	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,49
SINAPI	3865	LUVA PVC SOLDÁVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,49
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,24
SETOP	ED-50328	TORNEIRA METÁLICA PARA BEBEDOURO, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,24
		DIVERSOS		
SINAPI	11621	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	M2	9,37
SINAPI	7566	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	187,49
SINAPI	7563	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	59,99

AMESP
FLS.: 1621
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1622
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,64
CPU	COMP 199 - CIVIL	INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	UND	0,74
		ESQUADRIAS		
SINAPI	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	UN	0,74
CPU	COMP 340-CIVIL	SOLDAGEM DE EXTENSOR DE TUBO METÁLICO	M	2,24
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,99
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,59
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,24
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,24
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CPU	COMP 294 ELET	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA 42X42, EXCLUSO INSTALAÇÃO	UND	1,49
		ESQUADRIAS		
SINAPI	11519	MAÇANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM	PAR	3,74
SINAPI	ED-48458	REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURA E MAÇANETAS), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	un	0,74
SETOP	ED-50957	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON	m2	0,35
CPU	COMP 050-CIVIL	INSTALAÇÃO DE FECHADURAS	UND	0,74
SINAPI	91306.00	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,74
CPU	COMP 0362-CIVIL	REMOÇÃO DE MAÇANETAS OU DOBRADIÇAS	UND	3,74
CPU	COMP 0363-CIVIL	MAÇANETA ALAVANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,74
CPU	COMP 042-CIVIL	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - APENAS MÃO DE OBRA	M2	7,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1623
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	43611/30	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,49
		DIVERSOS		
CPU	COMP 0363-CIVIL	REPARO VALVULA DE DESCARGA	UND	1,49
SINAPI	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	74,99
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,22
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CPU	COMP 295 ELÉT	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA 29,5X29,5	UND	7,49
CPU	COMP 294 ELÉT	LUMINARIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA 42X42	UND	1,49
CPU	COMP 074-ELÉT	ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 200X4,6MM , 100 UNIDADES	UND	2,99
SETOP	MATED-9871	LÂMPADA (TIPO: LED| FORMATO: BULBO-A70| POTÊNCIA: 20W|LÚMENS: 2000LM|COR DA LUZ BRANCA|TEMPERATURA DA COR: 6500K|SOQUETE-BASE: E27|TENSÃO: 110/220V)	UND	11,24
		ELEVAÇÃO		
CPU	COMP 149-CIVIL	DIVISÓRIA EM EUCATEX	M²	21,37
SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	0,79
SETOP	ED-48210	PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL): DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECA E ÚMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO	m2	0,79
CPU	COMP 349-CIVIL	PORTA PARA DIVISÓRIA EUCATEX , COM FERRAGENS, 0,80X2,10M	UND	1,49
		DIVERSOS		
CPU	COMP 343-CIVIL	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 200 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	89,99
CPU	COMP 119-CIVIL	LIMPEZA AR CONDICIONADO ATÉ 24.000 BTUs	UND	0,74
CPU	COMP 338-CIVIL	MANUTENÇÃO MOTOR PORTÃO FUNDOS DA UPA	UND	0,74
CPU	COMP 339-CIVIL	MANUTENÇÃO MOTOR PORTÃO AMBULÂNCIA UPA	UND	0,74
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,99
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1624
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

15 - OBRA: UPA 3
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	*ED-51131*	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	0,80
CPU	*COMP.016-CIVIL*	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UNO	0,74
SINAPI	*97626*	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,04
CPU	*COMP.015-CIVIL*	REMOCÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	5,24
SETOP	*ED-48435*	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	0,44
		ESTRUTURA		
SINAPI	*101176*	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA	M	1,49
SINAPI	*104488*	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF_11/2022	M3	0,06
		REVESTIMENTO		
SETOP	*ED-50730*	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m2	1,03
SINAPI	*87811*	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	1,03
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	*ED-50514*	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	1,03
SINAPI	*88489*	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,03
		ESQUADRIA		
CPU	*COMP.047-CIVIL*	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	7,04
SINAPI	*COMP.129-CIVIL*	CREMALHEIRA DE PORTÃO DE CORRER	M	3,52
SETOP	*COMP.130-CIVIL*	CANTONEIRA PARA PORTÃO	M	1,49
		PINTURA DE ESQUADRIA		
SINAPI	*100717*	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	14,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	14.09
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	14.09
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.04
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRAFICO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0.74

16- OBRA: CONSERVATÓRIO
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	14.99
SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7.64
		REVESTIMENTO		
SETOP	ED-48505	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPE INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m	164.39
SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2022	M2	0.74
CPU	COMP 290 - CIVIL	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM	M	164.39
CPU	COMP 009 - CIVIL	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (INSTALADO COM ARGAMASSA AC II)	M2	0.29
		PINTURA ESQUADRIAS		
SINAPI	102193.00	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	8.16
SINAPI	102214.00	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8.16

AMESP
FLS.: 1625
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1626
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	11,39
		ESQUADRIAS		
SINAPI	91011.00	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,74
SINAPI	91012.00	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,49
SINAPI	90830.00	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2,24
SINAPI	90806.00	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2,24
SETOP	ED-49612	RÉGUA PARA ALIZARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	GI	4,49
SINAPI	102181.00	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	2,49
CPU	COMP 314 - CIVIL	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM	UND	0,74
CPU	COMP 096-CIVIL	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	3,68
CPU	COMP 085-CIVIL	TRAVA/ PRENDEDOR DE PORTA DE LATÃO	UND	23,99
SINAPI	91338.00	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,64
CPU	COMP 322 - CIVIL	Porta acustica em madeira 0,90 x 2,10 espessura 60mm	UND	0,74
CPU	COMP 323 - CIVIL	PROTECAO PARA PORTAS,EM CHAPA DE ALUMINIO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	11,84
SINAPI	100868.00	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,99
CPU	COMP 327 - CIVIL	CORRENTE PARA JANELA BASCULANTE DE VIDRO	UND.	13,49
		FORRO		
SINAPI	96114.00	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	1,26
SINAPI	96369.00	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	3,52
		PISO		
SETOP	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	m2	14,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	98689.00	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	2,99
SETOP	ED-50574	APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m	28,04
SETOP	ED-50617	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA	m2	305,39
CPU	COMP 081-CIVIL	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANILITE	M2	305,39
		PINTURA INTERNA		
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	8,47
SINAPI	88497,00	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	8,47
SINAPI	88489,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,01
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	4,45
		HIDRÁULICA		
SINAPI	100856,00	MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,49
SINAPI	86987,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,74
SINAPI	99635,00	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,49
		HIDRÁULICA		
SINAPI	104476,00	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	1,49
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55,74
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	7,54
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU	COMP 001 - CIVIL	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	71,66
CPU	COMP 016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	10,49

AMESP
FLS.: 1627
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	DEM-POR-005	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m2	100.77
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	29.77
SINAPI	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	47.76
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	68.99
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017	M	68.99
SETOP	DEM-PIS-025	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	14.48
		COBERTURA		
SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	355.03
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	355.03
SINAPI	92818	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_12/2015	UN	8.99
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	355.03
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	355.03
SETOP	COB-CUM-015	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES	m	33.33
SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	66.67
SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15.97
SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	2.24
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	74.99
SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5.99

AMESP
FLS.: 1628
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,99
SINAPI	89693	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,49
SINAPI	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,99
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	355,03
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	15,97
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	15,97
		PAREDES E PAINÉIS		
SINAPI	96369	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	432,72
SINAPI	89488	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	161,40
CPU	COMP 141-CIVIL	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	474,30
SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	41,63
SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	10,46
		REVESTMENTO		
SINAPI	REV-CHA-015	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM PREPARO MECÂNICO	m2	322,61
SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	322,61

AMESP
ELS.: 1629
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	52,70
SINAPI	87416	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	79,92
		PISO		
SETOP	PIS-MIT-025	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE. EXCLUSIVE RESINA	m2	266,62
CPU	COMP.028-CIVIL	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANILITE	M2	266,62
CPU	COMP.147-CIVIL	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA SOBRE RIPÃO DE 4X8 CM	M²	36,79
CPU	COMP.152-CIVIL	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PISO DE MADEIRA. AF_06/2017	M2	36,79
CPU	COMP.290 - CIVIL	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM	M	236,99
SETOP	PIS-MIT-005	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO	m2	14,48
		PINTURA INTERNA		
SETOP	PIN-LIX-005	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	573,12
SETOP	PIN-LIX-006	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	587,42
SETOP	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	1389,90
SETOP	PIN-SEL-010	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	587,42
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1389,90
SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	587,42
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1074,96
SETOP	PIN-OLE-005	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	671,35
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	587,42
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	PIN-LIX-005	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	469,53
SETOP	PIN-LIX-006	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	12,83

AMESP
FLS.: 1630
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1631
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	469,53
SETOP	PIN-SEL-010	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	12,83
SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	469,53
SETOP	PIN-EMA-008	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	10,26
SETOP	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	469,53
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,83
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	395,78
		ESQUADRIAS		
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	17,99
CPU	COMP 145-CIVIL	INSTALAÇÃO DE PORTAL, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA	UN	13,49
CPU	COMP 030-CIVIL	INSTALAÇÃO DE FOLHA PORTA DE MADEIRA	UN	20,24
CPU	COMP 196-CIVIL	JANELA 1,5X2,00 COM VENEZIANA	UND	0,74
CPU	COMP 157-CIVIL	FECHAMENTO DE VÃO EM PERFIL VENEZIANA DE ALUMÍNIO	M2	10,68
CPU	COMP 069-CIVIL	JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 8MM	M2	12,05
CPU	COMP 225-CIVIL	INSTALAÇÃO DE ALIZAR	M	206,54
SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	82,97
CPU	COMP 183 - CIVIL	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 44CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	2,26
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	2,99
SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1632
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.49
CPU	COMP.288-CIVIL	JANELA 2.5X2.00 COM VENEZIANA	UND	5.24
CPU	COMP.289-CIVIL	JANELA 3.55X2.00 COM VENEZIANA	UND	2.24
		PINTURA DE ESQUADRIAS		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	35.95
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	173.16
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	35.95
SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO. 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	173.16
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4.49
SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4.49
SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1.49
SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4.49
SINAPI	89368	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.49
SETOP	MET-TOR-030	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7.49
SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.49
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7.49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.49
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.49
SETOP	MET-DUC-005	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2.99
SINAPI	100850	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2.99
		REFORÇO ESTRUTURAL		
SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0.04
SETOP	FUN-TRA-020	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM	m	5.99
SINAPI	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021	KG	6.82
SINAPI	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	KG	6.82
SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25 DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015	KG	20.17
SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS DIÂMETRO = 10.0 MM. AF_09/2021	KG	20.17
SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	1.49
SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	5.99
SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	4.04
SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	4.04
SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0.52
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0.52
SETOP	ED-19634	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	26.24
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	258.74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	597.37

AMESP
Fls.: 1633
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1634
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	71,24
		GERAL		
SETOP	LIM-GER-005	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	710,08
CPU	COMP.086-CIVIL	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX 80 CM X 60 CM	UND	0,74

17- OBRA: SAMU
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL
		PRELIMINARES		
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,17
CPU	COMP.294-CIVIL	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO DE LAJES E FACHADAS	M2	23,62
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO). INCLUSIVE RODIZIOS. EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	7,49
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	7,49
		IMPERMEABILIZAÇÃO		
SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	23,80
SETOP	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO	m2	23,80
		PINTURA INTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	21,14
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	21,14
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,45
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,65
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	12,49
SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	10,07
SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	10,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1635
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-50476	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	4,02
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,07
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	11,24
		COBERTURA		
SINAPI	COMP 007 - CIVIL	REVISÃO DE TELHA DE COBERTA EM TELHA DE ALUMINIO, CONSTANDO DE RETIRADA DE TELHAS SOLTAS, INCLUSIVE REVISÃO DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS, COM TRANSPORTE VERTICAL	M2	6,69
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,65
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,74

18- OBRA: CEASA
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	16,76
CPU	COMP 016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	4,49
SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	1,35
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	77,41
		FUNDAÇÃO		
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,34
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_06/2017	M3	1,21
SINAPI	104466	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,56
		REVESTIMENTO		
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m2	3,09
SINAPI	87611	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2022	M2	3,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		CALÇADA		
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	36.95
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1.10
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2.95
SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0.64
		ESQUADRIA		
CPU	COMP 479-CIVIL	JANELA EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO LISO FUMÊ 6MM	M2	6.66
SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2.42
SETOP	ED-26408	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	un	0.74
SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	m2	1.25
SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5.05
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5.05
		ALAMBRADO		
SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2016	M	4.64
		COBERTURA		
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS. INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1777.49
SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS. INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	516.17
SINAPI	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2.24
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	156.14
SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	46.23
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	110.90
SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4.34
CPU	COMP 155-CIVIL	BOCAL PARA CALHA GALVANIZADA	UND	0.74

AMESP FLS.: 1636 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5.62
SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	0.74
SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15.59
		PINTURA METÁLICA		
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	45.15
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	45.15
		ELÉTRICA		
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1.49
SETOP	ED-13335	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	2.24
CPU	COMP.279-ELÉT.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, PP, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37.49
CPU	COMP.122-ELÉT.	ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS 390X4,8MM - 100 UNIDADES	UND	2.99
CPU	COMP.247-ELÉT.	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 15 MM (1/2"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37.49
CPU	COMP.018-ELÉT.	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37.49
CPU	COMP.146-ELÉT.	REFLETOR LED 100 W	UND	5.99
CPU	COMP.064-ELÉT.	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR 50W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0.74
SINAPI	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	0.74
CPU	COMP.113-ELÉT.	PORTEIRO ELETRONICO COM 1 INTERFONE	UND	0.74
		PAISAGISMO		
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	77.41
		HIDRÁULICA		
SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1.49
SETOP	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	0.74
SETOP	ED-50323	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0.74

AMESP
FLS.: 1637
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1638
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 002 - CIVIL	BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS ESQUIVALENTES NA REGIÃO	M2	1.64
CPU	COMP 525 - CIVIL	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON (50X30)MM, COMPRIMENTO 55CM, EM ALVENARIA, PARA APOIO DE BANCADA/ PRATELEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA	M	2.02
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30.11
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58.33
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRAFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	11.24
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	79.19
SETOP	ED-48487	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	0.83
SETOP	ED-48434	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	172.71
SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	3.26
SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	21.94
CPU	COMP 016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	3.74
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	29.99
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO). INCLUSIVE RODIZIOS. EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	29.99
SETOP	ED-48493	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m2	6.29
SETOP	ED-48468	REMOÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE	U	0.74
		FUNDAÇÃO		
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2.41
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	6.79
SINAPI	96557	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	5.64
		ALAMBRADO		
SINAPI	96522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	58.52
		COBERTURA DA GUARITA		
SINAPI	COMP 099-CIVIL	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA. INCLUSO AVALIAÇÃO DAS TELHAS E RELOCAÇÃO DE TELHAS AFASTADAS. EXCLUSO TELHA NOVA	M2	91.01
SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	22.75
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22.75
		COBERTURA METÁLICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1777,49
SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	381,47
SINAPI	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,24
SINAPI	92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	53,91
SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,34
SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	19,69
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	20,29
SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	33,62
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	76,82
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	76,82
		CALÇADAS E MEIO FIO		
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	15,81
SINAPI	103341	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	9,29
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	28,26
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	28,26
SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	105,44
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	121,78
		PINTURA INTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	126,92
SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	46,36
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	126,92

AMESP
FLS.: 1639
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	46.36
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	106.48
SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	46.36
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	60.11
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	66.81
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	46.36
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	141.76
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	76.51
SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	35.69
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	76.51
SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	35.69
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32.05
SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	14.27
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	44.45
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32.05
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35.69
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	69.60
		ESQUADRIAS		
CPU	COMP 526 - CIVIL	PORTÃO DE CORRER EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" E TELA DE AÇO 10X10	M²	19.79
SETOP	ED-50986	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	m2	14.64
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.49
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4.49
SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2.99
CPU	COMP 048 - CIVIL	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANA	M	8.99
CPU	COMP 035 - CIVIL	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	9.89
CPU	COMP 176 - CIVIL	PUXADOR CENTRAL PARA JANELAS DE CORRER	UND	0.74
CPU	COMP 038 - CIVIL	REVISÃO EM ESQUADRIAS METÁLICA	M2	14.51
CPU	COMP 096 - CIVIL	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	9.89
		PINTURA DE ESQUADRIAS		

AMESP
FLS.: 1640
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	68,89
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	12,59
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	68,89
SETOP	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m2	12,59
		ELÉTRICA		
SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,51
SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,49
SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,49
SETOP	ED-7248	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	2,99
SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,42
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,85
SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,74
SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,99
SETOP	ED-13338	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	11,99
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,24
SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,24
SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
SETOP	ED-5618	PLACA 4"X2" CEGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE	un	1,49
SETOP	ED-49060	CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM	m	3,74
SETOP	ED-15781	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	un	0,74
SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,49
CPU	COMP 250-CIVIL	INSTALAÇÃO DE CANCELA AUTOMÁTICA	UND	0,74
SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,49
		GERAL		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		

AMESP
FLS.: 1641
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	123,74
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	16,49
		DIVERSOS		
CPU	COMP.085-CIVIL	CANCELA AUTOMATICA COM BRAÇO METALICO DE 3,5M ATÉ 4M	UND	0,74
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	64,43
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	0,71
SETOP	ED-48494	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m2	3,70
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	40,07
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	400,74
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	40,07
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	275,12
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	125,62
SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	2,24
SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	11,22
SETOP	ED-50476	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	2,24
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	11,22
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA, AF_01/2020	M	187,34
SETOP	ED-50520	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	m2	1,48
		PINTURA DE LOGOS		
CPU	COMP.155-CIVIL	PINTURA DE LOGOMARCAS EM PAREDE	M2	9,07
CPU	COMP.309 - CIVIL	EXECUÇÃO DE PINTURA ARTISTICA EM PAREDE	UND	0,74
		ESQUADRIAS		
SINAPI	91339	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,70
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,21
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2,99
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU	COMP.334-CIVIL	SERVIÇO DE DRENAGEM DE CAIXA DE ESGOTO COM USO DE BOMBAS	M3	11,75

AMESP
FLS.: 1642
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1643
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP.335-CIVIL	HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO	M2	35,06
CPU	COMP.336-CIVIL	REMOÇÃO DE MOTOR BOMBA	UND	1,49
		BOMBAS		
CPU	COMP.285-CIVIL	BOMBA SUBMERSA PARA ÁGUA DE ESGOTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,49
		ELÉTRICA		
CPU	COMP.271-ELÉT.	RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 16-25A	UND	1,49
CPU	COMP.272-ELÉT	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 18A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,49
SETOP	ED-48946	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	1,49
SINAPI	92344	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
CPU	COMP.274-ELÉT	BUCHA REDUCAO GALVANIZADO 2.1/2"x2"	UND	1,49
CPU	COMP.275-ELÉT	ABRAÇADEIRA REFORÇADA 54X62	UND	2,99
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,65
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2,24
		ELETRICA		
SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	269,99
CPU	COMP.276-ELÉT.	CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4X1 INTELBRAS	UND	4,49
CPU	COMP.277-ELÉT.	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED.ENTRADA BIVOLT 110/220 5A	UND	2,24
CPU	COMP.278-ELÉT.	Balun passivo - 300 - Modem FS-420/SR, fab Showtec ou similar	UND	4,49
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,50
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,74

19- OBRA: COIFAS ESCOLAS
ENDEREÇO: PATOS DE MINAS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		COIFA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1644
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 504 - CIVIL	COIFA 2,6MX1,6M EM AÇO INOX + 1 M DE TUBO AÇO INOX 40CM+3 M DE TUBO AÇO GALVANIZADO 40 CM + 3 M DE TUBO AÇO GALVANIZADO 40 CM + 1 EXAUSTOR 40 CM INSTALAÇÃO DE COIFAS E TUBOS (NÃO INCLUSO SERVIÇOS DE ELETRICISTA E PEDREIRO)	UND	0,74
CPU	COMP 505 - CIVIL	COIFA 1,8MX1,35M EM AÇO INOX + 3 M DE TUBO AÇO INOX 40CM+7,5 M DE TUBO AÇO GALVANIZADO 40 CM + 1 EXAULSTOR DE 40CM + INSTALAÇÃO DE COIFAS E TUBOS (NÃO INCLUSO SERVIÇOS DE ELETRICISTA E PEDREIRO)	UND	0,74
CPU	COMP 506- CIVIL	COIFA 2,1MX1,35M EM AÇO INOX + 3 M DE TUBO AÇO INOX 40CM+7,5 M DE TUBO AÇO GALVANIZADO 40 CM + 1 EXAULSTOR DE 40CM + INSTALAÇÃO DE COIFAS E TUBOS (NÃO INCLUSO SERVIÇOS DE ELETRICISTA E PEDREIRO)	UND	0,74
CPU	COMP 507- CIVIL	COIFA 2,5MX1,4M EM AÇO INOX + 3 M DE TUBO AÇO INOX 40CM+7,5 M DE TUBO AÇO GALVANIZADO 40 CM + 1 EXAULSTOR DE 40CM + INSTALAÇÃO DE COIFAS E TUBOS (NÃO INCLUSO SERVIÇOS DE ELETRICISTA E PEDREIRO)	UND	0,74
CPU	COMP 508- CIVIL	COIFA 2,6MX1,4M EM AÇO INOX + 3 M DE TUBO AÇO INOX 40CM+7,5 M DE TUBO AÇO GALVANIZADO 40 CM + 1 EXAULSTOR DE 40CM + INSTALAÇÃO DE COIFAS E TUBOS (NÃO INCLUSO SERVIÇOS DE ELETRICISTA E PEDREIRO)	UND	0,74
CPU	COMP 509- CIVIL	COIFA 2,3MX1,4M EM AÇO INOX + 3 M DE TUBO AÇO INOX 40CM+7,5 M DE TUBO AÇO GALVANIZADO 40 CM + 1 EXAULSTOR DE 40CM + INSTALAÇÃO DE COIFAS E TUBOS (NÃO INCLUSO SERVIÇOS DE ELETRICISTA E PEDREIRO)	UND	0,74
		DIVERSOS		
SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_11/2022	UN	4,49
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	76,65
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRAFICO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	13,49

20- OBRA: ACADEMIA DA SAÚDE NOVA FLORESTA
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1645
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		GUARDA CORPO		
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	0.83
SETOP	ED-50939	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2" COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,35 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	m	5.24
SETOP	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	m2	0.83
		PINTURA METÁLICA		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	4.87
SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	4.87
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4.87
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.74
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	0.28

24 OBRA: E.M MARIA MADALENA
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		ALVENARIA ESTRUTURAL		
SETOP	ED-48220	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	17.45
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	14.54
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	14.54
SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_06/2017	M3	0.66
		CALÇADA		
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	13.87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1.81
		RESINA PALCO		
CPU	COMP.081-CIVIL	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANILITE	M2	12.18
SETOP	ED-50617	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE. EXCLUSIVE RESINA	m2	12.18
		DIVERSOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.62
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.13
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0.74
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	1.06
SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5.69
CPU	COMP.016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	1.49
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	6.24
SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	3.18
CPU	COMP.015-CIVIL	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	3.77
		EXECUÇÃO DAS RAMPAS E ESCADAS		
SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	6.08
CPU	COMP.156-CIVIL	CONCRETAGEM DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO COM BALDE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1.21
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	4.59
SETOP	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m2	23.71
SINAPI	104489	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1.10
SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	51.65
SETOP	ED-50611	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO	m2	14.23
CPU	COMP.081-CIVIL	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANILITE	M2	14.23
SETOP	ED-50617	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE. EXCLUSIVE RESINA	m2	14.23
		REVESTIMENTOS		

AMESP
FLS.: 1646
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

AMESP
FLS.: 1647
Assinatura

SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	6.08
SINAPI	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	6.08
		ESQUADRIAS		
CPU	COMP 260-CIVIL	PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE FERRO	M2	5.15
CPU	COMP 264-CIVIL	FECHADURA TIPO ROSETA, COM TRAVA (TETRA)	UNID	1.49
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	5.15
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	124.24
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	124.24
CPU	COMP 096-CIVIL	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	3.77
CPU	COMP 038-CIVIL	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3.77
		SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO		
CPU	COMP 394-CIVIL	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=1.1/2", FIXADO EM PISO	M	9.29
CPU	COMP 392-CIVIL	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO 1/2" H = 1.3 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALV. DE 1.1/ 2"	M	82.53
SETOP	ED-50937	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	7.49
CPU	COMP 409-CIVIL	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	4.75
SETOP	ED-22698	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" PARA EXTINTOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE EXTINTOR	un	0.74
		SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO		
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.49
SETOP	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	U	1.49
		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SETOP	ED-26989	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5.24
		ELÉTRICA		
		ELÉTRICA - GERAL		
SETOP	ED-49326	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	190.93
SINAPI	95601	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	31.49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

AMESP
FLS.: 1648
Assinatura

CPU	COMP.260-ELÉT	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1/2"	UND	74,99
CPU	COMP.247-ELÉT	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (1/2"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,09
CPU	COMP.257-ELÉT	FIXAÇÃO DE BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	74,99
SETOP	ED-17990	PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE	un	26,24
CPU	COMP.107-ELÉT	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	44,99
CPU	COMP.121-ELÉT.	TAMPA PARA CONDULETE 3/4" PARA 1 MÓDULO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	26,24
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,74
CPU	COMP.261-ELÉT.	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1-2", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	59,99
CPU	COMP.243-ELÉT.	PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4" COM ARRUELA	UND	89,99
CPU	COMP.179-ELÉT.	MÓDULO DE TOMADA 10 A	UND	26,24
SETOP	ED-49505	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM	un	2,99
CPU	COMP.013-ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) 3/4	UND	22,49
		CABOS		
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	686,51
		COBERTURA ENTRADA		
SETOP	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	17,63
CPU	COMP.0422-CIVIL	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	40,94
CPU	COMP.041-CIVIL	RETIRADA DE ESTRUTURAS CHUMBADA EM CONCRETO	M2	29,43
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,24
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55,13
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	28,49
		LIMPEZA		
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	1530,49

25- OBRA: UBS LIMOEIRO
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG
ENDEREÇO: RUA DONA CECY, 70 - ALTO LIMOEIRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wcCz
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
CPU	COMP.414 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO	M²	0,02
		EXTINTOR		
CPU	COMP.474- CIVIL	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 4 KG, CLASSE BC, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,74
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,07

25- OBRA: CAPS
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		ESQUADRIA		
SINAPI	99661	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM, AF_04/2019	M2	5,07
CPU	COMP.027 - CIVIL	PORTÃO EM GRADIL DE METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,57
		PINTURA DE ESQUADRIA		
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	13,30
SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	13,30
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,39
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,74

26- OBRA: UBS ABNER AFONSO
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

AMESP
FLS.: 1649
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

OBRAS PÚBLICAS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SEGURANÇA E COMBATE À INCÊNDIO		
SETOP	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. TIPO "E5". DIMENSÃO (300X300)MM. INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,49
SETOP	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. TIPO "S12". DIMENSÃO (380X190)MM. INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	0,74
SETOP	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. TIPO "S2". DIMENSÃO (380X190)MM. INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	3,74
CPU	COMP.303-CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1 ou M7" - 240 X 120 MM	UND	0,74
CPU	COMP.234-ELÉT	LUMINÁRIA OU SINALIZADOR DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO 60W	UND	0,74
SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,24
SINAPI	COMP.020-ELÉT	TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,99
SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,49
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,14
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	3,20
CPU	COMP.016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	0,74
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	10,07
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	24,71
		ALVENARIA		
SINAPI	103341	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0,55
		REVESTIMENTO		
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m2	0,89
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	0,89

AMESP
FLS.: 1650
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1651
Assinatura

		ELÉTRICA E LÓGICA		
CPU	COMP 323-ELÉT	PONTO DE REDE EM CX 2X4+TOMADA RJ45 EXCLUSO CABEAMENTO	UND	0,74
SINAPI	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	14,99
		HIDRÁULICA		
SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,74
SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1 1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	0,74
SETOP	ED-48161	PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	2,99
		DRENAGEM		
SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,49
SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,74
CPU	COMP 218-CIVIL	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M2	0,06
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	8,63
		PINTURA METÁLICA		
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,95
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	0,95
		CALHA		
SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,62
SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,49
SINAPI	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	2,99
CPU	COMP 155-CIVIL	BOCAL PARA CALHA GALVANIZADA	UND	0,74
SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		PAISAGISMO		
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_05/2022	M2	25,76
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,48
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,82
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,37
		COBERTURA		
SINAPI	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	122,67
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	55,14
SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	85,12
SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	29,97
SINAPI	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,74
SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	17,47
		PISO		
SINAPI	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	199,78
CPU	COMP-015-CIVIL	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 3MM	M2	184,53
SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_06/2022	M2	95,27
SETOP	ED-50783	RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO	m	134,20
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
SINAPI	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	30,74
SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	25,79
SINAPI	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	35,99

AMESP
PLS.: 1652
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30787770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 30787770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	25.79
SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2.24
SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	61.79
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	46.49
SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22.49
SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0.74
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19.49
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11.24
SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8.99
SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7.49
SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5.99
SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5.99
SINAPI	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5.99
SINAPI	89860	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2.24
SINAPI	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	2.24
SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	11.24
SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1.49
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.74

AMESP
FLS.: 1653
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30787770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 30787770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58.13
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	12.74
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-48468	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	U	24.74
CPU	COMP 151-ELÉT	RETIRADA DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UND	32.99
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	362.24
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	47.24
SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2.99
SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4.49
SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6.74
SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	23.24
SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	13.49
SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	11.99
SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6.74
SETOP	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	749.99
SETOP	ED-48946	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	266.24
SETOP	ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	m	434.99

AMESP
FLS.: 1654
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30787770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 30787770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

AMESP
FLS.: 1655
Assinatura

SETOP	ED-49010	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	52,49
SETOP	ED-49004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	26,24
SETOP	ED-49001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	26,24
CPU	COMP.096-ELÉT	PONTO DE REDE 2 MÓDULOS EM CX 2X4+TOMADA RJ45/RJ11, EXCLUSO CABEAMENTO	UND	9,74
SINAPI	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	472,49
SETOP	ED-13338	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	38,99
SETOP	ED-13337	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	6,99
SETOP	ED-49230	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	un	7,49
SETOP	ED-49228	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	un	2,24
SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,99
SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,24
CPU	COMP.141-ELÉT	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLARCOM CAIXA MOLDADA 100A	UND	0,74
CPU	COMP.003-ELÉT	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,24
CPU	COMP.145-ELÉT	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL 125A X 30mA - 4 POLOS	UND	0,74
CPU	COMP.116-ELÉT	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 70 DISJUNTORES, 225A	UND	0,74
SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	386,99
CPU	COMP.148-ELÉT	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA PVC DE SOBREPOR COM TAMPA - 15X15 CM	UND	0,74
CPU	COMP.057-ELÉT	CONECTOR WAGO 4 MM, 2 POLOS	UND	6,74
CPU	COMP.156-ELÉT	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UND	14,99
SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,99
CPU	COMP.124-CIVIL	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4" (COBRE)	M	53,99
CPU	COMP.132-CIVIL	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" (COBRE)	M	53,99
CPU	COMP.150 ELET	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, PP, FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53,99
SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	37,49
CPU	COMP.223-CIVIL	EXAUSTOR AXIAL 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,74
SETOP	ED-20585	ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS	un	0,74
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,49
SETOP	ED-48702	CAIXA PRE MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA	U	0,74
CPU	COMP.312-ELET	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 25mm	UND	0,74
CPU	COMP.313-ELET	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 50mm	UND	2,24
SETOP	ED-48468	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	U	5,24
CPU	COMP.157-ELET	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL DE 3/4"	UND	37,49
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	67,95
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	7,49
		REVESTIMENTO		
SINAPI	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	190,57
SINAPI	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M². ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	35,73
		PISO		
CPU	COMP.081-CIVIL	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANILITE	M2	218,11
		PINTURA INTERNA		

AMESP
FLS.: 1656
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1657
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	46,45
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	335,31
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	263,60
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	175,59
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	216,97
SETOP	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	9,37
SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	162,10
SETOP	ED-50476	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	48,62
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	162,10
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	57,74
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	349,77
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	37,58
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	349,77
SETOP	ED-50520	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	m2	98,69
SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	10,65
SETOP	ED-50476	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	7,45
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	10,65
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	73,75
		PINTURA DE ESQUADRIAS		
SINAPI	100756	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	79,44
SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	49,31
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020_P	M2	7,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30787770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 30787770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1658
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		ESQUADRIAS		
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,24
SETOP	ED-49612	REGUA PARA ALIZARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	cj	26,99
SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,24
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,74
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,74
CPU	COMP. - CIVIL 175	JANELA DE AÇO DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA BASCULANTE, REQUADRO DE 22 CM	M2	4,49
SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,18
SINAPI	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	5,19
CPU	COMP.096-CIVIL	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	4,49
SETOP	ED-50807	PORTA DE ABRIR EM GRADE - PADRÃO SEDS	m2	14,95
CPU	COMP.038-CIVIL	REVISÃO EM ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	22,49
CPU	COMP.029-CIVIL	INSTALAÇÃO DE PORTAL PARA PORTA DE MADEIRA	UN	3,74
CPU	COMP.211 - CIVIL	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	1,25
SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,39
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	11,24
SETOP	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	11,99
SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	14,99
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30787770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 30787770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,99
SETOP	ED-22766	TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,99
SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,49
SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,74
SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,99
SETOP	ED-50331	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,74
SETOP	ED-49946	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM	un	12,74
SETOP	ED-9735	TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1 1/2", COMPRIMENTO 25CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	2,99
SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,24
SETOP	ED-50310	BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO	un	0,74
		LOUÇAS E BANCADAS		
CPU	COMP.002 - CIVIL	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	16,17
SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,49
SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,49
SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,99
SINAPI	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,99
SINAPI	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
CPU	COMP.177-CIVIL	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO	M2	1,76
SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,49
		ACESSIBILIDADE		
SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,49
SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,49

AMESP
FLS.: 1659
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30787770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 30787770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	51,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	130,02
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	14,99
		GERAL		
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	199,78
CPU	COMP.086-CIVIL	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX 80 CM X 60 CM	UND	0,74
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	17,92
CPU	COMP.016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	7,49
SETOP	ED-48436	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	6,16
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	7,39
SETOP	ED-48497	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	70,68
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	186,89
SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,24
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	14,39
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	14,99
CPU	COMP.154-CIVIL	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX	M²	7,97
SETOP	ED-48450	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	4,05
SETOP	ED-48437	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)	m2	1,43
		ELEVAÇÃO		
SETOP	ED-49749	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA À TRADO MANUAL D = 300 MM	m	45,08
SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	7,53
CPU	COMP.153-CIVIL	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	13,16
CPU	COMP.156-CIVIL	CONCRETAGEM DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO COM USO DE BALDES, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,83

AMESP
FLS.: 1660
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30787770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 30787770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

AMESP
FLS.: 1661
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M2	225.16
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10.14
SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	6.22
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3.07
SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	55.87
SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	47.08
		REVESTIMENTO		
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM. PREPARO MECÂNICO	m2	463.49
SINAPI	87611	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	507.85
SINAPI	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	96.29
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47.98
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	107.81
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRAFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	17.24

27- OBRA: ACADEMIA OBRA
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SINALIZAÇÃO		
CPU	COMP 414 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO	M²	0.05
		EXTINTOR		
SINAPI	COMP 474-CIVIL	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0.74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.03
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.14
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	0.01

28- OBRA: CMEI VÁRZEA
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde
				TOTAL:
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	16.56
CPU	COMP 016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	0.74
CPU	COMP 472 - CIVIL	DEMOLIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	56.39
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	63.67
		ALVENARIA		
SINAPI	89460	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	7.51
		REVESTIMENTO		
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m2	15.03
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	15.03
		CALÇADA		
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	48.05
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3.83
SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.49
		PAISAGISMO		
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	63.67
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.24

AMESP
FLS.: 1662
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.74
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0.74
		ESQUADRIA E MASTRO		
CPU	COMP 335 - CIVIL	TELA DE FERRO PADRÃO MOEDA, COM REQUADRO	M²	2.62
CPU	COMP 261 - CIVIL	TELA MOSQUITEIRO MALHA METÁLICA 14 COM REQUADRO METÁLICO	M2	2.57
CPU	COMP 239-CIVIL	CHUMBAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	7.06
CPU	COMP 096-CIVIL	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	3.20
CPU	COMP 351-CIVIL	CORTE DE PERFIS TUBULARES	M	1.40
CPU	COMP 015-CIVIL	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	3.20
CPU	COMP 158-CIVIL	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE VIDRO FIXO	M2	5.84
CPU	COMP 079-CIVIL	BRISE EM PERFIL ESTRUTURADO DE ALUMÍNIO FIXO	M2	5.84
SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	5.84
CPU	COMP 025 - CIVIL	PELÍCULA JATEADA - APLICAÇÃO	M2	7.34
SINAPI	96746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	1.40
CPU	COMP 352-CIVIL	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" EM ESQUADRIA METÁLICA	M	2.24
SETOP	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20 B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	1.49
		PINTURA DE ESQUADRIA		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	3.67
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	3.67
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3.67
		PISO		
SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	114.97
CPU	COMP 218 - CIVIL	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M2	0.42
		ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20.24
SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	20.24

AMESP
FLS.: 1663
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 414 - CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO	M²	0,31
CPU	COMP 082-ELÉT.	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UND	1,49
CPU	COMP 107-ELÉT	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,24
CPU	COMP 013-ELÉT	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) 3/4	UND	2,99
		CENTRAL DE GÁS		
CPU	COMP 259-ELÉT	CENTRAL GAS GLP PARA 2 CILINDROS 45kg	CJ	0,74
CPU	COMP 198 - CIVIL	TESTE DE ESTANQUEIDADE CENTRAL GLP COM LAUDO	UND	0,74
		FORRO		
CPU	COMP 334 - CIVIL	FORRO TIPO ACM COM ACABAMENTO EM PVDF E ESPESSURA DE 4MM	M²	150,94
		PINGADEIRA		
CPU	COMP 336 CIVIL	PINGADEIRA CONCRETO 0,50 m	M	10,94
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	59,83
CPU	CSBC 0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	5,99

29- OBRA: EMERGENCIAL EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,74
SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,99
SINAPI	96657	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,74
SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,74
SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,74

AMESP
FLS.: 1664
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

AMESP
FLS.: 1665
Assinatura

SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	0,74
SINAPI	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	0,74
		COBERTURA		
SETOP	ED-48457	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	1,49
CPU	COMP.156-CIVIL	INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	M2	1,49
SINAPI	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,49
		REVESTIMENTO		
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,17
SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	0,17
SINAPI	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,17
SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	0,17
		DIVERSOS		
SETOP	ED-50574	APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m	14,99
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,09
		ESQUADRIAS		
CPU	COMP.069-CIVIL	JANELA EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 8MM	M2	0,63
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30787770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 30787770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

AMESP
FLS.: 1666
Assinatura

	ED-16344	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4800W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,74
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	0,07
		CENTRAL GLP		
SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	26,99
SINAPI	92699	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,49
CPU	COMP 226-CIVIL	VALVULA RETENÇÃO METAL PARA GAS 1/2NPTX5/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,74
SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
CPU	COMP 248-ELET.	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 1/2"	UND	5,99
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	-0,01
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	-0,01
CPU	COMP 218-ELET.	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 1/4" X 3000MM	UND	0,74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	H	0,22
		LIMPEZA		
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	0,22
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CPU	COMP 264-ELÉT.	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA	UND	2,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

AMESP
FLS.: 1667
Assinatura

CPU	COMP 069-ELÉT	REFLETOR LED 200W	UND	2,59
SETOP	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	29,99
		DIVERSOS		
SINAPI	5089	PORTA CADEADO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	UN	0,74
SINAPI	43603	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM; HASTE CEMENTADA EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	0,74
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,11

30- OBRA: UBS ALTO COLINA
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SEGURANÇA E COMBATE À INCÊNDIO		
SETOP	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2,24
SETOP	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	0,74
SETOP	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,49
CPU	COMP 303-CIVIL	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1 ou M7" - 240 X 120 MM	UND	1,49
SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,49
SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	1,49
SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,24
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 20 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

AMESP
FLS.: 1668
Assinatura

31- OBRA: CMEI TIA NICINHA
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	*ED-51131*	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO. EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	1.18
CPU	*COMP 016-CIVIL*	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	0.74
CPU	*COMP 012 - CIVIL*	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	88.69
CPU	*COMP 015-CIVIL*	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	1.25
CPU	*COMP 222-CIVIL*	REMOÇÃO DE MOURÃO DE ALAMBRADO EM MADEIRA	M	32.99
		ALAMBRADO		
SINAPI	*102364*	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½ "), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	67.43
SETOP	*ED-26408*	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50.8MM) E FIO BWG12 (2.77MM). EXCLUSIVE PINTURA. INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	un	0.74
SINAPI	*103351*	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	9.85
SINAPI	*100722*	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	22.12
SINAPI	*100757*	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	22.12
SINAPI	*100760*	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	16.79
		PISO		
SINAPI	*102488*	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	55.67
SINAPI	*102491*	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	55.67
		MURO		
CPU	*COMP 071-CIVIL*	PINGADEIRA CONCRETO 0,25 cm	M	9.74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1669
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-48449	REMOÇÃO MANUAL DE CONCERTINA, COM DIÂMETRO DE ATÉ 730MM, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m	116,62
SETOP	ED-50667	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	116,62
CPU	COMP 348-CIVIL	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DE ATÉ 750MM	M	116,62
		REVESTIMENTO		
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	3,14
SINAPI	87807	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	M2	3,14
		ELÉTRICA		
CPU	COMP 150 ELÉT	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, PP, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	59,99
SETOP	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	m	9,74
SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7,49
CPU	COMP 013-ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) 3/4	UND	11,99
CPU	COMP 146-ELÉT.	REFLETOR LED 100 W	UND	2,99
CPU	COMP 063-ELÉT.	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UND	7,49
SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,49
SETOP	ED-5618	PLACA 4"X2" CEGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE	un	2,24
CPU	COMP 104-ELÉT.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR 30W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,74
CPU	COMP 064-ELÉT.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR 50W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,49
SETOP	ED-17990	PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE	un	2,99
SETOP	ED-15726	MÓDULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	1,49
CPU	COMP 121-ELÉT.	TAMPA PARA CONDULETE 3/4" PARA 1 MÓDULO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,49
CPU	COMP 136-ELÉT.	VIDEO PORTEIRO ELETRÔNICO COLORIDO (INTERFONE COM CÂMERA)	UND	0,74
SETOP	ED-49167	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,49
SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,49
		CALHA		
CPU	COMP 102-CIVIL	LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS	M	15,31
		DIVERSOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1670
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90775	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,81
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO (VISTORIA, RELATORIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	5,24

32- OBRA: GESAT
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL
		PRELIMINAR		
SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	6,30
CPU	COMP 016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	0,74
		ACRÉSCIMO MURO		
SINAPI	104486	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA, AF_11/2022	M3	0,26
SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M2	8,28
		REVESTIMENTO		
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM PREPARO MECÂNICO	m2	34,60
SINAPI	87811	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO, AF_08/2022	M2	34,60
		CANALETA DE DRENAGEM		
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	10,21
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	3,06
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	10,21
SINAPI	COMP 331 - CIVIL	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE CANALETAS MEIA CANA DE 200MM	UND	38,24
SINAPI	102989	CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	M	37,49
CPU	COMP 218 - CIVIL	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M2	9,37
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	10,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1671
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-48671	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	0,74
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,83
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	2,24

33- OBRA: FECHAMENTO DOS REFEITÓRIOS EM VIDRO E FORRO
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO); INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	59,99
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	59,99
		ESQUADRIAS		
SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	94,51
CPU	COMP 159-CIVIL	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE VIDRO FIXO	M2	94,51
SETOP	ED-50992	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO	m	156,68
CPU	COMP 025 CIVIL	PELICULA JATEADA - APLICAÇÃO	M2	94,51
		FORRO		
SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	688,07
SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	292,79
		REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS		
CPU	COMP 112-ELÉT	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINARIA	UND	47,99
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	74,99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	227,19
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	19,78
		GERAL		
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	202,13

34- OBRA: JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU	COMP.302-CIVIL	REMOÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO	UND	0,74
		LIMPEZA CAIXA D'AGUA		
CPU	COMP.056-CIVIL	HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA	M2	4,43
		INSTALAÇÃO CAIXA D'AGUA		
SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRAFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,10

35- OBRA: UNS SANTANA
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SETOP	ED-51002	SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	1,74
SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	m2	2,24
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,37
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,04
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	38,81
CPU	COMP.016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	7,49
SETOP	ED-48436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	6,67
SETOP	COMP.015-CIVIL	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	13,03
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	81,22
SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,74
SINAPI	97054	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017	M	22,49

AMESP
FLS.: 1672
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO). INCLUSIVE RODIZIOS. EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	22.49
CPU	COMP 154-CIVIL	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX	M²	2.09
SETOP	ED-48494	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	11.33
		ELEVAÇÃO		
SETOP	ED-49749	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM	m	71.99
SINAPI	104486	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA). FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	11.92
CPU	COMP 153-CIVIL	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	17.18
CPU	COMP 156-CIVIL	CONCRETAGEM DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO COM USO DE BALDES. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2.57
SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	216.99
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13.50
SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9.37
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6.74
SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	90.55
SETOP	ED-50847	LAJE MACIÇA 15 CM DE CONCRETO 13,5 MPa COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA , DESFORMA (FUNDO CAIXA DAGUA E COBERTURA)	m2	12.17
SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	24.42
		COBERTURA		
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6.29
SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6.29
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	31.43
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34.19
SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32.42
SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	11.39
SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	29.99

AMESP
FLS.: 1673
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	11.39
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	11.39
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	12.88
SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	7.77
SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	7.77
SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	7.77
		REVESTIMENTO		
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM PREPARO MECÂNICO	m2	468.29
SINAPI	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	469.41
SINAPI	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17.32
SINAPI	104458	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	89.72
		PISO		
SINAPI	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	81.52
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4.18
CPLI	COMP 135-CIVIL	RODAPÉ CERÂMICO DE 11CM DE ALTURA COM PLACA ESMALTADA EXTRA	M	83.89
SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	83.73
		PINTURA INTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	85.73
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	217.49
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	85.73
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	124.32
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	96.26

AMESP
FLS.: 1674
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1675
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO. INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	70,84
SETOP	ED-50476	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA. DUAS (2) DEMÃOS. INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	28,33
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	70,84
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA AF_01/2020	M	152,69
		PINTURA EXERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	129,46
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE. INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	323,66
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	129,46
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	323,66
SETOP	ED-50520	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO. EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	m2	63,32
SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO. INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	10,12
SETOP	ED-50476	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA. DUAS (2) DEMÃOS. INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	10,12
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,12
SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	87,32
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	87,32
		PINTURA DE ESQUADRIAS		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	29,36
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	29,36
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	40,39
SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	40,39
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	27,75
		ESQUADRIAS		
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,74
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,99
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,99
CPU	COMP 027 - CIVIL	GRADE DE METÁLICA EM BARRA CHATA	M2	16,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP.095-CIVIL	PORTAO DE CORRER EM GRADE COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	5,75
SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,25
CPU	COMP.073-CIVIL	JANELA EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 10MM	M2	10,36
SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,32
SINAPI	102169	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1,32
CPU	COMP.176-CIVIL	PUXADOR CENTRAL PARA JANELAS DE CORRER	UND	7,49
CPU	COMP.070-CIVIL	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 10MM	M2	8,76
CPU	COMP.211 - CIVIL	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021	M2	2,55
SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,80
SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,99
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
SINAPI	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	19,49
SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	30,29
SINAPI	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	19,49
SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	30,29
SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,74
SETOP	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	5,24
SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	0,74
SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,99
SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,74
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,49

AMESP
FLS.: 1676
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1677
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,49
SINAPI	102622	CAIXA D AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,49
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,24
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,49
SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,99
SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,74
SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,99
SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,49
SINAPI	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,99
SINAPI	89899	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,24
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,49
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,49
SINAPI	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	8,99
SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,99
SETOP	ED-22766	TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,24
SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,74
SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,74
SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,24
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,24
SETOP	ED-49946	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM	un	4,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SETOP	ED-50323	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,24
SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,49
SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,74
SETOP	ED-50333	TUBO LONGO DN 40MM (1 1/2"), PARA CAIXA DE DESCARGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	1,49
SETOP	ED-50332	TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	1,49
SINAPI	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,74
SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,49
SETOP	ED-49989	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM) INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	un	13,49
SINAPI	94765	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,74
SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,24
SETOP	ED-49945	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	un	1,49
		LOUÇAS E BANCADAS		
CPU	COMP 002 - CIVIL	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	13,57
SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,49
SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,74
SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,24
SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,74
SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,49
SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	1,66
		ACESSIBILIDADE		
SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,49
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,57

AMESP
FLS.: 1678
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1679
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	228,67
CSBC	CSBC	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	34,49
		GERAL		
COMP 086-CIVIL	ED-50267	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX 80 CM X 60 CM	UND	0,74
SETOP	ED-20580	ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATE 15KW, BIFÁSICO, COM SAIDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	0,74

36- OBRA: SALA DE FORTALECIMENTO
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Qtde.
				TOTAL:
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	0,27
CPU	COMP 016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	0,74
SETOP	ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METALICA COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	2,51
SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	0,15
SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF_05/2018	UN	0,74
SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF_05/2018	UN	0,74
		ALVENARIA		
SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,23
		REVESTIMENTO		
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER. ESP 5MM. PREPARO MECÂNICO	m2	6,47
SINAPI	87911	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO, AF_06/2022	M2	6,47
		PISO		
SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	1,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas.

AMESP
FLS.: 1680
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		PINTURA INTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	4,49
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	4,49
SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4,49
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4,49
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	1,97
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	1,97
SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,97
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,97
		ESQUADRIA		
SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,49
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,49
SETOP	ED-50969	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MARCO EM CHAPA METÁLICA	un	1,49
SINAPI	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,64
		PINTURA DE ESQUADRIA		
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	5,47
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	5,47
		ELÉTRICA		
CPU	COMP 026 - CIVIL	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT COM SAÍDA DE DRENO	UND	0,74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,15
CPU	CSBC 0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,44
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	104,99
SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CPU	COMP 004-ELÉT	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UND	0,74
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	14,24
CPU	COMP 112-ELÉT	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA	UND	9,74
CPU	COMP. 146-ELÉT.	REFLETOR LED 100 W	UND	2,99
SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,72
SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,74
SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,44
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,72
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,72
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	20,99
SINAPI	101678	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,74
SETOP	ED-49230	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	un	0,74
SETOP	ED-49230	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	un	0,74
SETOP	ED-49231	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	un	0,74
CPU	COMP 047-ELÉT	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	0,74
CPU	COMP 077-ELÉT	SOQUETE PARA LAMPADA BASE G13, COM SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO	UND	20,99
SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	1,49
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,49
CPU	COMP 026 - CIVIL	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT COM SAÍDA DE DRENO	UNID	1,49
SETOP	ED-5618	PLACA 4"X2" CEGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE	un	0,74
		INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA		
CPU	COMP 052-ELÉT	PONTO DE REDE EM CX 2X4+TOMADA RJ45/RJ11, EXCLUSO CABEAMENTO	UND	3,74
SINAPI	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	52,04
		DIVERSOS		

AMESP
FLS.: 1681
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1682
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,61
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	0,74
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	14,15
CPU	COMP.016-CIVIL	CAIXA COLETORA DE ENTULHO COM 6M3 - LOCAÇÃO	UND	2,99
SETOP	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m/mes	22,49
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017	M	22,49
SETOP	ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	24,38
SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,51
SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	1,85
SETOP	ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	4,94
SINAPI	97655	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,74
SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	7,49
SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	97,74
CPU	COMP.280-CIVIL	REMOÇÃO DE TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	1,34
		ALVENARIA		
SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,29
		REVESTIMENTO		
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP 5MM, PREPARO MECÂNICO	m2	29,41
SINAPI	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	29,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1683
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

		PISO		
SETOP	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	m2	97.74
SETOP	ED-50616	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA	m2	97.74
CPU	COMP 081-CIVIL	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO GRANILITE	M2	97.74
SETOP	ED-50617	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA	m2	97.74
SETOP	ED-50781	RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO	m	64.64
		PINTURA INTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	163.43
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	163.43
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	91.71
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	163.43
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA AF_01/2020	M	135.10
		PINTURA EXTERNA		
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	91.58
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	91.58
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	45.79
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	91.58
SETOP	ED-50521	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	8.43
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA AF_01/2020	M	94.08
		ESQUADRIA		
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	0.74
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	0.74
CPU	COMP 073-CIVIL	JANELA EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 10MM	M2	19.45
CPU	COMP 271 - CIVIL	PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO, L=15CM, DE ATE 2,5M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3	M	16.34
		PINTURA DE ESQUADRIA		
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	2.51
SETOP	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m2	2.51
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	6.76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

AMESP
FLS.: 1684
Assinatura

SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M2	6.76
		BANCADAS EM GRANITO		
CPU	COMP 002 - CIVIL	BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS ESQUIVALENTES NA REGIÃO	M2	0.89
SETOP	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA	m	1.49
SETOP	ED-21635	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	2.39
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
SETOP	ED-50288	CUBA EM AÇO INOX DAVEL DE SOBREPOR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (530X515X260MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0.74
SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0.74
SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0.74
		DIVERSOS		
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21.74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	49.75
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA)	H	5.27
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS		
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	136.29

Declaramos ainda, que os serviços acima mencionados foram executados dentro das Normas Técnicas Brasileiras.

Patos de Minas/MG, 07 de novembro de 2023.

Paulo Henrique Fernandes Caixeta
CPF 045.749.016-08
Secretário Municipal de Obras Públicas
Matrícula 30.852

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

AMESP
FLS.: 1685
Assinatura

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE ENDEREÇOS

ITEM	OBRA	ENDEREÇO
1	Prefeitura Municipal De Patos De Minas	Rua Dr. José Olympio De Mello, 131 - Eldorado, Patos De Minas - Mg, 38706-000
2	E.M. Caio Andre	Pavilhão Ponto Pessoa - S/N, Patos De Minas - Mg, 38706-000
3	Escola Municipal Frei Leopoldo	R. Dr. Adelino Maciel, 29 - Várzea, Patos De Minas - Mg, 38700-516
4	Escola Municipal João Gualberto De Amorim Júnior	Patos De Minas, Minas Gerais
5	Cmei I	R. São Cristóvão, 88 - Nossa Sra. Aparecida, Patos De Minas - Mg, 38706-422
6	E.M. Mariuce Martins	R. Maria Da Conceição Borges Filha, 140 - Planalto, Patos De Minas - Mg, 38706-321
7	Cmei Vovó Leão	Rua Plinio, S/N - Jardim Andradas, Patos De Minas - Mg, 38706-152
8	E.M. Maria Inez R De O Rodrigues	Av. Ary Pessoa Franco, 910 - Ipanema, Patos De Minas - MG, 38706-416
9	Escola Municipal Norma Borges Bahuco	R. Ehrelina Pereira Da Silva, 150 - Jardim Cer. Azul, Patos De Minas - Mg, 38706-155
10	Cmei Cabolinha	R. Acatapes, 471 - Caramuru, Patos De Minas - Mg, 38701-400
11	Cmei Leonildes	R. Afonso Marrelo, 2500 - Jardim Esperança, Patos De Minas - Mg, 38703-556
12	Cmei Sra a Floresta	R. Mg. Geraz, 16 - Aurélio Carneta, Patos De Minas - Mg, 38702-054
13	Coração Eucarístico	Coracao Eucaristico, Patos De Minas - State Of Minas Gerais, 38701-727
14	Emergencial Saude	R. Mg. Geraz, 1233 - Centro, Patos De Minas - Mg, 38700-001
15	Cmei 3	R. Peixoto, 238 - Jardim Pelinca, Patos De Minas - Mg, 38700-971
16	Conservatorio Municipal	Parque Municipal Do Mocambo - Rua Dos Manacás, S/N - Jardim Paraíso, Patos De Minas - Mg, 38703-030
17	Samu	Av. Maraba, 1000 - Bela Vista, Patos De Minas - Mg, 38703-236
18	Cepen	Av. Maria C. Da Fonseca, 1080 - Planalto, Patos De Minas - Mg, 38706-318
19	Academia Da Saude	Praça Sete De Setembro, 85 - Nossa Sra. Aparecida, Patos De Minas - Mg, 38706-419
20	Escola Municipal Professora Madalena Maria De Melo	R. Bras Felipe Araujo, 140 - Aurelio Carneta, Patos De Minas - MG, 38702-086
21	Posto De Saude Silvia Maria Ferreira - Alto Limoeiro	R. Dona Ceci, 70 - Alto Limoeiro, Patos De Minas - MG, 38703-862
22	Cepe	R. Henrique Cota, 133 - Bela Vista, Patos De Minas - Mg, 38705-239
23	ABNER AFONSO	R. Dona Quita, 185 - N Sra Das Graças, Patos de Minas - MG, 38701-268
24	ACADEMIA PATOS	Bela Vista, Patos de Minas - State of Minas Gerais, 38705-164
25	ACADEMIA VARZEA	R. Minas Gerais, 261 - Brasil, Patos de Minas - MG, 38700-202
26	EMERGENCIAL EDUCAÇÃO	Av. Getulio Vargas, 245 - Centro, Patos de Minas - MG, 38700-560
27	Posto de Saude Alto do Coima	R. Zulmira Vieira de Araujo, 395 - Jardim Esperança, Patos de Minas - MG, 38703-755
28	Centro Municipal de Educação Infantil Tia Nicinha	R. Crepusculo, 99 - Jardim Panorâmico, Patos de Minas - MG, 38705-358

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
OBRAS PÚBLICAS

29	CLINICA APTA GESTÃO EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	R. Teofilo Otoni, 903 - Centro, Patos de Minas - MG. 38700-180
30	JUNTA MILITAR	R. Ver. João Pacheco - Brasil, Patos de Minas - MG 38700-117
31	USF DE SANTANA	Santana de Patos, Patos de Minas - MG

Declaramos ainda, que os serviços acima mencionados foram executados dentro das Normas Técnicas Brasileiras.

Patos de Minas/MG, 10 de novembro de 2023

Paulo Henrique Fernandes Caixeta
CPF 045.739.016-08
Secretário Municipal de Obras Públicas
Matrícula 30.852

AMESP
FLS.: 1686
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078770/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 3078770/2023
05/12/2023, 15:32
Chave de Impressão: 7wzCZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 19 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3065314/2023

Atividade em andamento

AMESP
FLS.: 1687
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG o Acervo Técnico do profissional **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**
Registro: **321514MG** RNP: **0414672291**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20232437897** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO SOBERANA SOLO CONSTRUCOES**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OURO PRETO** CPF/CNPJ: **18.295.295/0001-36**
Endereço do contratante: AVENIDA Praça Barão do Rio Branco Nº: 12
Complemento: Bairro: PILAR
Cidade: OURO PRETO UF: MG CEP: 35400000
Contrato: 39/2022 Celebrado em: 28/10/2022
Valor do contrato: R$ 25.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Praça Barão do Rio Branco Nº: 12
Complemento: Bairro: PILAR
Cidade: OURO PRETO UF: MG CEP: 35400000
Data de início: 28/10/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE OURO PRETO CPF/CNPJ: 18.295.295/0001-36

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 966.22 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 966.22 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 87.70 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 13.16 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 112.38 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 200.57 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 966.22 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 32.20 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 794.46 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 498.12 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 71.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 4.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 258.80 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 89.60 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 40.00 metro;

Observações

ART PARA O CONTRATO DE ADESÃO N°39/2022

Informações Complementares

- NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EXCETO INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO EM 09/10/2023, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3065314/2023

Atividade em andamento

AMESP
FLS.: 1688
Assinatura

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3065314/2023
18/10/2023, 10:45
C288W

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: C288W

AMESP
FLS.: 1699
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279
PREFEITURA DE OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, Inscrita no CNPJ/MF sob nº **18.295.295/0001-36**, localizada na Praça Barão do Rio Branco, nº 12, Bairro Pilar, Cep 35402-045, para efeito de **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**.

CONSÓRCIO SOBERANA SOLO CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº. 44.824.163/0001-00, estabelecida nesta cidade na Rua Cândido Mariano, 61, Sala 02, – bairro Centro, Manaus/Am, CEP 69.020-300, . tem como Responsável Técnico o Engenheiro Civil, **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBIQUERQUE,** com RNP nº 414672291, portador do CPF nº 891.754.332-49, **EXECUTOU** os seguintes serviços comuns de engenharia de manutenção e conservação predial, de natureza preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, cujas características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços e quantidades conforme o **CONTRATO nº 039/2022,** no **MUNICÍPIO DE OURO PRETO,** Inscrita no CNPJ/MF **sob nº 18.295.295/0001-36**, localizada na Praça Barão do Rio Branco, nº 12, Bairro Pilar, Cep 35402-045, com início em 28/10/2022 e término em 27/10/2023.

TERMO DE CONTRATO Nº 039/2022 e seus Aditivos DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE OURO PRETO** e a **CONSÓRCIO SOBERANA SOLO CONSTRUÇÕES,** na forma abaixo:

OBJETO – Por força desde Contrato a **CONTRATADA** obriga – se a prestar a CONTRATANTE os SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, através da adesão à Ata de Registro de Preços nº 14/2021, realizado pelo CISPAR- CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPALDEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C288W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

AMESP
Fls.: 1690
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PRAZO - O prazo de duração dos serviços ora contratados será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 039/2022 e seus aditivos, celebrado entre a O MUNICÍPIO DE OURO PRETO, e a empresa CONSÓRCIO SOBERANA SOLO CONSTRUÇÕES.

OBJETO DO CONTRATO: objeto do presente termo a adesão à Ata de Registro de Preço nº 14/2021, referente ao Pregão Presencial nº 011/2021, realizado pelo CISPAR- CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPALDEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA, para contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção e conservação predial, de natureza preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme descrito no Termo de Referência, parte integrante deste contrato como se nele transcrito fosse.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C288W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1691
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

	Código	Descrição	Classe	Und	Quant.
		SERVIÇOS PRELIMINARES			
SINAPI	*98528,00*	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	SERV. CG.	UN	4,00
		LOCAÇÃO DE CONTEINER			3,00
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER			3,00
		LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO			
SETOP	*ED-28162*	ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	SERV. CG.	m2	258,80
SETOP	*ED-50703*	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	SERV. CG.	m2	258,80
SINAPI	*98459,00*	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SERV. CG.	M2	80,00
SETOP	*ED-16660*	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SERV. CG.	m2	11,00
		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
SETOP	*ED-48440*	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	SERV. CG.	m3	7,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C288W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1692
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

SETOP	*ED-48472*	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SERV. CG.	m	66,40
SETOP	*ED-48436*	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	SERV. CG.	m3	13,50
SETOP	*ED-48441*	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	SERV. CG.	m3	6,20
SINAPI	*97636,00*	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERV. CG.	M2	4,94
SETOP	*ED-29234*	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	SERV. CG.	M3xKM	607,38
		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
SINAPI	*93358,00*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SERV. CG.	M3	38,82
SETOP	*ED-51097*	COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	SERV. CG.	m3	71,20
		CALÇADA E PISO			
SETOP	*ED-49810*	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	SERV. CG.	m2	7,30
SINAPI	*95563,00*	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020	SERV. CG.	M3	1,14
SINAPI	*94274,00*	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SERV. CG.	M	89,60
SETOP	*ED-48321*	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 40MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	SERV. CG.	m3	5,29
SINAPI	*97111,00*	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	SERV. CG.	M2	0,73
SINAPI	*101747,00*	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SERV. CG.	M2	233,81
SINAPI	*97114,00*	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SERV. CG.	M	114,75
SETOP	*ED-51056*	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	SERV. CG.	un	2,00
		ALVENARIA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C288W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

SETOP	ED-8571	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	SERV. CG.	m2	27,98
SETOP	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	SERV. CG.	Kg	674,46
SETOP	ED-49622	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SERV. CG.	m3	8,26
SINAPI	89478,00	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SERV. CG.	M2	39,60
SETOP	ED-50730	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	SERV. CG.	m2	79,20
		SERVIÇOS FINAIS			
SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	SERV. CG.	m2	124,40
SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	SERV. CG.	m2	966,22
		MOBULIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
SETOP	ED-50389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	SERV. CG.	%	33332,73
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
SINAPI	90778,00	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERV. CG.	H	209,40
SINAPI	90776,00	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERV. CG.	H	425,70
CPU	CSBC-0101	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (VISTORIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA).	SERV. CG.	H	37,50
SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	SERV. CG.	mês	3,00
SETOP	ED-50125	ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS	SERV. CG.	m2	6,00
SINAPI	97621,00	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERV. CG.	M3	4,60
		MURO			

AMESP
FLS.: 1693
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C288W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1694
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

SETOP	*ED-48194*	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	SERV. CG.	m2	43,10
SETOP	*ED-49642*	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 45MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SERV. CG.	m3	34,80
SETOP	*ED-49620*	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SERV. CG.	m3	4,27
SETOP	*ED-14743*	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 40X40CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SERV. CG.	m	40,00
		OBRAS DE TERRA			
SETOP	*ED-51107*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	SERV. CG.	m3	6,30
		CALÇADA E PISO			
SINAPI	*94967,00*	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SERV. CG.	M3	4,79
		PONTO DE ÔNIBUS			
SETOP	*ED-50633*	PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO 25 X 12 CM, E = 1 MM	SERV. CG.	U	100,00
SINAPI	*100717,00*	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SERV. CG.	M2	3,00
SINAPI	*100722,00*	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SERV. CG.	M2	3,00
SINAPI	*100758,00*	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SERV. CG.	M2	3,00
		PLACA DE INAUGURAÇÃO			
SETOP	*RO-43226*	Colocação de placas	SERV. CG.	m2	0,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C288W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1695
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

SETOP	*ED-50319*	PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SERV. CG.	un	0,68
CPU	*COMP. 208-CIVIL*	FORNECIMENTO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO MINAS GERAIS	SERV. CG.	M2	0,68
		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO			
SETOP	*ED-48453*	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	SERV. CG.	m2	8,19
SINAPI	*97644,00*	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERV. CG.	M2	1,26
SETOP	*ED-48467*	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SERV. CG.	un	2,00
SINAPI	*97633,00*	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERV. CG.	M2	4,00
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
SETOP	*ED-50221*	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	SERV. CG.	un	1,00
SETOP	*ED-48343*	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	SERV. CG.	m2	0,73
SETOP	*ED-48351*	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	SERV. CG.	m	1,45
SETOP	*ED-48347*	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	SERV. CG.	m	2,35
SINAPI	*86936,00*	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERV. CG.	UN	1,00
SINAPI	*86910,00*	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERV. CG.	UN	1,00
SETOP	*ED-49959*	RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA	SERV. CG.	un	2,00
SINAPI	*87273,00*	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SERV. CG.	M2	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C286W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1696
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
SETOP	ED-17906	PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	SERV. CG.	un	82,00
		INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS			
SINAPI	96361,00	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	SERV. CG.	M2	13,16
SINAPI	90843,00	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERV. CG.	UN	2,00
		PINTURA			
SINAPI	88497,00	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SERV. CG.	M2	26,32
SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	SERV. CG.	m2	76,83
SINAPI	88489,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SERV. CG.	M2	102,95
SINAPI	102203,00	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SERV. CG.	M2	3,36
		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
SETOP	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	SERV. CG.	U	2,00
SETOP	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	SERV. CG.	U	2,00
		MOBULIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
SETOP	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	SERV. CG.	%	142719,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C288W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1697
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

		SERVIÇOS PRELIMINARES			
CPU	COMP.168-ELÉT.	RACK 19" 12U'Sx570mm	SERV. CG.	UND	4,00
CPU	COMP.190-ELÉT.	MINI RACK 19" x 8u x 450mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERV. CG.	UND	1,00
CPU	COMP.169-ELÉT.	BANDEJA FIXA 19" DE 290MM	SERV. CG.	UND	10,00
SETOP	ED-48377	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	SERV. CG.	cj	18,00
SETOP	ED-48375	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	SERV. CG.	un	5,00
SETOP	ED-48378	TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19"	SERV. CG.	cj	18,00
CPU	COMP.170-ELÉT.	KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS	SERV. CG.	UND	2,50
SETOP	ED-48373	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	SERV. CG.	cj	7,00
SINAPI	98295,00	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SERV. CG.	M	7640,00
SINAPI	98307,00	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SERV. CG.	UN	156,00
CPU	COMP.189-ELÉT.	CONECTOR MACHO RJ45 - CAT5E	SERV. CG.	UND	30,00
CPU	COMP.171-ELÉT.	PATCH CORD RJ45/RJ45 1,5MT CAT5E	SERV. CG.	UND	148,00
CPU	COMP.172-ELÉT.	PATCH CORD RJ45/RJ45 2,5MT CAT5E	SERV. CG.	UND	144,00
CPU	COMP.191-ELÉT.	CONVERSOR DE MIDIA 10/100BASE TX (RJ45) PARA FIBRA OTICA 100	SERV. CG.	UND	2,00
SETOP	ED-17983	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	SERV. CG.	un	42,00
SETOP	ED-17965	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	SERV. CG.	un	62,00
SETOP	ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	SERV. CG.	m	349,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C288W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

SETOP	ED-17974	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO)	SERV. CG.	un	285,00
SETOP	ED-49098	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	SERV. CG.	un	335,00
CPU	COMP.173-ELÉT.	TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE 1"	SERV. CG.	UND	820,00
SETOP	ED-17991	PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE	SERV. CG.	un	120,00
CPU	COMP.175-ELÉT.	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	SERV. CG.	UND	139,00
CPU	COMP.081-ELÉT.	CONECTOR RETO, MULT E CONICO (UNIDUTE) DE 1"	SERV. CG.	UND	705,00
CPU	COMP.174-ELÉT.	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERV. CG.	M	17,50
CPU	COMP.178-ELÉT.	CONECTOR MACHO GIRATORIO, 1"	SERV. CG.	UND	20,00
SETOP	ED-19510	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	SERV. CG.	m	64,00
SETOP	ED-19507	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO	SERV. CG.	m	164,00
CPU	COMP.180-ELÉT.	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 90°	SERV. CG.	UND	4,00
SINAPI	100861,00	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERV. CG.	UN	157,00
SINAPI	39997,00	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SERV. CG.	UN	750,00
CPU	COMP.192 - ELÉT.	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 01 PAR	SERV. CG.	M	100,00
CPU	COMP.023-ELÉT.	CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP	SERV. CG.	UND	146,00
		SERVIÇOS PRELIMINARES			
CPU	COMP.149-ELÉT.	ABRAÇADEIRA COM CUNHA 1"	SERV. CG.	UND	210,00
SETOP	ED-15752	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,	SERV. CG.	un	7,00

AMESP
FLS.: 1698
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C288W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1699
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

		INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA			
SETOP	*ED-15762*	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	SERV. CG.	un	9,00
		CANTEIRO DE OBRAS			
SINAPI	*93207*	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SERV. CG.	M2	10,00
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
SETOP	*ED-48956*	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	SERV. CG.	m	390,00
SETOP	*ED-49213*	CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE TAMPA	SERV. CG.	un	5,00
SETOP	*ED-4155*	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")	SERV. CG.	m	130,00
SINAPI	*101658*	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	SERV. CG.	UN	4,00
SETOP	*ED-49234*	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A	SERV. CG.	un	1,00
SETOP	*ED-49523*	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	SERV. CG.	un	1,00
		ESCADA			
SINAPI	*101994*	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	SERV. CG.	M2	9,06
SINAPI	*103683*	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SERV. CG.	M3	1,50
SINAPI	*95947*	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SERV. CG.	KG	120,00
SETOP	*ED-9933*	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.4MM	SERV. CG.	m2	9,06
		EXECUÇÃO DE PASSEIO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C288W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

AMESP
FLS.: 1700
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SERV. CG.	M2	33,00
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	SERV. CG.	M3	38,50
		PARQUE			
SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	SERV. CG.	m3	453,00
SETOP	ED-51094	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	SERV. CG.	m2	50,00
		ALAMBRADO			
SETOP	ED-9100	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	SERV. CG.	m2	56,00
SETOP	ED-26408	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	SERV. CG.	un	2,00
		SERVIÇOS PRELIMINARES			
SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SERV. CG.	M	100,00
CPU	COMP.251-ELÉT.	CONECTOR MACHO RJ45 - CAT6	SERV. CG.	UND	2,00
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SERV. CG.	UN	150,00
SINAPI	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SERV. CG.	UN	970,00
CPU	COMP.252-ELÉT.	TALA PARA EMENDA, 50MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	SERV. CG.	UND	15,00
CPU	COMP.253-ELÉT.	PARAFUSO LENTILHA 3/4"" COM PORCA E ARRUELA	SERV. CG.	UND	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C288W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

		SERVIÇOS PRELIMINARES			
SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SERV. CG.	M	125,00
CPU	COMP.193 - ELÉT.	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERV. CG.	UND	120,00
SETOP	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	SERV. CG.	m	44,00
SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SERV. CG.	UN	10,00
SETOP	ED-17990	PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE	SERV. CG.	un	7,00
CPU	COMP.082 - ELÉT.	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	SERV. CG.	UND	2,00
CPU	COMP.093 - ELÉT.	CONECTOR RETO E MULT (UNIDUTE) DE 3/4"	SERV. CG.	UND	16,00
SINAPI	39126	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	SERV. CG.	UN	55,00
SETOP	ED-48367	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 5E	SERV. CG.	U	16,00

AMESP
FLS.: 1701
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C2B8W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Jair Mazon, 140, Saramenha
Ouro Preto – Minas Gerais - 35400-000
(31) 3559-3279
PREFEITURA DE OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

AMESP
FLS.: 1702
Assinatura

Disposições Gerais:

Toda a prestação dos serviços técnicos estão sendo executados dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância às prescrições e exigências das peças Técnicas / Especificações e Orçamentos da Obra, bem como em estrita obediência as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referente às obras / serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e em tudo que diz respeito às obras / serviços especificados, estão sendo adotadas todas as medidas necessárias e fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

Ouro Preto/MG, 09 de outubro de 2023

Representantes:
CONTRATANTE:

Franklin Evangelista
Secretário Obras - Ouro Preto
OAB/MG - 139,811

PREFEITURA DE OURO PRETO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3065314/2023, emitida em 18/10/2023

Certidão nº 3065314/2023
18/10/2023, 11:14
Chave de Impressão: C288W
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 14 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1009932/2023

Atividade concluída

AMESP FLS.: 1703 Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**
Registro: **24875AM** RNP: **0414672291**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20230421067** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/11/2023 Baixada em: 28/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**

Contratante: **RBL PRODUTOS AGROPECUARIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA** CPF/CNPJ: **22.785.687/0001-50**
Endereço do contratante: AVENIDA RIO MAR Nº: 185
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69053180
Contrato: 002/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.200.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RAMAL DO CREUZA Nº: S/N
Complemento: Estrada Iranduba, KM 06, M. E. DO Lago Matupa, Lote Boa Ventura Bairro: Estrada Iranduba
Cidade: IRANDUBA UF: AM CEP: 69405000
Coordenadas Geográficas: -3.267713, -60.168351
Data de início: 22/07/2023 Conclusão efetiva: 22/11/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: RBL PRODUTOS AGROPECUARIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 22.785.687/0001-50

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA > NUTRIÇÃO VEGETAL E FITOSSANIDADE > CAPINA > #0230 - MECANIZADO 15 - EXECUÇÃO 190000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > #0827 - ROÇADA 15 - EXECUÇÃO 190000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 39 - INSTALAÇÃO 72.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 39 - INSTALAÇÃO 72.00 unidade;

Observações

Serviços de manutenção/reforma, inclusive serviços de Roçagem/capina e de instalações de unidades de fossas e sumidouros na Fazenda Geny localizada em Iranduba, Amazonas.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1009932/2023
30/11/2023, 16:01
d2dWy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d2dWy

GRUPO RBL

AMESP
FLS.: 1704
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **RBL PRODUTOS AGROPECUARIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº **22.785.687/0001-50**, sediada na Avenida Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-180,na cidade de Manaus, estado do Amazonas, representada pelo Sócio Administrador RONALDO DE BRITO LEITE, para efeito de **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**, Atesta Que:

A **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **33.075.863/0001-87**, sediada na Rua Cândido Mariano, bairro: Centro, CEP: 69.020-300, na cidade de Manaus, estado do Amazonas, representado pelo Sócio Administrador FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE., com RNP nº 414672291, portador do CPF nº 891.754.332-49, **EXECUTOU** os seguintes serviços comuns de engenharia: manutenção e conservação das áreas verdes com realização de serviços de roçagem e capina, e execução de fossas sépticas e sumidouros, com fornecimento de materiais e mão de obra, cujas características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços e quantidades conforme o **CONTRATO nº 002/2023**, na **Fazenda Geny**, Inscrita no CNPJ/MF **sob nº 22.785.687/0001-50**, localizada na Rua do Creuza, S/N, Cep 69405-000, no município de Iranduba com início em 22/07/2023 e término em 22/11/2023.

Local	FAZENDA GENY	DIM:	200 Hectares
Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_05/2018	UN	12,00
1.2	LOCAÇÃO DE CONTEINER	UN	7,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER	UN	7,00
1.4	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	UN	15,00
1.5	ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	m2	190.000,00
1.6	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m2	190.000,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	525,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009932/2023, emitida em 30/11/2023

Certidão nº 1009932/2023
30/11/2023, 16:06
Chave de Impressão: d2dWy
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2023 e contém 2 folhas

GRUPO RBL

2.2	COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	m3	610,00
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.1	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/5 CONTRIBUINTES 90x70cm	UN	72,00
3.2	SUMIDOURO D=0,70 H=1,2M PREMOLDADO CAP 10PESSOAS	UN	72,00
4	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	31.200,40
4.2	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	25.966,22
5	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	410,00
5.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00

AMESP FLS.: 1705 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009932/2023, emitida em 30/11/2023

Manaus-AM, 26 de novembro de 2023

Representantes:
CONTRATANTE:

Paulo De Paula Lobo

RBL PRODUTOS AGROPECUARIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
22.785.687/0001-50

Certidão nº 1009932/2023
30/11/2023, 16:06
Chave de Impressão: d2dWy
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2023 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1006137/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

AMESP
FLS.: 1706
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**
Registro: **24875AM** RNP: **0414672291**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220332139** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 31/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.301.769/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 023/2022-FUNJEAM Celebrado em: 25/05/2022
Valor do contrato: R$ 5.096.610,89 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Data de início: 25/05/2022 Conclusão efetiva: 24/05/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.301.769/0001-09

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 ano; **6 - DIREÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1.00 ano; **6 - DIREÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 ano;

Observações

Os serviços serão executados em imóveis, instalações e edificações ocupadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na capital Manaus e Região Metropolitana

Número da ART: **AM20230375578** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/04/2023 Baixada em: 31/07/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.301.769/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 023/2022-FUNJEAM Celebrado em: 16/02/2023
Valor do contrato: R$ 6.367.198,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.101668, -59.996813
Data de início: 16/02/2023 Conclusão efetiva: 15/02/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.301.769/0001-09

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 ano; **6 - DIREÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1.00 ano; **6 - DIREÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 ano;

Observações

ART COMPLEMENTAR PARA O ADITIVO CONTRATUAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO CONTRATO 023/2022-FUNJEAM. O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 1.270.587,84 (Um milhão, duzentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e sete reais, e oitenta e quatro centavos). O novo valor global é de R$ 6.367.198,73 (Seis milhões, seiscentos e setenta e sete mil, ce[illegible] noventa e oito reais, e setenta e três centavos). Nota de Empenho 2023NE0000400, de 14/02/2023, no valor de R$ 1.270.587,84 (Um milhã duzentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e sete reais, e oitenta e quatro centavos)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1006137/2023

Atividade concluída

AMESP
Fls.: 1707
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 124 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1006137/2023
08/08/2023, 15:39
cB112

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: cB112

AMESP
FLS.: 1708
Assinatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, por intermédio do **FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL – FUNJEAM**, sediado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Avenida André Araújo, s/nº, Aleixo, inscrito no CNPJ/MF sob nº **04.301.769/0001-09**.

Atesta para os devidos fins de direito, que a empresa **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas, em 28/01/2019, sob o nº 13600087434, inscrita no CNPJ sob nº **33.075.863/0001-87**, estabelecida na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Rua Candido Mariano, nº. 61, Bairro Centro, Manaus/AM, CEP 69.020-300, neste ato representada pelo Sr. **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, portador da Carteira de Identidade nº 18393551 SSP/AM e inscrito no CPF sob nº 891.754.332-49, CREA AM-24875.

Executou os serviços do Contrato Administrativo nº 023/2022-FUNJEAM: **Prestação de serviços comuns de manutenção, sob demanda, para manutenção predial corretiva e preventiva, consertos, demolições, instalações, montagens, reparos e adequações, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos constantes na Tabela SINAPI, visando atender todas as demandas de manutenção preventiva e corretiva do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas**.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL – FUNJEAM FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM

CNPJ: 04.301.769/0001-09

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1709
Assinatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 023/2022-FUNJEAM - R$ 5.096.610,89 (cinco milhões e noventa e seis mil e seiscentos e dez reais e oitenta e nove centavos). Prazo de: 25/05/2022 à 24/05/2023.

CONTRATO ADMINISTRATIVO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 023/2022-FUNJEAM - R$ 1.270.587,84 (um milhão, duzentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e sete reais, e oitenta e quatro centavos). Prazo de: 16/02/2023 à 15/02/2024

PRAZO EXECUTADO: 25/05/2022 À 30/06/2023 – CONCLUÍDO TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE ESSE PERÍODO.

O novo valor global é de R$ 6.367.198,73 (Seis milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e noventa e oito reais, e setenta e três centavos.)

ART: AM20230375578 – Complementar à ART - AM20220332139 - ÁREA TOTAL: 6.658,26 m2.

EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA – Diretora de Obras e Projetos – Atesto ainda, que os serviços realizados para empresa **CONSTRUTORA SOBERANA LTDA**, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **FELIPE AUGUSTO SOUZA DE ALBUQUERQUE**, que cumpre fielmente com suas obrigações, não havendo menções que desabonem a técnica até a presente data. Não obstante cumpre ressaltar que a execução contratual teve seu andamento de maneira correta e satisfatória.

Manaus-AM, 16 de julho de 2023.

EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA
DIRETORA DE OBRAS E PROJETOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF

ROMMEL PINHEIRO AKEL
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-001 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
Fls.: 1710
Assinatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Conforme planilha de quantitativo de serviços em anexo

LOCAL: Gabinete Desembargadora Socorro Guedes
VALOR: R$ 29.961,88

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30
2	**REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO**		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6
3	**REVESTIMENTO**		
3.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO USO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	80
3.2	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	65
3.3	APLICAÇÃO DE RODA FORRO SANTA LUZIA - FORNEC E INST	m	65
4	**ESQUADRIAS**		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	un	6
5	**ELETRICA**		
5.1	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4
5.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST	un	4
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	80

LOCAL: Edifício Arnoldo Peres
VALOR: R$ R$ 10.225,72

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.00
2	**REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO**		

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1711
Assinatura

2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	11,76
3	**DRYWALL E PINTURA**		
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	3,50
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	3,50
3.3	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	m	10,00
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	3,50
4	**ESQUADRIAS**		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	7,00
4.2	PORTA DE CORRER EM MADEIRA, 70X215 CM , INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00

LOCAL: Gabinete Desembargador Lafayette
VALOR: R$ 20.637,78

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
2	**REMOÇÕES**		
2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un	2,00
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,68
2.3	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS - (SBC 022525)	m	1,61
2.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un	4,00
3	**BANHEIRO**		
3.1	ESPELHO LAPIDADO COM ESPESSURA DE 4MM COM FILETE JATEADO MEDINDO 1,30X1,20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,12
3.2	CUBA ESCULPIDA DE MÁRMORE BEGE BAHIA, ESP = 2CM, COM ACABAMENTO DE 45º E RETO COM BRILHO, FURO DA TORNEIRA E CUBA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,34
3.3	DIVISORIA EM MÁRMORE BEGE BAHIA POLIDO COM ACABAMENTO RETO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,71
3.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1712
Assinatura

3.5	PORTA EM VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA JATEADA, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E COM MOLA HIDRÁULICA. AF_01/2021	un	1,00
3.6	CHUVEIRO COMUM CROMADO	un	1,00
3.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	un	1,00
3.8	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	un	1,00
3.9	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984 C.ACT. LINK DA DECA OU SIMILAR	un	1,00
3.10	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
3.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
3.12	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX,15X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
3.13	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX 10X10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
4	**ELETRICA**		
4.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST.	un	4,00
4.2	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00
4.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2,00
4.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1,00
5	**PINTURA**		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	20,85
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20,85
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	20,85
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURÁTICO. AF_04/2019	m²	73,00
6.2	CAIXA COLETORA	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
Fls.: 1713
Assinatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

LOCAL: Gabinete Desembargador Lafayette - Emergencial
VALOR: R$ 18.662,22

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,20
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,30
2	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M²	11,76
4	ESQUADRIAS		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO	UN	7,00
5	PINTURA		
5.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	77,50
5.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	180,00
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	180,00
5.4	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA, AF_01/2020	M	130,00
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	M2	150,00
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	30,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	40,00

LOCAL: Fórum Euza Maria Naice de Vasconcelos – Vara de Registros públicos e Usucapião
VALOR: R$ 111.521,75

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	165,00
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	112,65
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	13,44
2.3	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	M2	5,72
3	VEDAÇÃO		
3.1	DIVISÓRIA DRYWALL		
3.1.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA	M2	150,68

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1714
Assinatura

	METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P		
3.1.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_05/2022	M2	118,56
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.1	**TOMADAS**		
4.1.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATÉ 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UND	21,00
4.1.2	PONTO DE TOMADA QUÁDRUPLO ATÉ 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UND	8,00
4.2	**INTERRUPTORES**		
4.2.1	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 10A EMBUTIDO EM GESSO ACARTONADO - FORN. E INST.	UND	7,00
4.3	**LUMINÁRIAS**		
4.3.1	MOVIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIA	UND	25,00
4.3.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/ BIFÁSICO+ TERRA - FORN E INST.	UND	25,00
4.4	**CABOS ELETRODUTO ELETROCALHA E ACESSÓRIOS**		
4.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
4.4.2	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	30,00
4.4.3	2 VIA (MACHO E FEMEA) 2P+T 10A LINHA PAD. BRASIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00
4.4.4	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	25,00
4.4.5	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 60 X 20 MM	M	50,50
4.4.6	SAIDA PARA ELETROCALHA (PERFURADO 38x38 mm	UND	10,00
5	**FORRO**		
5.1	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL	M2	36,71
5.2	FORRO MODULAR COM PELÍCULA DE PVC EM 1 FACE E NA OUTRA PELÍCULA ALUMINIZADA , PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	15,35
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	**PORTAS**		
6.1.1	INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA	UND	7,00
7	**REDE LÓGICA**		
7.1	Ponto de Lógica - Cabo Cat. 6	UNID	32,00
8	**PINTURA**		
8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	536,65
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	536,65
9	**REVESTIMENTO**		
9.1	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	136,28
9.2	RECOMPOSIÇÃO DE REJUNTE EM PLACAS CERÂMICAS	M2	153,57
10	**DIVERSOS**		
10.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1715
Assinatura

10.2	CAIXA COLETORA	UND	1,00

LOCAL: GAB. VICE-PRESIDÊNCIA; GAB DESA NÉLIA
VALOR: R$ 148.991,63

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	140,00
2	GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA		
2.1	Esquadrias		
2.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	un	5,00
2.2	Revestimento		
2.2.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	89,18
2.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	89,18
2.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	89,18
2.2.4	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA, AF_01/2020	m	46,50
2.3	Elétrica		
2.3.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST.	un	6,00
2.3.2	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T - 6A - FORN E INST	un	6,00
2.3.3	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
2.4	Divisórias		
2.4.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS, AF_06/2017_P	m²	83,59
2.4.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL, AF_09/2022	m²	83,59
3	GABINETE DESEMBARGADOR		
3.1	Esquadria		
3.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	un	6,00
3.2	Revestimento		
3.2.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	60,00
3.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	241,54
3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	241,54
3.2.4	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	118,15
3.3	Elétrica		
3.3.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST.	un	4,00
3.3.2	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
3.4	Divisórias		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1716
Assinatura

3.4.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	120,76
3.4.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_05/2022	m²	120,76
3.5	**Banheiro**		
3.5.1	**Demolição/Remoção**		
3.5.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,92
3.5.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYW ALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,32
3.5.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un	4,00
3.5.1.4	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES SEM REAPROVEITAMENTO	m	5,00
3.5.1.5	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS - (SBC 022525)	m	1,80
3.5.1.6	RETIRADA DE AR CONDICIONADO	un	1,00
3.5.2	**Instalação de água fria**		
3.5.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	un	4,00
3.5.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	1,00
3.5.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2,00
3.5.3	**Instalação de esgoto**		
3.5.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. PI PREDIOS. AF_10/2015	m	3,00
3.5.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	m	1,00
3.5.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	3,00
3.5.3.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	un	1,00
3.5.3.5	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
3.5.3.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	2,50
3.5.3.7	GRELHA QUADRADA AÇO INOX SIMPLES COM RALO	un	2,00
3.5.4	**Revestimento**		
3.5.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	9,32
3.5.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	9,32
3.5.4.3	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	24,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c81f12
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1717
Assinatura

3.5.4.4	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
3.5.4.5	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	6,90
3.5.4.6	CUBA ESCULPIDA DE MÁRMORE BEGE BAHIA, ESP = 20M, COM ACABAMENTO DE 45° E RETO COM BRILHO, FURO DA TORNEIRA E CUBA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,00
3.5.4.7	DIVISÓRIA EM MÁRMORE BEGE BAHIA SIPOLIDO COM ACABAMENTO RETO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,90
3.5.4.8	ESPELHO LAPIDADO COM ESPESSURA DE 4MM COM FILETE JATEADO MEDINDO 1,20X1,20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,80
3.5.5	**Esquadrias**		
3.5.5.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	un	2,00
3.5.6	**Peças e Acessórios**		
3.5.6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
3.5.6.2	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
3.5.6.3	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT LINK, DA DECA OU SIMILAR	un	1,00
3.5.6.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
3.5.6.5	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
3.5.6.6	CHUVEIRO COMUM CROMADO	un	1,00
3.5.6.7	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	un	1,00
3.5.7	**Forro**		
3.5.7.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	9,32
3.5.8	**Instalações Elétricas**		
3.5.8.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	2,00
3.5.8.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATÉ 600 W, 2P+T 10A - FORN E INST	un	1,00
3.5.8.3	PONTO DE TOMADA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST	un	1,00
3.5.8.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST	un	2,00
3.6	**PINTURA**		
3.6.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	9,48
3.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	25,20
3.6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	25,20
3.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	25,20
3.6.5	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	m	27,50
3.7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
Fls.: 1718
Assinatura

3.7.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	158,83
3.7.2	CAIXA COLETORA	un	2,00

LOCAL: Edifício Arnoldo Peres – Gabinete 4º andar - EMERGENCIAL DES. PASCARELLI
VALOR: R$ 15.186,54

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
2	**REMOÇÕES**		
2.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,00
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1,68
2.3	**ESQUADRIAS**		
2.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E UMA FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	1,00
3	**LOUÇAS E METAIS**		
	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL - BOX BANHEIRO (2,9 x 1,00)	M2	1,00
	ESPELHO LAPIDADO COM ESPESSURA DE 4MM COM FILETE JATEADO	M2	2,00
	CHUVEIRO CROMADO DE PAREDE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00
	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, PADRÃO ALTO	M	2,00
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,00
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M2	1,00
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M2	1,00
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	70,00

LOCAL: EASTJAM - ANEXO (BIBLIOTECA)
VALOR: R$ 34.145,38

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
CREA-AM
Impresso em: 08/08/2023, às 17:26

AMESP
FLS.: 1719
Assinatura

2	VEDAÇÃO		
2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	16,05
2.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF 05/2022	m²	16,05
2.3	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	17,71
3	ESQUADRIA		
3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 60X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	un	1
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA		
4.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATÉ 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	un	16
4.2	PONTO DE LÓGICA - CABO CAT. 6	un	16
4.3	CANALETA PVC - ELÉTRICA - LÓGICA - 80 X 20 MM	m	29,52
5	PINTURA		
5.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	209,43
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	209,43
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98,54
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98,54
5.5	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	m	45
6	SERVIÇOS FINAIS		
6.1	CAIXA COLETORA	un	1
6.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	m³	3,00
6.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	98,54
6.4	RECOMPOSIÇÃO DE REJUNTE EM PLACAS CERÂMICAS	m²	18,90

LOCAL: ED. ARNOLDO PERES – PLENO
VALOR: RS 162.517,21

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	29,98
2.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-300 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1720
Assinatura

2.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500
2.4	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES SEM REAPROVEITAMENTO	m	11
2.5	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	72
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	162,16
2.7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5,43
2.8	REMOÇÃO DE REDE LÓGICA, CABOS E ACESSÓRIOS COM REAPROVEITAMENTO.	m	80
2.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,89
2.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,6
2.11	LONA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO PRETO	m²	221,35
3	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 150 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12
3.4	CUBA ESCULPIDA DE MÁRMORE BEGE BAHIA, ESP = 2CM, COM ACABAMENTO DE 45° E RETO COM SRLHO, F.JTO DA TORNEIRA E CUBA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,94
3.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4
3.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
3.7	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
3.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
3.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, PADRÃO ALTO	UN	2,00
3.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 2,00
3.12	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
Fls.: 1721
Assinatura

3.13	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	2,00
3.14	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT.LINK, DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00
3.15	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	4,60
3.16	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX, 15X15CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.17	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	103,72
4.2	REVESTIMENTO COM ESPUMA ACÚSTICA, PLACA LISA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	54,32
4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	3,75
4.4	PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020	m²	9,68
4.5	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	3,00
5	**FORRO**		
5.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	16,86
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	3,00
7	**PINTURA E REVESTIMENTOS**		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	217,44
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	217,44
7.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	561,92
7.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	561,92
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	217,44
7.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	18,85
7.7	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	9,36
7.8	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020	m²	77,24
7.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	344,48
7.10	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	m	172,30
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	**QUADROS ELÉTRICOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 08/08/2023, às 17:26.

AMESP
FLS.: 1722
Assinatura

8.1.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.1.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8.1.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
8.1.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
8.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
8.1.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8.1.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
8.2	**LUMINÁRIAS**		
8.2.1	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	36,00
8.2.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
8.2.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST.	UND	32,00
8.3	**TOMADAS E INTERRUPTORES**		
8.3.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATÉ 600 W / 2P+T 10A - FORN. E INST.	UN	6,00
8.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
8.4	**CABOS/ELETRODUTO/ELETROCALHA E ACESSÓRIOS**		
8.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	166,02
8.4.2	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST	M	5,00
8.4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,00
8.4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 x 3000 mm (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	5,00
8.4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	135,03
8.5	**PONTO DE TELEFONIA E LÓGICA**		
8.5.1	PONTO DE LÓGICA - CABO CAT. 6	un	2,00
8.6	**ARES CONDICIONADOS**		
8.6.1	INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 A 18000 BTUS ATE 15,00 METROS DE DISTANCIA	UND	1,00
9	**SONORIZAÇÃO**		
9.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTICABO 24 VIAS, 45 METROS - INCLUSO MEDUSA E CONECTORES	un	2,00
10	**SERVIÇOS FINAIS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1723
Assinatura

10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	581,80
10.2	CAIXA COLETORA	UN	8,00
10.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	40,00
10.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017	M	32,00
10.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMÊS	64,00

LOCAL: NOVA SEDE DA CENTRAL DE TRANSPORTES
VALOR: R$ 209.537,72

1	**ADM DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	285,00
2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	555,49
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	46,52
2.3	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	28,34
2.5	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA	m²	132,65
2.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	132,65
2.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,85
3	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	46,52
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,80
3.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	105,32
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	6,20
4	**COBERTURA**		
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	130,00
4.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	150,00
4.3	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	62,39
4.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,23
4.5	PILAR EM MADEIRA DE LEI 20x20cm	M	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1724
Assinatura

5	**ESQUADRIAS**		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	4,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
5.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,39
5.4	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,87
5.5	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,80
5.6	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,18
6	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
6.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	10,00
6.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	4,00
6.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 16 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
6.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
6.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
6.7	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
6.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
6.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
6.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 25 MM(3/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
6.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00
6.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	M	100,00
6.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P + T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
7	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1725
Assinatura

7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8
7.2	RALO SIFONADO PVC, DN 150 X 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO	UN	4
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4
7.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	4
7.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	4
7.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
8	**PINTURA**		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	493,21
8.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	493,21
8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	493,21
8.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	493,21
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	493,21
8.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	281,64
8.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	62,28
8.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	62,28
8.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	62,28
8.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	132,10
9	**WC**		
9.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9.3	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
10.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	410,00
10.2	CAIXA COLETORA	UN	6,00
10.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	150,00

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061372023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061372023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1726
Assinatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

LOCAL: NOVA SEDE DA CENTRAL DE TRANSPORTES
VALOR: 209.900,72

1	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	112,5
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,77
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	**VIGAS**		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,1
2.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	7
2.1.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	7
2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	21,6
2.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	147,67
2.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,1
2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,56
2.1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	7
2.2	**SAPATAS**		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	3,43
2.2.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	4,9
2.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_06/2017	m²	4,9
2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	19,6
2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,44
2.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,5
2.3	**PILARES**		
2.3.1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,43
2.3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	32
2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,6
2.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,4
2.3.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,5

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. Andre Araújo, S/N. - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cb112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
Fls.: 1727
Assinatura

3	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
3.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	m²	6,73
4	**COBERTURA**		
4.1	**ESTRUTURA METÁLICA**		
4.1.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	99
4.1.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020	m²	335,28
4.1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	215
4.1.5	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3
4.1.7	PERFIL U 3" x 1.1/2" DOBRADO DE CHAPA SIMPLES - COM SOLDA	M	28
4.2	**PLATIBANDA**		
4.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,5 M E MENORES OU IGUAL A 6,5 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	99
4.2.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020	m²	83,25
4.2.3	FECHAMENTO COM TELHA LATERAL (AÇO ZINCADO) - ESP. 0,50MM	m²	40
4.2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	523
4.2.5	FECHAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM CHAPA (AÇO ZINCADO) - ESP. 0,45MM	M²	40
4.3	**CALHA**		
4.3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11
4.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	1
4.3.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	22,78
4.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2
4.4	**EQUIPAMENTOS**		
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	28
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	20,78
5.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	20,78
6	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
6.1	**PADRÃO DE ENTRADA - TRIFÁSICO 93A**		
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E	m²	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
Fls.: 1728
Assinatura

	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021		
6.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5.5
6.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	5.5
6.1.4	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 90A (POSTE FERRO)	UND	1
6.2	**EDIFICAÇÃO 01**		
6.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
6.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
6.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
6.2.6	DPS 20KA - FORN E INST	UN	4
6.2.7	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W, FORN E INST	UND	3
6.2.8	LUMINÁRIA LED 18 W DE EMBUTIR, DIMENSÕES 22 X 22 CM, FRANCO FRIO	UN	1
6.2.9	TOMADAS (2 MODULOS) SOBREPOR DE USO GERAL 127 V 2P+T 10A, INSTALADA ACIMA DE CANALETA DE PVC A 03M DO PISO ACABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
6.2.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
6.2.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
6.2.12	PONTO DE TOMADA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST	UND	1
6.2.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.3	**EDIFICAÇÃO 02**		
6.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.3.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.3.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
6.3.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
6.3.6	DPS 20KA - FORN E INST	UN	4
6.3.7	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W, FORN E INST	UND	8
6.3.8	LUMINÁRIA LED 18 W DE EMBUTIR, DIMENSÕES 22 X 22 CM, FRANCO FRIO	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c81112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1729
Assinatura

6.3.9	TOMADAS (2 MODULOS) SOBREPOR DE USO GERAL 127 V 2P+T 10A, INSTALADA ACIMA DE CANALETA DE PVC A 0,3M DO PISO ACABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12
6.3.10	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 100 X 50 MM - FORN E INST	m	35
6.3.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15
6.3.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5
6.3.13	PONTO DE TOMADA DUPLA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST.	UND	2
6.3.14	ELETROCALHA 50X50X3000MM	UN	4
6.3.15	REFLETOR LED 100 W IP66	UN	2
6.3.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300
6.4	**EDIFICAÇÃO 03**		
6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.4.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.4.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
6.4.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
6.4.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.4.6	DPS 20kA - FORN E INST	UN	4
6.4.7	LUMINARIA PLAFON LED 25 W / FRIO - FORN / INST	UND	2
6.4.8	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7
6.4.9	TOMADAS (2 MODULOS) SOBREPOR DE USO GERAL 127 V 2P+T 20A, INSTALADA ACIMA DE CANALETA DE PVC A 0,3M DO PISO ACABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UF	1
6.4.10	TOMADAS (2 MODULOS) SOBREPOR DE USO GERAL 127 V 2P+T 10A, INSTALADA ACIMA DE CANALETA DE PVC A 0,3M DO PISO ACABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11
6.4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
6.4.12	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
6.4.13	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 100 X 50 MM - FORN E INST	m	30
6.4.14	ELETROCALHA 50X50X3000MM	UN	5
6.4.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25
6.4.16	REFLETOR LED 100 W IP66	UN	2
6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600
6.4.18	PONTO DE TOMADA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST.	UND	2
6.5	**POSTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1730
Assinatura

5.5.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	30
5.5.2	REFLETOR LED 100 W IP66	UN	10
5.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
5.6	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**		
5.6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36
5.6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144
5.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14
5.6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58
5.6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66
5.6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	264
5.6.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	5
5.6.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2015	UN	3
7.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	2087
7.5	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4
7.7	CAIXA COLETORA	UN	4
7.8	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS	MF	4010
7.9	LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS - ATÉ 12000L	L	7
8	**PINTURA DO MURO**		
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_1[illegible]/2016	m²	812
9	**PAISAGISMO**		
9.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS. AF_05/2022	m²	460
10	**ADM LOCAL**		
10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65
10.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100
10.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	260
10.4	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1731
Assinatura

10.5	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO COM BANHEIRO COM AR CONDICIONADO (2,30 X 6,60 M, A.T. 2,50 M)	UN	1
10.6	CAIXA COLETORA	UN	5

LOCAL: GAB. VICE PRESIDÊNCIA – GAB. DESA NÉLIA
VALOR: R$ 155.668,28

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	215,00
2	**GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA**		
2.1	**Esquadria**		
2.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	un	8,00
3	**GABINETE DESEMBARGADOR**		
3.1	**Esquadria**		
3.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	un	8,00
3.1.2	PORTA DE CORRER	un	1,00
3.1.3	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	1,60
3.1.4	PERFIL T TECNO	M	1,80
3.2	**Revestimento**		
3.2.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	80,00
3.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	241,54
3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	241,54
3.2.4	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	140,00
3.2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	m²	142,00
3.3	**Elétrica**		
3.3.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST.	un	4,00
3.3.2	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1732
Assinatura

3.4	**Divisórias**		
3.4.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM OUAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_05/2017_P	m²	120,78
3.4.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_05/2022	m²	120,78
3.5	**Banheiro**		
3.5.1	**Demolição/Remoção**		
3.5.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,92
3.5.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,31
3.5.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un	4,00
3.5.1.4	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES SEM REAPROVEITAMENTO	m	5,00
3.5.1.5	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS - (SBC 022525)	m	1,60
3.5.1.6	RETIRADA DE AR CONDICIONADO	un	1,00
3.5.2	**Instalação de água fria**		
3.5.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	un	6,00
3.5.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00
3.5.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2,00
3.5.3	**Instalação de esgoto**		
3.5.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	m	3,00
3.5.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF_10/2015	m	1,00
3.5.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	m	3,00
3.5.3.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cb3112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1733
Assinatura

3.5.3.6	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
3.5.3.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	2,50
3.5.3.7	GRELHA QUADRADA AÇO INOX SIMPLES COM RALO	un	2,00
3.5.4	**Revestimento**		
3.5.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	9,32
3.5.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	9,32
3.5.4.3	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
3.5.4.4	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	6,90
3.5.4.5	CUBA ESCULPIDA DE MÁRMORE BEGE BAHIA, ESP = 2CM, COM ACABAMENTO DE 45º E RETO COM BRILHO, FURO DA TORNEIRA E CUBA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,00
3.5.4.6	DIVISORIA EM MARMORE BEGE BAHIA POLIDO COM ACABAMENTO RETO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,10
3.5.4.7	ESPELHO LAPIDADO COM ESPESSURA DE 4MM COM FILETE JATEADO MEDINDO 1,30X1,20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,50
3.5.4.8	APLICAÇÃO DE RODA FORRO SANTA LUZIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	130,00
3.5.5	**Esquadrias**		
3.5.5.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	un	2,00
3.5.6	**Peças e Acessórios**		
3.5.6.1	VASO SANITARIO DE CAIXA ACOPLADA - ART PEDRAS	un	1,00
3.5.6.2	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
3.5.6.3	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT LINK, DA DECA OU SIMILAR	un	1,00
3.5.6.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, PADRÃO ALTO	un	1,00
3.5.6.5	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
3.5.6.6	CHUVEIRO CROMADO DE PAREDE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1734
Assinatura

3.5.6.7	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	un	1,00
3.5.7	**Forro**		
3.5.7.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	38,61
3.5.8	**Instalações Elétricas**		
3.5.8.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	un	1,00
3.5.8.3	PONTO DE TOMADA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST.	un	1,00
3.5.8.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST	un	2,00
3.6	**PINTURA**		
3.6.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	9,46
3.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	25,20
3.6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	25,20
3.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	25,20
3.6.5	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	m	27,50
3.7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
3.7.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	156,83
3.7.2	CAIXA COLETORA	un	3,00

LOCAL: GABINETE DESEMBARGADORA CARLA Mª SANTOS
VALOR: R$ 85.271,83

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150
2	**REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO**		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	10,08
2.2	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	31,23
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m²	1,2
2.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,68
2.5	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	554,4
2.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1735
Assinatura

2.7	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	63,36
2.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	38,65
3	**VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**		
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	50,02
3.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2022	m²	50,02
4	**REVESTIMENTO**		
4.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	101,03
4.2	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	58,68
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	35,96
5	**FORRO**		
5.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	25,799
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	7,00
7	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
7.1	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE LUMINARIA	UND	19,00
7.3	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	R$ 19,00
7.4	PONTO DE TOMADA QUADRUPLO ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UND	2,00
7.5	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM GESSO ACARTONADO - FORN. E INST	un	8,00
7.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST	UND	13,00
7.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,50
7.8	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST	M	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1736
Assinatura

7.9	2 VIA (MACHO E FEMEA) 2P+T 10A LINHA PAD. BRASIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,00
7.10	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	8,60
7.11	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 25 MM	m	29,80
7.12	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,00
8	**LÓGICA**		
8.1	Ponto de Lógica - Cabo Cat. 5	un	15,00
9	**PINTURA**		
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	291,63
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	291,63
9.3	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	112,50
10	**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA**		
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
10.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
10.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
10.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	3,00
10.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	1,50
10.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
Fls.: 1737
Assinatura

10.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.8	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,50
10.10	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX,10X10CM: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.00	**BANHEIROS**		
11.1	**REMOÇÕES**		
11.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,00
11.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,90
11.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
11.1.4	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES SEM REAPROVEITAMENTO	M	5,00
11.1.5	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS - (SBC 02/2525)	M	0,90
11.2	**INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA**		
11.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00
11.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
11.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
11.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	3,00
11.2.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1738
Assinatura

11.2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	3,00
11.2.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
11.2.8	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.2.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,50
11.3	**REVESTIMENTO**		
11.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	9,35
11.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	9,35
11.3.3	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	9,35
11.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² À MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	15,85
11.3.5	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.3.6	CUBA ESCULPIDA DE MÁRMORE BEGE BAHIA, ESP = 2CM, COM ACABAMENTO DE 45° E RETO COM BRILHO, FURO DA TORNEIRA E CUBA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,00
11.3.7	DIVISÓRIA EM MÁRMORE BEGE BAHIA BIPOLIDO COM ACABAMENTO RETO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,90
11.3.8	ESPELHO LAPIDADO COM ESPESSURA DE 4MM COM FILETE JATEADO MEDINDO 1,30X1,20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,60
11.4	**ESQUADRIAS**		
11.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,80 X 1,80 M , ESPESSURA 10 MM - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
11.5	**LOUÇAS E METAIS**		

Evelyn Lopes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1739
Assinatura

11.5.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.5.2	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.5.3	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	1,00
11.5.4	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984 C ACT LINK, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00
11.5.5	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.5.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, PADRÃO ALTO	UN	1,00
11.5.7	CHUVEIRO CROMADO DE PAREDE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
11.6	**FORRO**		
11.6.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	9,35
11.7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.7.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
11.7.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	1,00
11.7.3	PONTO DE LUMINAÇÃO - FORN E INST.	UN	1,00
11.8	**PINTURA**		
11.8.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	8,42
11.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	16,83
11.8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,83
11.8.4	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	28,06
11.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	M2	16,83
12,00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
12.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	95,30
12.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,35
12.3	CAIXA COLETORA	UN	2,00
12.4	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	m³	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1740
Assinatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

LOCAL: GABINETE DESEMBARGADOR PASCARELLI
VALOR: 96.123,60

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160
2	**REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO**		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	11,76
2.2	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	28,66
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021	m²	4,7
2.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,79
2.5	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	949,2
2.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1
2.7	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	57,65
2.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	42,06
3	**VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**		
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	58,31
3.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_05/2022	m²	58,31
4	**REVESTIMENTO**		
4.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO USO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA, AF_09/2020	m²	108,63
4.2	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	82,06
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF_06/2014	m²	35,955
5	**FORRO**		
5.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	25,755
6	**ESQUADRIAS**		

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1741
Assinatura

6.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	1,00
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	6,00
7	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
7.1	LUMINARIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE LUMINARIA	UND	R$ 12,00
7.3	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	22,00
7.4	PONTO DE TOMADA QUADRUPLO ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UND	2,00
7.6	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM GESSO ACARTONADO - FORN. E INST	un	7,00
7.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST	UND	16,00
7.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,60
7.8	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST	M	28,00
7.9	2 VIA (MACHO E FEMEA) 2P+T 16A LINHA PAD. BRASIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	16,00
7.10	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	10,60
7.11	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 60 X 20 MM	m	27,77
7.12	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	19,50
8	**LOGICA**		
8.1	Ponto de Lógica - Cabo Cat. 6	un	20,00
9	**PINTURA**		
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	356,43
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	356,43
9.3	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2023	M	111,00
10	**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA**		
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1742
Assinatura

10.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
10.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
10.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. PI PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00
10.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,50
10.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00
10.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.8	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,50
10.10	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX 10X10CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11,00	**BANHEIROS**		
11.1	**REMOÇÕES**		
11.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,00
11.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,80
11.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1743
Assinatura

11.1.4	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES SEM REAPROVEITAMENTO	M	6,00
11.1.5	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS - (SBC 022526)	M	6,90
11.2	**INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA**		
11.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00
11.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
11.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
11.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	3,00
11.2.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	1,00
11.2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	3,00
11.2.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
11.2.8	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.2.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,50
11.3	**REVESTIMENTO**		
11.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	9,35
11.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	9,35
11.3.3	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	9,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1744
Assinatura

11.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 31X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	15,60
11.3.5	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.3.6	CUBA ESCULPIDA DE MARMORE BEGE BAHIA, ESP = 2CM, COM ACABAMENTO DE 45° E RETO COM BRILHO. FURO DA TORNEIRA E CUBA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,00
11.3.7	DIVISORIA EM MÁRMORE BEGE BAHIA BIPOLIDO COM ACABAMENTO RETO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,90
11.3.8	ESPELHO LAPIDADO COM ESPESSURA DE 4MM COM FILETE JATEADO MEDINDO 1,20X1,20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,60
11.4	**ESQUADRIAS**		
11.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,60 X 1,60 M , ESPESSURA 10 MM - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
11.5	**LOUÇAS E METAIS**		
11.5.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.5.2	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.5.3	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	1,00
11.5.4	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LINK, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00
11.5.5	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.5.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, PADRÃO ALTO	UN	1,00
11.5.7	CHUVEIRO CROMADO DE PAREDE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
11.6	**FORRO**		
11.6.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	9,35
11.7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1745
Assinatura

11.7.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
11.7.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	1,00
11.7.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST	UN	1,00
11.8	PINTURA		
11.8.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	8,42
11.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	16,83
11.8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,83
11.8.4	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	28,06
11.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	M2	16,83
12,00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	95,30
12.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,35
12.3	CAIXA COLETORA	UN	3,00
12.4	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	m³	15,00

LOCAL: FÓRUM DE RIO PRETO DA EVA
VALOR: 66.264,63

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CJ	3
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	300,57
3.2	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	59,3
4	PINTURA		
4.1	SECRETARIA E SALA DA DIREÇÃO		
4.1.1	PAREDES E PAINÉIS		
4.1.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	160,87
4.1.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	160,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1746
Assinatura

4.1.1.3	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	30
4.1.2	**TETO**		
4.1.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	73,22
4.1.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	73,22
4.2	**COPA**		
4.2.1	**PAREDES E PAINÉIS**		
4.2.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	37,68
4.2.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	37,68
4.2.1.3	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	15,00
4.2.2	**TETO**		
4.2.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,69
4.2.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,69
5	**REVESTIMENTO DE PISO**		
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	R$ 25,00
5.2	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	54,81
6	**DIVISÓRIAS**		
6.1	DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COLMEIA E=35MM + PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO	M²	15,50
6.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_05/2022	m²	50,30
6.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_05/2017_P	m²	50,30
7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.1	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA OU SIMILARES	M²	34,20
7.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	34,20
7.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	34,20
7.4	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	34,20
7.5	Retirada e reinstalação de condensadoras de ar-condicionado	un	2,00

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1747
Assinatura

7.6	BORRACHA LIQUIDA PARA PROTECAO DE SUPERFICIES	m²	34,20
8	**COBERTURA**		
8.1	**TELHADO**		
8.1.1	MANUTENÇÃO DE COBERTURA, INCLUSO CALHA, RUFO E TELHAS.	m²	100,00
8.2	**TUBOS DE QUEDA**		
8.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
9	**INTALAÇÃO ELÉTRICA**		
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
9.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
9.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.5	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	15,00
9.6	TOMADAS (2 MÓDULOS) SOBREPOR DE USO GERAL 127 V 2P+T 10A, INSTALADA ACIMA DE CANALETA DE PVC A 60M DO PISO ACABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
9.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
9.8	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 100 X 50 MM - FORN E INST	m	84,00
9.9	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12,00
9.10	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	40,00
9.11	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
10	**LOUÇAS E METAIS**		
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
10.2	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LINK, DA DECA OU SIMILAR	UN	3,00
11	**REDE DE ESGOTO**		
11.1	Limpeza de Fossa acima de 5 m³	M³	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1748
Assinatura

11.2	Desobstrução do Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojato	M	20,00
12	**LIMPEZA DA OBRA**		
12.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2319	m²	50,00
12.2	CAIXA COLETORA	UN	1,00

LOCAL: FÓRUM DE RIO PRETO DA EVA
VALOR: R$ 25.941,46

1	**ADM DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28
2	**RETIRADAS**		
2.1	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO	m²	28
3.	**ESQUADRIAS**		
3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	2
3.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2
3.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM	UN	5
4	**ACESSÓRIOS**		
4.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
5	**PAREDES E PAINES**		
5.1	DIVISÓRIA CEGA (N°1) - PAINEL MISO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO GALVANIZADO PINTADO	m²	35
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.5	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	4
6.2	CANALETA PVC - ELETRICA + LOGICA - 80 X 20MM	M	30
7	**LIMPEZA GERAL**		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	65

LOCAL: GABINETE DESEMBARGADORA CARLA SANTOS
VALOR: 85.271,83

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160
2	**REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO**		

Evelyn Lemos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1749
Assinatura

2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	10,08
2.2	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	31,23
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m²	1,3
2.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,68
2.5	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	654,4
2.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1
2.7	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	63,35
2.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	38,85
3	**VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**		
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	55,02
3.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2022	m²	50,02
4	**REVESTIMENTO**		
4.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2020	m²	101,03
4.2	RODAPE EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	68,69
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	35,96
5	**FORRO**		
5.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	25,758
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	7,00
7	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
7.1	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE LUMINARIA	UNO	10,00
7.3	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	R$ 10,00

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1750
Assinatura

7.4	PONTO DE TOMADA QUADRUPLO ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UNID	2,00
7.5	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM GESSO ACARTONADO - FORN. E INST.	un	6,00
7.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST.	UND	15,00
7.7	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,50
7.8	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	27,00
7.9	2 VIA (MACHO E FEMEA) 2P+T 10A LINHA PAD. BRASIL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,00
7.10	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	8,60
7.11	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 25 MM	m	29,80
7.12	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,00
8	**LOGICA**		
8.1	Ponto de Lógica - Cabo Cat. 6	un	15,00
9	**PINTURA**		
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2014	m²	291,63
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	291,63
9.3	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	112,50
10	**INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA**		
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
10.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
10.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
10.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Evelyn Karen

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1751
Assinatura

10.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,50
10.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00
10.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.8	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,50
10.10	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX,100X100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11,00	**BANHEIROS**		
11.1	**REMOÇÕES**		
11.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,00
11.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,90
11.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
11.1.4	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES,SEM REAPROVEITAMENTO	M	5,00
11.1.5	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS - (SSC 022525)	M	0,50
11.2	**INSTALAÇÃO DE AGUA FRIA**		
11.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00
11.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
11.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cb112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1752
Assinatura

11.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	3,00
11.2.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	1,00
11.2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	3,00
11.2.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
11.2.8	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.2.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,50
11.3	**REVESTIMENTO**		
11.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	9,35
11.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	9,35
11.3.3	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	9,35
11.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	15,80
11.3.5	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1753
Assinatura

11.3.6	CUBA ESCULPIDA DE MARMORE BEGE BAHIA, ESP = 20M, COM ACABAMENTO DE 45° E RETO COM BRILHO, FURO DA TORNEIRA E CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,00
11.3.7	DIVISORIA EM MÁRMORE BEGE BAHIA BIPOLIDO COM ACABAMENTO RETO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,90
11.3.8	ESPELHO LAPIDADO COM ESPESSURA DE 4MM COM FILETE JATEADO MEDINDO 1,20X1,20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,40
11.4	**ESQUADRIAS**		
11.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,60 X 1,80 M , ESPESSURA 10 MM - INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00
11.5	**LOUÇAS E METAIS**		
11.5.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.5.2	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.5.3	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	1,00
11.5.4	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LINK, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00
11.5.5	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.5.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, PADRÃO ALTO	UN	1,00
11.5.7	CHUVEIRO CROMADO DE PAREDE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
11.6	**FORRO**		
11.6.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	9,35
11.7	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
11.7.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
11.7.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	1,00
11.7.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST.	UN	1,00
11.8	**PINTURA**		
11.8.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	8,42
11.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	16,83

Evelyn Karen

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1754
Assinatura

11.8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,83
11.8.4	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	26,00
11.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	M2	16,83
12,00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	85,30
12.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,55
12.3	CAIXA COLETORA	UN	2,00
12.4	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	m³	10,20

LOCAL: GABINETE DESEMBARGADOR PASCARELLI
VALOR: RS 53.513,95

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	84	106,21
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	33,10
2	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO			
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	11,76	65,64
2.2	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	28,66	7,94
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m²	4,7	14,33
2.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,79	1,72
2.5	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	529,2	0,87
2.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1	10,89
2.7	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	57,53	2,42
2.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	42,56	21,18
3	VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1755
Assinatura

3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	58,31	227,10
3.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2022	m²	58,31	17,66
4	**REVESTIMENTO**			
4.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2020	m²	108,63	158,19
4.2	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	63,56	63,84
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF_06/2014	m²	35,955	185,69
5	**FORRO**			
5.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	25,755	139,96
6	**ESQUADRIAS**			
6.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	1,00	741,79
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	6,00	844,17
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
7.1	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	256,44
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE LUMINARIA	UND	R$ 12,00	R$ 61,42
7.3	PONTO DE TOMADA DUPLA ATÉ 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	22,00	132,62
7.4	PONTO DE TOMADA QUADRUPLO ATÉ 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UND	2,00	252,19
7.6	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM GESSO ACARTONADO - FORN. E INST.	un	7,00	48,46
7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST.	UND	16,00	80,06
7.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,50	11,54
7.8	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	29,00	66,22
7.9	2 VIA (MACHO E FEMEA) 2P+T 10A LINHA PAD. BRASIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	16,00	12,13
7.10	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	10,60	99,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c81112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1756
Assinatura

7.11	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	m	27,77	169,50
7.12	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	19,99	8,99
8	LÓGICA			
8.1	Ponto de Lógica - Cabo Cat. 6	un	20,00	484,92
9	PINTURA			
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	356,43	13,69
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	356,43	30,69
9.3	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	111,00	1,15
10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA			
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	134,44
10.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	56,67
10.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	52,19
10.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT. VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_12/2015	M	3,00	66,31
10.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_12/2015	M	1,00	83,45
10.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_12/2015	M	3,00	54,22
10.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	40,69

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1757
Assinatura

10.8	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	13,65
10.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,50	12,18
10.10	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX,10X10CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	33,04
11,00	**BANHEIROS**			
11.1	**REMOÇÕES**			
11.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,00	21,18
11.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,80	1,72
11.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	4,00	0,67
11.1.4	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES,SEM REAPROVEITAMENTO	M	3,00	6,79
11.1.5	REMOCAO DE BANCADAS E PRATELEIRAS - (SBC 022035)	M	0,60	51,16
11.2	**INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA**			
11.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00	134,64
11.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	24,76
11.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	38,79
11.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	3,00	66,31
11.2.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	1,00	63,46

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1758
Assinatura

11.2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	3,00	54,22
11.2.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	36,64
11.2.8	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	13,65
11.2.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,50	12,18
11.3	**REVESTIMENTO**			
11.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	2,35	134,49
11.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	9,35	26,07
11.3.3	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	9,35	465,71
11.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	15,60	85,16
11.3.5	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	341,55
11.3.6	CUBA ESCULPIDA DE MÁRMORE BEGE BAHIA, ESP = 2CM, COM ACABAMENTO DE 45° E RETO COM BRILHO, FURO DA TORNEIRA E CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,00	762,38
11.3.7	DIVISÓRIA EM MÁRMORE BEGE BAHIA BIPOLIDO COM ACABAMENTO RETO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,90	924,82
11.3.8	ESPELHO LAPIDADO COM ESPESSURA DE 4MM COM FILETE JATEADO MEDINDO 1,50X1,20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,80	1.227,55
11.4	**ESQUADRIAS**			
11.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,80 X 1,80 M , ESPESSURA 10 MM - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.639,70
11.5	**LOUÇAS E METAIS**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c81112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1759
Assinatura

11.5.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	671,27
11.5.2	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	35,02
11.5.3	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	1,00	100,77
11.5.4	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO LINHA LINK REF. 1984.C.ACT.LINK, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	285,50
11.5.5	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	112,96
11.5.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, PADRÃO ALTO	UN	1,00	634,07
11.5.7	CHUVEIRO CROMADO DE PAREDE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	870,22
11.6	**FORRO**			
11.6.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	9,35	136,95
11.7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
11.7.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	106,40
11.7.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	1,00	127,21
11.7.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST	UN	1,00	75,10
11.8	**PINTURA**			
11.8.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	5,42	10,22
11.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	16,83	2,08
11.8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,83	13,59
11.8.4	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	28,00	1,15
11.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	M2	16,83	30,59
12.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
12.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	95,30	4,93
12.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,36	12,25
12.3	CAIXA COLETORA	UN	3,00	408,00
12.4	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	m³	19,00	9,84

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1760
Assinatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

LOCAL: ED. ARNOLDO PERES – PLENO
VALOR: R$ 165.517,21

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1
2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	29,99
2.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30
2.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500
2.4	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES SEM REAPROVEITAMENTO	m	11
2.5	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	72
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	162,16
2.7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5,43
2.8	REMOÇÃO DE REDE LÓGICA, CABOS E ACESSÓRIOS COM REAPROVEITAMENTO	m	30
2.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	90,99
2.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,6
2.11	LONA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO PRETO	m²	221,35
3	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	35
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	75
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1761
Assi

3.4	CUBA ESCULPIDA DE MARMORE SEGE BANA, ESP = 2CM, COM ACABAMENTO DE 45° E RETO COM BRILHO, FURO DA TORNEIRA E CUBA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0.84
3.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UN	4
3.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
3.7	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
3.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
3.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
3.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, PADRÃO ALTO	UN	2,00
3.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 2,00
3.12	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.13	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	2,00
3.14	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT.LINK, DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00
3.15	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	4,50
3.16	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX,15X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.17	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	108,72
4.2	REVESTIMENTO COM ESPUMA ACUSTICA, PLACA LISA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	54,32
4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	3,75
4.4	PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020	m²	9,58

Evelyn Karen

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1762
Assinatura

4.5	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	3,00
5	**FORRO**		
5.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	14,86
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. VEDAÇÃO COM ESPUMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	3,00
7	**PINTURA E REVESTIMENTOS**		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	217,44
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	217,44
7.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	561,92
7.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	561,92
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	217,44
7.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	18,68
7.7	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	9,36
7.8	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020	m²	77,24
7.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	344,48
7.10	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	m	172,39
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	**QUADROS ELÉTRICOS**		
8.1.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.1.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8.1.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1763
Assinatura

8.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
8.1.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
8.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
8.1.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8.1.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
8.2	**LUMINÁRIAS**		
8.2.1	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	30,00
8.2.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
8.2.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST	UND	32,00
8.3	**TOMADAS E INTERRUPTORES**		
8.3.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W, 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	8,00
8.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
8.4	**CABOS/ELETRODUTO/ELETROCALHA E ACESSORIOS**		
8.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168,52
8.4.2	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	5,00
8.4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
8.4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 x 3000 mm (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	5,00
8.4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	135,00
8.5	**PONTO DE TELEFONIA E LOGICA**		
8.5.1	PONTO DE LÓGICA - CABO CAT. 6	un	2,00
8.6	**ARES CONDICIONADOS**		

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 08/08/2023, às 17:26.

AMESP
FLS.: 1764
Assinatura

8.6.1	INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 A 18000 BTUS ATE 15,00 METROS DE DISTANCIA	UNID	1,00
9	**SONORIZAÇÃO**		
9.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTICASO 24 VIAS, 45 METROS - INCLUSO MEDUSA E CONECTORES	un	2,00
10	**SERVIÇOS FINAIS**		
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	361,89
10.2	CAIXA COLETORA	UN	8,00
10.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	40,00
10.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017	M	32,00
10.5	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMÊS	64,00

LOCAL: HENOCH REIS – MARIA DA PENHA
VALOR: R$ 32.026,10

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,67
2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	29,5
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	25,66
2.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	47,52
2.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,57
3	**PAREDE**		
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	28,8
3.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2022	m²	28,8
4	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	64,3

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1765
Assinatura

4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	64,3
5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.1	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA DO TIPO KORUDUR	m²	190,69
5.2	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	3,96
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
6.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1
6.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC E CONEXÕES DN = 50 MM	UND	1
7	APARELHOS E METAIS		
7.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8	FORRO		
8.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	R$ 3,96
9.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	CAIXA COLETORA	un	1,00
9.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	m²	60,00

LOCAL: 8ª VARA JUIZADO ESPECIAL E 18ª VARA CRIMINAL
VALOR: R$ 176.031,85

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80
2	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES		
2.1	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	72
2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	72
2.3	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES SEM REAPROVEITAMENTO	m	47,25
2.4	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	279,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1766
Assinatura

2.5	RETIRADA REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EM FACHADA - COM REAPROVEITAMENTO	un	4
2.6	REMOÇÃO DE DIVISORIA EUCATEX PARA REAPROVEITAMENTO	M²	54,04
2.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	64
3	**ESQUADRIA**		
3.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 30CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	29
3.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	72
3.3	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DE CORRER, SEM VIDROS, COM BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSIVE CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	72
4	**PISO**		
4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	193,13
4.2	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2020	m²	85,9
5	**INSTAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.1	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 100 X 50 MM - FORN E INST.	m	47,25
5.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UND	12
6	**REDE LOGICA**		
6.1	Ponto de Lógica - Cabo Cat. 6	un	8,00
7	**REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNO**		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3,00
7.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	78,00
7.3	impermeabilização com vedapren parede ou arrolar, 03 demãos	m²	R$ 165,30
7.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,50
7.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,50
8	**REVESTIMENTO E PINTURA INTERNO**		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,50

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1767
Assinatura

6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,60
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	84,00
6.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	279,82
6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	279,82
6.6	TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES - PINTURA	m	279,82
9	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
9.2	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
9.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	6,00
9.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,20* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMES	15,00
10	**DIVISÓRIAS**		
10.1	DIVISÓRIA DE EUCATEX, E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO GALVANIZADO PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	54,04
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	266,50
11.2	CAIXA COLETORA	UN	4,00

LOCAL: NOVA SEDE CENTRAL DE TRANSPORTES
VALOR R$ 73.373,12

1	**ADM DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	265

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1768
Assinatura

2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	555,43
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	46,52
2.3	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10
2.4	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	20,34
2.5	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA	m²	132,65
2.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	132,65
2.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,85
3	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	46,52
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,8
3.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	105,32
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	6,2
4	**COBERTURA**		
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	130
4.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	130
4.3	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	62,3
4.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,25
4.5	PILAR EM MADEIRA DE LEI 20x20cm	M	12,00
5	**ESQUADRIAS**		

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1769
Assinatura

2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	555,49
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	46,52
2.3	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10
2.4	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	20,34
2.5	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA	m²	132,65
2.6	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	132,65
2.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,85
3	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	46,52
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,8
3.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	105,32
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	6,2
4	**COBERTURA**		
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	130
4.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	130
4.3	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	82,3
4.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,23
4.5	PILAR EM MADEIRA DE LEI 20x20cm	M	12,00
5	**ESQUADRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1770
Assinatura

5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	4,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
5.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,30
5.4	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	R$ 1,67
5.5	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,80
5.6	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,16
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	10,00
6.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 M[ODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	4,00
6.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
6.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
6.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
6.7	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO D.N, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Evelyn Nunes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
PLS.: 1771
Assinatura

2.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	3,26
3	**ALVENARIA E PINTURA**		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,07
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	14,14
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	14,14
3.4	BANCO CONCRETO	UN	2,00
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87,70
4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,76
4.3	LUMINÁRIA EMBUTIDA DE SOLO 12W 6000K BV	UN	4,00
5	**REVESTIMENTOS**		
5.1	GRANITO BIPOLIDO CINZA ESTELAR ESCULPIDO OU SIMILAR, ESP = 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	29,97
6	**SERVIÇOS FINAIS**		
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	15,00
6.2	CAIXA COLETORA	UN	2,00
6.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	15,70

LOCAL: FÓRUM DESEMBARGADOR LÚCIO FONTE
VALOR: R$ 125.616,69

1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
CREA-AM
Impresso em: 08/08/2023, às 17:26

AMESP
FLS.: 1772
Assinatura

2.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	32,80
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,14
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	3,57
2.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,00
2.5	REMOÇÃO DE CARPETE	m²	246,07
3	**VEDAÇÃO**		
3.1	**DRYWALL**		
3.1.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	55,45
3.1.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL	m²	36,45
3.2	**ALVENARIA**		
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	14,91
4	**FORRO**		
4.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	32,80
4.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	107,80
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	**PORTAS**		
5.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. VEDAÇÃO COM ESPUMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	9,00
5.2	**JANELAS**		
5.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	14,68
5.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,36
5.2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,08
5.2.4	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	24,48
5.2.6	PEITORIL EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,40
6	**PINTURA E REVESTIMENTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1773
Assinatura

6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,19
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,19
6.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	21,19
6.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	291,54
6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	291,54
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	5,12
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	8,91
6.8	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	19,06
6.9	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	90,30
7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,62
7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,61
7.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,91
7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
7.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.7	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	1,00
7.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Evelyn Lourenço

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1774
Assinatura

7.9	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.10	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LINK, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00
7.11	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX,15X15CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	1,00
7.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.14	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.15	BANCADA GRANITO CINZA, 80 X 50 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
8.1	**TOMADAS E INTERRUPTORES**		
8.1.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	26,00
8.1.2	PONTO DE TOMADA DUPLA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST.	UND	4,00
8.1.3	PONTO DE TOMADA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST.	UND	6,00
8.1.4	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	2,00
8.1.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
8.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
8.2	LUMINARIAS		
8.2.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST.	UND	19,00
8.2.2	LUMINARIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	19,00
8.2.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
8.3	**CABOS,ELETRODUTO/ELETROCALHA E ACESSORIOS**		
8.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 x 3000 mm (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	11,90
8.3.2	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	27,45
8.3.3	CANALETA PVC - ELETRICA - LÓGICA - 80 X 20 MM	m	41,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1775
Assinatura

8.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
8.4	**QUADRO ELÉTRICO**		
8.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.4.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8.4.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
8.4.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
8.4.6	DPS 20KA - 175 V FORN E INST	UN	4,00
9	**ARES-CONDICIONADOS**		
9.1	INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 A 18000 BTUS ATE 5,00 METROS DE DISTANCIA	UND	6,00
10	**PISO**		
10.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	25,44
10.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	763,20
10.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	109,34
10.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	109,34
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	109,34
10.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	40,74
10.7	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	80,35
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	109,34
11.2	CAIXA COLETORA	UN	4,00
11.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	20,00

LOCAL: DESEMBARGADOR CEZAR LUIZ BANDEIRA
VALOR: R$ 85.965,68

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas.

AMESP
FLS.: 1776
Assinatura

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00
2	**REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO**		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	5,04
2.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,88
2.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
2.4	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (ou mármore)	m²	4,95
3	**VEDAÇÃO E REVESTIMENTO**		
3.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	60,85
3.2	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	68,75
3.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	46,54
3.4	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL	m²	40,54
4	**FORRO**		
4.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	17,86
4.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM POLIESTIRENO)	M	84,50
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. VEDAÇÃO COM ESPUMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	6,00
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATÉ 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	13,00
6.2	PONTO DE TOMADA QUADRUPLO ATÉ 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UND	2,00
6.3	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM GESSO ACARTONADO - FORN. E INST.	UN	6,00
6.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
7	**PINTURA**		
7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	238,18
7.2	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	84,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1777
Assinatura

7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	236,16
8	**BANHEIRO**		
8.1	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX,10X10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
8.2	CUBA ESCULPIDA DE MÁRMORE BEGE BAHIA,ESP = 2CM, COM ACABAMENTO DE 45º E RETO COM BRILHO, FRONTAL, SAIA, FURO DA TORNEIRA E CUBA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,80
8.3	ESPELHO LAPIDADO COM ESPESSURA DE 4MM COM FILETE JATEADO MEDINDO 1,20X1,20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,40
8.4	DIVISORIA EM MÁRMORE BEGE BAHIA S/POLIDO COM ACABAMENTO RETO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	7,45
8.5	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	1,00
8.6	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT LINK, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00
8.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, PADRÃO ALTO	UN	1,00
8.8	CHUVEIRO CROMADO DE PAREDE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8.9	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8.10	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00
8.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8.12	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8.13	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X190CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
9.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	82,91
9.2	CAIXA COLETORA	UN	2,00
9.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA FORRO EM POLIESTIRENO)	M	93,85

LOCAL: GABINETES 6° E 7° - EUZA
VALOR: R$ 176.165,96

1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	
1.2	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4	

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1778
Assinatura

2		**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**		
2.1	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	57,04
2.2	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	3,69
2.3	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	2,75
2.4	SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	60,16
3		**PAREDES E PAINEIS**		
3.1	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	161,64
3.2	Próprio	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_05/2022	m²	161,64
3.3	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	50,16
4		**REVESTIMENTO**		
4.1	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	200,64
4.2	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	200,64
4.3	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	95,96
4.4	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	73,56
4.5	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	122,46
4.6	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE REJUNTE EM PLACAS CERÂMICAS	M²	236,32
5		**PINTURA**		
5.1	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	747,06
5.2	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	352,8
5.3	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	747,06

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1779
Assinatura

6		**BANHEIRO - LOUÇAS E ACESSORIOS**		
6.1	SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	3,2
6.2	Próprio	BANCADA COM UMA CUBA DE GRANITO MARRON CASTOR E= 2 CM 1,1 X 0,50 CM - INCLUSIVE SIFAO = 6,20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UND	4
6.3	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO, AF_01/2020	UN	4
6.4	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	4
6.5	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT, LINK, DA DECA OU SIMILAR	UN	4
6.6	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	4
6.7	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4
6.8	Próprio	GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX,15X15CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
6.9	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	4
7		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**		
7.1	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES, P/ PREDIOS AF_10/2015	M	22
7.2	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS AF_10/2015	M	22
7.3	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	30,8
7.4	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	44
7.5	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	4
7.6	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	4
7.7	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF_05/2015	UN	4
7.8	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, AF_05/2015	UN	4

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1780
Assinatura

7.9	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4
7.10	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	UN	4
8		**ESQUADRIAS**		
8.1	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6
8.2	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	2,2
8.3	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2
9		**FORRO**		
9.1	Próprio	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL	m²	132,92
9.2	Próprio	FORRO MODULAR REMOVÍVEL GYPREX OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	33,23
9.3	Próprio	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC	M	1
10		**ELETRICA**		
10.1	Próprio	MOVIMENTAÇÃO DE LUMINARIA	UNO	24
10.2	Próprio	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST.	UND	24
10.3	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMPUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
10.4	Próprio	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4
10.5	Próprio	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	40
10.6	Próprio	PONTO DE TOMADA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST.	UND	16
10.7	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
10.8	Próprio	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	30
10.9	Próprio	2 VIA (MACHO E FÊMEA) 2P+T 10A LINHA PAD. BRASIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	25
10.10	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	35
10.11	Próprio	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	m	95
10.12	Próprio	SAIDA PARA ELETROCALHA /PERFURADO 38x38 mm	un	30
11		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 1/24 folhas

AMESP
FLS.: 1781
Assinatura

11.1	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	267,92
11.2	Próprio	CAIXA COLETORA	UN	2

LOCAL: COPA – 3° ANDAR
VALOR: R$ 10.986,32

1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2
1.2	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
2		**REMOÇÕES**		
2.1	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,0
2.2	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,0
2.3	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,0
2.4	Próprio	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (ou similar)	m²	12
3		**ESQUADRIAS**		
3.1	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	1
4		**INSTALAÇÕES**		
4.1	Próprio	PONTO DE ILUMINAÇÃO - FORN E INST.	UND	4,00
4.2	Próprio	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,0
4.3	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
4.4	Próprio	PONTO DE TOMADA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST	UND	3,00
4.5	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,0
5		**FORRO E REVESTIMENTO**		
5.1	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	39,6
5.2	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,60
5.3	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	39,60

Evelyn Lopes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel.: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
CREA-AM
Impresso em: 08/08/2023, às 17:26

AMESP
FLS.: 1782
Assinatura

5.4	SINAPI	BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.5	Próprio	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	4,67
5.6	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	4,67
6		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.1	Próprio	CAIXA COLETORA	UN	1,00
6.2	Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	5

LOCAL: FÓRUM DE ITACOATIARA
VALOR: R$ 214.348,98

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2	**PAVIMENTAÇÃO - MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO**		
2.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,52
2.2	REMOÇÃO DE GRADIL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	99,19
2.3	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO DO SOLO	m³	6,20
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	216,73
2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_06/2016	M	32,69
3	**COBERTURA E PROTEÇÕES**		
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	675,30
3.2	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHA CERÂMICA	M²	603,93
3.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	73,43
3.4	RETIRADA DE RUFOS METÁLICOS EM COBERTURA	M	78,43
3.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 25, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	110,32
3.6	APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M, COM APLICAÇÃO DE PRIMER	M²	19,84

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

Evelyn Kawa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1783
Assinatura

3.7	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	45,61
3.8	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	45,61
3.9	PLACA CIMENTÍCIA INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	32,26
3.10	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	37,07
3.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - PONTO PROVISÓRIO DE ÁGUA	M	240,00
3.12	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - PONTO PROVISÓRIO DE ÁGUA	UN	5,00
3.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - LIGAÇÃO DO JATO DE PRESSÃO	M	440,00
4	**IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA**		
4.1	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	m²	56,40
4.2	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_09/2021	m²	114,05
4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_06/2018	m²	110,66
4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	m²	110,66
4.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	11,90
4.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	92,24
4.7	ARMAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M PARA ESTRUTURAÇÃO DE CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA EM SUPERFÍCIE VERTICAL	M²	110,66
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	123,05
5	**DIVISÓRIAS**		
5.1	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EUCATEX PARA REAPROVEITAMENTO	M²	63,67

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1784
Assinatura

5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	8,98
5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	17,96
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	17,96
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,96
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	1,00
6.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,00
6.3	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E SARRAFEJO) DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,40
6.4	PISO EM MADEIRA DE LEI, COM RÉGUAS 10X2 CM, CANTOS ABAULADOS - PROTEGIDAS COM DUAS DEMÃOS DE VERNIZ NAS DUAS FACES - CAPELA	m²	8,40
7	**FORRO**		
7.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	63,70
7.2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	63,70
8	**PINTURA E TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO**		
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	550,35
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	140,28
8.3	TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES - PINTURA	m²	215,70
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	215,70
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	278,46
9	**APARELHOS E METAIS**		
9.1	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UND	17,00
9.2	SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA E CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10	**HIDRÁULICA**		
10.1	**Automatização de bombas**		

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1785
Assinatura

10.1.1	QUADRO DE COMANDO COMPLETO PI BOMBA	UND	2,00
10.1.2	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	3,00
10.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,00
10.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
10.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
10.1.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.2	**Adequação caixas d'águas dos magistrados**		
10.2.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
10.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00
10.2.3	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
10.2.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
10.2.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00
10.3	**Adequação barrilete**		
10.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
10.3.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3,00
10.3.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	18,48
10.3.4	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2016	m²	18,48
11	**SEGURANÇA DO FÓRUM**		
11.1	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	M	462,49
12	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
12.1	LOÇÃO/INSTALAÇÃO, REMOÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO - FORN E INST.	m²	94,00

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1786
Assinatura

12.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	54,00
13	LIMPEZA DA OBRA		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	147,00
13.2	CAIXA COLETORA	UND	3,00
13.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	25,00

LOCAL: FÓRUM DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
VALOR: R$ 235.166,68

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00
2	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		
2.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CJ	3,00
3	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	148,50
3.2	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	m²	59,32
3.3	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES,SEM REAPROVEITAMENTO	m	71,87
3.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,77
3.5	REMOÇÃO DE CARPETE	m²	117,75
3.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	5,00
3.7	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00
4	**PAREDES/DIVISÓRIAS**		
4.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	300,21
4.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2022	m²	300,21

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1787
Assinatura

5	**PINTURA e REVESTIMENTO**		
5.1	**PINTURA INTERNA**		
5.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1656,80
5.1.3	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	250,00
5.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	620,43
5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1858,80
5.1.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,80
5.1.6	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	176,43
5.2	**TETO**		
5.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	440,00
5.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	440,00
5.3	**PISO - Salas dos Juízes**		
5.3.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	45,00
5.4	**PINTURA EXTERNA**		
5.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	975,20
5.4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	975,20
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	25,00
6.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	2,52
6.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
6.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2015	M	2,30
7	**COBERTURA**		
7.1	**TELHADO**		
7.1.1	MANUTENÇÃO DE COBERTURA, INCLUSO CALHA, RUFO E TELHAS.	m²	240,00

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1788
Assinatura

7.1.2	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA PÁSSAROS	m²	100,00
8	**INTALAÇÃO ELETRICA**		
8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
8.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 500 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	24,00
8.3	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 100 X 50 MM - FORN E INST.	m	71,87
8.4	LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR ALTO RENDIMENTO 2 LÂMPADAS RETANGULAR 120CM	UN	15,00
8.5	PONTO DE AR CONDICIONADO BIFASICO	UND	3,00
8.6	PONTO DE TOMADA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST.	UND	6,00
8.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
8.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
8.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
8.10	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
8.11	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	45,00
8.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
9	**ARES-CONDICIONADOS**		
9.1	INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 A 18000 BTUS ATÉ 5,00 METROS DE DISTANCIA	UND	7,00
10	**LIMPEZA DA OBRA**		
10.1	CAIXA COLETORA	UN	5,00
10.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	450,00

LOCAL: VIA DE ACESSO ANEXO AO TJAM
VALOR: R$ 309.909,53

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1789
Assinatura

1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	32,8
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,16
3	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
3.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	51,45
3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3[illegible]
3.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,576
3.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,2
4	**INFRAESTRUTURA**		
4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020	M	22
4.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1,235
5	**SUPERESTRUTURA**		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	26,36
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	500
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	294

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1790
Assinatura

5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,3
5.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	10,16
5.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,6
5.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	4,375
5.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	21
5.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	235
6	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	60,08
7	**REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE**		
7.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	280
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	280
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	34
8	**PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	280
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	280
9	**PAVIMENTO DE CONCRETO**		

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1791
Assinatura

9.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,1
9.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	4,275
9.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	m²	85,5
9.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50
10	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	210
10.2	CAIXA COLETORA	UN	10
10.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	64,6
10.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	320
10.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	82
10.6	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4	m²	13,5
10.7	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS	M²	4840
10.8	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,58M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO	UN	1
10.9	EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT - INCLUSIVE LAUDO - PROFUNDIDADE SUPERIOR A 15 METROS	UN	2.117
11	**RAMPAS**		
11.1	**RAMPA 01 E 02**		
11.1.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	337
11.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	27

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1792
Assinatura

11.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	67,4
11.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	67,4
11.1.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	337
11.1.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	58
11.1.7	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	KG	262,5
11.1.8	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	208,5
11.1.9	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	310
11.1.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	345,26
11.1.11	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	513,48
11.1.12	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	210

LOCAL: MANUTENÇÃO EDIFÍCIO ARNOLDO PERES - CIRCULAÇÃO
VALOR: R$ 64.692,36

1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
2	**FORRO**		
2.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,70
2.2	FORRO MODULAR REMOVÍVEL GYPREX OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	53,70
3	**PINTURA**		
3.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	472,43
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	944,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1793
Assinatura

3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	944,65
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	944,65
3.5	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	219,40
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.1	CAIXA COLETORA	UN	2,00
4.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	MP	10,00
4.3	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
4.4	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	179,01

LOCAL: CORREGEDORIA
VALOR: R$ 30.531,33

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
2	**REVESTIMENTO**		
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	106,56
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	92,16
3	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
2.4	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m²	106,56

LOCAL: GABINETE 10 PAV. – EDIFÍCIO ARNOLDO PE RES
VALOR: R$ 218.571,10

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2	**DEMOLIÇÃO**		
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	143,07
2.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	186,76
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	31,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1794
Assinatura

2.4	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE GRANITO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M	100,37
3	**VEDAÇÃO**		
3.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	186,78
3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	197,44
3.3	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL	m²	197,44
4	**PINTURA**		
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	1.437,47
4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.437,47
4.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	1.437,47
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 60X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. VEDAÇÃO COM ESPUMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	20,00
	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	24,15
	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, 80x210 cm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, 100x210 cm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
6.1	LUMINÁRIA TIPO QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00
6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
6.3	PONTO DE TOMADA DUPLA ATÉ 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	54,00
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	CAIXA COLETORA	UN	4,00
7.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	20,00
7.3	REINSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO	M	100,37

LOCAL: GABINETE DES. HENRIQUE PAIVA
VALOR: R$ 32.891,29

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
2	**DEMOLIÇÃO**		
2.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1795
Assinatura

2.2	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	34.59
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10.08
3	**VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS**		
3.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	17.92
3.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL.	m²	37.26
3.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	37.26
4	**PINTURA**		
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	221.59
4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	221.59
4.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	221.59
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	5.00
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
6.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	16.00
6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5.00
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	89.60
7.2	CAIXA COLETORA	UN	1.30

LOCAL:GABINETE DESEMBARGADOR HENRIQUE PAIVA - PISO
VALOR: R$ 21.424,11

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20.00
2	**VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS**		

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Evelyn Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: c8112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1796
Assinatura

2.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO USO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	80,85
2.2	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	76,64

LOCAL:DESEMBARGADORA LUIZA CRISTINA
VALOR: R$ 43.482,22

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,30
2	**DEMOLIÇÃO**		
2.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,92
3	**VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS**		
3.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	17,92
3.2	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO USO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	80,50
3.3	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	84,30
4	**PINTURA**		
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	235,95
4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	235,95
4.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	235,95
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA 160X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	1,00
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
6.1	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W 2P+T 10A - FORN E INST	UN	14,00
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	83,60

LOCAL:FÓRUM DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
VALOR:R$ 235.166,68

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50

Evelyn Lopes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1797
Assinatura

1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100
2	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		
2.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CJ	3
3	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	148,3
3.2	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	m²	59,32
3.3	REMOÇÃO DE ELETROCALHA/CANALETA, INCLUINDO CONEXÕES SEM REAPROVEITAMENTO	m	71,87
3.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,77
3.5	REMOÇÃO DE CARPETE	m²	117,75
3.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	6
3.7	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16
4	**PAREDES/DIVISÓRIAS**		
4.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	300,21
4.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. AF_05/2022	m²	300,21
5	**PINTURA e REVESTIMENTO**		
5.1	**PINTURA INTERNA**		
5.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1656,9
5.1.2	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	250
5.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	820,43
5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1656,9
5.1.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,8
5.1.6	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	176,43
5.2	**TETO**		

Evelyn Vaez

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10061137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 10061137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1798
Assinatura

5.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	440
5.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	440
5.3	**PISO - Salas dos Juizes**		
5.3.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2020	m²	45
5.4	**PINTURA EXTERNA**		
5.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	875,2
5.4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	875,2
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	35
6.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	2,52
6.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2
7	**COBERTURA**		
7.1	**TELHADO**		
7.1.1	MANUTENÇÃO DE COBERTURA, INCLUSO CALHA, RUFO E TELHAS.	m²	240
7.1.2	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA PÁSSAROS	m²	100
8	**INTALAÇÃO ELETRICA**		
8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
8.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	UN	24
8.3	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 100 X 50 MM - FORN E INST	m	71,87
8.4	LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR ALTO RENDIMENTO 2 LÂMPADAS RETANGULAR 120CM	UN	18
8.5	PONTO DE AR CONDICIONADO BIFASICO	UND	3
8.6	PONTO DE TOMADA (TUE) 2P+T 20A - FORN E INST	UNO	6
8.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1799
Assinatura

8.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
8.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.10	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6
8.11	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	45
8.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36
9	**ARES-CONDICIONADOS**		
9.1	INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 A 18000 BTUS ATE 5,00 METROS DE DISTANCIA	UND	7
10	**LIMPEZA DA OBRA**		
10.1	CAIXA COLETORA	UN	6
10.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	450

LOCAL: GABINETE DESEMBARGADOR CHICARO
VALOR: R$ 47.578,73

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00
2	**REVESTIMENTO**		
2.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	83,11
2.2	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	50,54
3	**FORRO**		
3.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	16,62
3.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM POLIESTIRENO)	M	30,64
4	**PINTURA**		
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	253,79
5	**BANHEIRO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1800
Assinatura

5.1	ESPELHO LAPIDADO COM ESPESSURA DE 4MM COM FILETE JATEADO MEDINDO 1,80X1,20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,40
5.2	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UN	1,00
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.1	CAIXA COLETORA	UN	1,00
6.2	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M²	91,75

LOCAL: GABINETE DESEMBARGADOR CLÁUDIO – 4ºANDAR – ARNOLDO PERES
VALOR: R$ 25.323,29

1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	10,56
3	**ESQUADRIAS**		
3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA 80X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VEDAÇÃO COM ESPUMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO TJAM	UN	6
4	**PINTURA**		
4.2	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA, AF_01/2020	M	84,5
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA	m²	305,31
5	**LIMPEZA DA OBRA**		
5.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL, AF_04/2019	m²	124,3
5.2	CAIXA COLETORA	UN	1

LOCAL: MANUTENÇÃO EM BASE DE MURO
VALOR: R$ 21.936,14

1	**ADMINISTRAÇAO LOCAL**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
2	**ARRIMO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas

AMESP
FLS.: 1801
Assinatura

2.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X30, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	21,40
2.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	65,56
2.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	3,20
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	17,60
2.5	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	16,00
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,24
2.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,00
3	**PISO**		
3.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	29,04
4	**REVESTIMENTO PAREDE**		
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	29,92
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	29,92
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	29,92
5	**LIMPEZA FINAL**		
5.1	CAIXA COLETORA	UN	2,00

LOCAL: MANUTENÇÃO MANACAPURU
VALOR: R$ 144.853,10

1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00
2	**SALA PARA ARQUIVO**		
2.1	**DRYWALL**		
2.1.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,75
2.1.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	23,86
2.1.3	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL	m²	23,86
2.1.4	RODAPÉ EM PU SANTA LUZIA, COM 10CM DE ALTURA	m	15,30
2.2	**FORRO**		

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM -
www.tjam.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1006137/2023, emitida em 08/08/2023

Certidão nº 1006137/2023
08/08/2023, 17:26
Chave de Impressão: cB112
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 124 folhas